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NORME GENERALI

1. Premessa
La provincia di Brescia, ha in corso il progetto Move in Green, finanziato dal Programma
sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha la finalita di promuovere la mobilita
elettrica in Valle Camonica, come descritto presso
https://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/move-green-interventi-lo-sviluppo-della-
mobilita-sostenibile-nel-bacino.

In tale ambito la Provincia affida in concessione ad operatori di mercato la fornitura e gestione di 7
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici come descritto nel seguito.

2. Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto
* L’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016, della fornitura,
installazione e dei servizi per la gestione € manutenzione di 7 infrastrutture di ricarica per
auto e van elettriche per 8 anni nell’ambito del progetto “Move in Green” della Provincia di
Brescia.
La tabella seguente contiene il numero di stazioni di ricarica, il numero di stalli e la loro dislocazione
nelle diverse localita del progetto. Per un maggior dettaglio occorre far riferimento alle planimetrie
allegate al presente bando.

Localizzazioni Stazioni di ricarica Numero stalli per auto Tipo di Auto
Da 22 kW Auto famigliare | Van
Edolo stazione ferroviaria 1 2 1 1
Cedegolo stazione ferroviaria 1 1 1
Capo di Ponte stazione ferr. 1 1 1
Breno stazione ferroviaria 1 2 1 1
Boario stazione ferroviaria 1 1 1
Pisogne stazione ferroviaria 1 2 1 1
Sulzano stazione ferroviaria 1 1 1
Totale 7 10 7 3

3. Valore economico della concessione

Il servizio verra affidato per un periodo di 8 anni.

I1 corrispettivo per il concessionario sara costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto
con I’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi a mezzo
di personale ed organizzazione propri.

A fronte del servizio prodotto dal concessionario le controprestazioni a suo favore sono la riscossione
delle tariffe per i servizi di ricarica auto in quanto gli introiti per la gestione dei servizi sono nella totale
disponibilita del concessionario.

I1 valore complessivo della concessione ¢ stimato in € 1.151.397,00 IVA esclusa, di cui € 169.532,10
per costi della manodopera.

Al fini del perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita del servizio da prestare, la Provincia di Brescia corrisponde al
concessionario un prezzo in conto realizzazione degli impianti di € 88.013,56
(ottantottomilatredici/56), di cui € 2.050,74 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre all’Iva nella misura di legge, come determinato in sede di gara.

4. Finalita del servizio



Lo sviluppo in Valle Camonica della mobilita elettrica interconnessa alla rete ferroviaria rappresenta
un elemento di rilancio di quest’ultima, per potenziare la connettivita ed i trasporti di persone in ambito
locale nei flussi casa-lavoro e casa-scuola, ma anche in chiave turistica. Il servizio di ricarica auto
supportera le direttrici di collegamento orizzontali tra gli assi viari centrali della Valle e 1 paesi di
versante a supporto di nuove opportunita di sviluppo e investimento in queste zone per i residenti e le
aziende locali. Il progetto ha quindi I’obiettivo di potenziare e connettere 1 due assi strategici (ferrovia
e pista ciclabile) tra loro e di potenziarne i benefici effetti sul territorio connettendo a loro volta le due
infrastrutture, attraverso sistemi di mobilita “dolce ““ (auto elettriche e sistemi di ricarica nello
specifico), con i principali elementi strategici del territorio (Scuole, ospedale, principali poli artigianali
e industriali), sia nei flussi in arrivo in Valle che nei flussi in partenza dalla Valle verso 1 poli attrattori
prevalentemente nella Citta di Brescia e di Milano e Bergamo. Il modello di servizio dovra favorire le
linee di forza del TPL, soprattutto ferroviario ma anche stradale (autobus), alimentate dalle autovetture
elettriche in sharing connessi alle stazioni ferroviarie.

Il servizio previsto dalla presente concessione sara supportato da un servizio di sharing di 10 auto
elettriche e da azioni di comunicazione e piani di formazione nelle aree d’intervento di progetto e in
altri siti della Provincia di Brescia che saranno rivolte ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche
amministrazioni.

S.  Descrizione della concessione
La concessione riguarda la fornitura e 1’installazione di 7 stazioni di ricarica per auto e van

elettriche, oltre che 1 servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche tecniche che
seguono.

Per le finalita di cui all’articolo 4, il fornitore deve assicurare le seguenti prestazioni:

a) Fornitura e installazione a regola d’arte delle colonnine di ricarica, complete degli accessori

e della strumentazione necessari per rendere funzionanti i punti di ricarica e consentire per le colonnine
destinate ai veicoli elettrici il pagamento del corrispettivo da parte degli utenti

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di ricarica oggetto del presente bando.
La manutenzione consiste nell’insieme delle azioni che hanno lo scopo di ripristinare il sistema allo
stato di buon funzionamento precedente I’insorgere di un problema di qualsiasi natura

c)  gestione completa delle stazioni di ricarica. Per gestione delle stazioni di ricarica relative ai
veicoli elettrici si intende: I’approvvigionamento, mediante specifico contratto, di energia elettrica;
gestione di tutti 1 rapporti con il fornitore, ivi inclusi I’intestazione del contratto e il pagamento degli
oneri derivanti dai consumi elettrici. L’energia elettrica deve provenire interamente da fonti
energetiche rinnovabili.

a) Al termine degli otto (8) anni di durata del contratto gli impianti dovranno essere consegnati alla
Provincia di Brescia e risultare in condizioni idonee al normale utilizzo, diversamente 1’onere degli
eventuali interventi di manutenzione da effettuare sara a carico del concessionario.

6.  Caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica
Si riportano di seguito le caratteristiche funzionali ed i relativi requisiti tecnici minimi che dovranno
avere le singoli componenti oggetto della fornitura:

Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono:
a. possedere le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.1.;

b. essere dotate della seguente documentazione:



e libretto d’'uso e manutenzione, contenente fra 1’altro la tipologia e la frequenza dei controlli e
degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento delle
infrastrutture;

e

essere del colore indicato al paragrafo 6.2;

&

rispettare:

le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo in materia di veicoli elettrici;

tutte le norme esplicitamente citate in questo capitolato prestazionale;
e. soddisfare, sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente, le seguenti prescrizioni:

*  tutti 1 materiali utilizzati sui mezzi devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti
tossici, nel rispetto della normativa vigente;

e gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura
elettromagnetica, sia a bordo che a terra, cosi come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il
livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare 1’utilizzazione regolare di tutti
1 componenti previsti nell’impianto elettrico e in particolar modo non interferire con 1 dispositivi di
controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o di dati in genere.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono essere:

* nuove di fabbrica;
* esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
* realizzate secondo le vigenti normative.

6.1 Scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica

Le infrastrutture di ricarica dovranno garantire uniformita agli standard tecnici adottati a livello
nazionale ed internazionale, per la definizione dei requisiti tecnici minimi delle colonnine di ricarica
oggetto del presente capitolato si fa riferimento alle linee guida contenute nel documento “Piano
Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica” (PNIRE) del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le infrastrutture dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

1. tipologia ricarica accelerata Quick Charging come definito dal PNIRE- Piano Nazionale
Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, approvato con DCPM del
26 settembre 2014

2. conformita alle norme CEI EN 61851-22 “Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici” e CEI
64-8; V1, Parte 7, Sezione 722 “Alimentazione dei veicoli elettrici

3.  modo di ricarica conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851 con sistema di sicurezza
PWM per le installazioni in luoghi pubblici:

a) n. 2 prese a incasso conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2 tipo Mennekes , con
potenza ciascuna di 22 kW a 32 A ¢ 400 V;

4. ricarica contemporanea di due veicoli elettrici

5. accesso al servizio di ricarica elettrica esclusivamente previa abilitazione dell'utente mediante
smartcard contactless con tecnologia RFID

6. presenza di dispositivo di controllo di corretta connessione del cavo

7. presenza di un sistema di blocco del connettore per impedire la rimozione non autorizzata del
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cavo
8. Indicatore LED per segnalare all’utente lo stato di carica (presa disponibile, cavo collegato,
veicolo in ricarica, errore)

9. sistema di interruzione automatica dell'erogazione di corrente elettrica al raggiungimento della
carica completa della batteria

10. presenza di segnalazione indicante l'eventuale non disponibilita di una presa

11. ottemperanza a tutte le prescrizioni di sicurezza e di compatibilita elettromagnetica previsti dalle
normative tecniche vigenti

12. idoneita al funzionamento in ambiente esterno e adeguata protezione e resistenza da
danneggiamenti e atti vandalici

13. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante

14. consentire la manutenzione ed il controllo dei dati da remoto del punto di ricarica

15. ogni colonnina di ricarica dovra predisporre degli ulteriori servizi accessori quali cartellonistica
e pannelli di segnalazione

16. Indicazioni delle regole di utilizzo del servizio e di ogni altra informazione utile per 1’utente, da
concordare con la stazione appaltante

17. Smartcard contactless con tecnologia RFID conforme allo standard ISO/IEC 14443 o altro
equivalente tra gli standard maggiormente diffusi; ii. tessere programmabili numerate e nominative
18. fornitura di hardware necessario per la lettura e programmazione delle smartcard

19. grado di protezione pari ad almeno IP65 rispetto ad acqua e polvere; grado di protezione contro
gli impatti meccanici esterni pari ad almeno IK07;

20. idoneo trattamento superficiale (ad esempio zincatura a freddo, trattamento anti UV);

21. essere dotate di un rivestimento protettivo finito con vernici “anti graffiti;

22. essere personalizzata con tinteggiatura in tinta unita che verra scelta successivamente dalla
stazione appaltante sulla base del campionario offerto in sede di gara e con scritte, bande adesive,
stemmi e loghi come di seguito descritto:

a) n. I stemma in pellicola rinfrangente della Provincia di Brescia

b) n. 1 scritta in pellicola rifrangente, collocato in posizione frontale, “Colonnina di ricarica per
auto e van elettrici acquistata grazie al contributo del Progetto Move in Green finanziato dal
Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Il progetto grafico sara comunque
fornito dalla Provincia di Brescia entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;

23. riportare, mediante pellicola o altro sistema analogo, apposto su uno o piu lati delle colonnine,
istruzioni specifiche circa le modalita di ricarica, in lingua italiana, francese, inglese e tedesco. Le
stesse istruzioni devono essere rilevabili attraverso il sistema “QR Code”;

24. kit di gestione “aperto” costituito da:

a) server dati locale per I’interfacciamento delle colonnine a web server centralizzato con
protocollo di comunicazione OCPP 1.5;

b) router dati per collegamento web via rete mobile, comprensivo di scheda SIM;

c) alimentatore;

d) 1l sistema di gestione dovra permettere il monitoraggio in tempo reale delle informazioni
necessarie (accessi, stato del servizio, visualizzazione di report di utilizzo, ecc.) dovra inoltre
permettere all’utente di monitorare la propria ricarica in corso.

e) L’accesso al servizio potra avvenire con diverse modalita: tessera card RFiD, con APP mobile,
QR code, bancomat o carta di credito).



I1 kit deve permettere alla Provincia di Brescia, al termine del contratto, e della successiva presa in
carico della stazione di ricarica, di gestire la stessa direttamente o mediante affidamento a un gestore
o concessionario diverso, senza onere alcuno.

- sistema di protezione elettrico della colonnina costituito da:

a) un dispositivo di protezione dalle sovratensioni di tipo 2;

b) sistema di protezione RCD tipo B;

c) sezionatore generale e interruttori di protezione delle varie linee di alimentazione.

6.2 Gamma colori

Le infrastrutture di ricarica devono essere fornite nella colorazione bianco pastello.

7. Manutenzione ed interventi di ripristino

Il fornitore dovra garantire per tutto il periodo contrattuale di 8 anni, una corretta manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti costituenti le stazioni di ricarica, al fine di riconsegnare
quest’ultime, al termine della concessione in perfetto stato di funzionamento, fatto salvo il normale
deperimento d’uso.

Sara inoltre onere del fornitore effettuare tutte le verifiche elettriche necessarie al mantenimento in
sicurezza ed efficienza delle colonnine di ricarica. Il fornitore dovra inoltre intervenire tempestivamente,
e comunque entro 6 ore dalla segnalazione di malfunzionamento, per ripristinare la piena funzionalita
della stazione in caso di guasto o disservizio della stazione di ricarica. Compete inoltre al fornitore il
ripristino della piena funzionalita in caso di danneggiamento delle stazioni di ricarica dovuto a fenomeni
atmosferici, atti vandalici o collisione di veicoli.

8. Funzionamento delle stazioni di ricarica
Le stazioni di ricarica devono essere operative e aperte al pubblico 24 ore al giorno, per 7 giorni la

settimana. In caso di guasto a qualsivoglia evento dovuto, la stazione in esame non pud rimanere
inoperativa per pit di 12 ore, fatti salvi eventi straordinari che possono comportare interventi prolungati.
In questo caso, il fornitore dovra segnalare al Comune, oltre agli utenti, il disservizio e la tempistica
richiesta.

9. Tariffe per la ricarica dei veicoli elettrici
Per tutto il periodo contrattuale di 8 (otto) anni il costo finale del servizio di ricarica da applicare

all’utente ¢ pari a quello stabilito dall’ Autorita di Regolazione per I’Energia Reti e Ambiente (ARERA)
che, per le ricariche pubbliche (BTVE) fissa un prezzo minimo pari a 400 €/ MW .Tale costo deve essere
inteso come comprensivo di qualunque onere a carico del concessionario, incluse tutte le componenti
segnalate nel corso dell’anno solare dall’ Autorita per 1’energia elettrica.

Tale tariffa sara aggiornata, nel corso del periodo contrattuale, sulla base di quanto pubblicato da
ARERA.

Per la ricarica di autoveicoli elettrici in dotazione alla stazione appaltante, riferiti al progetto Move in
Green, verra applicata la tariffa di cui sopra decurtata dello sconto praticato dal concessionario in sede
di gara (Piano tariffario). Tale tariffa non potra in ogni caso essere superiore a quella definita dalle
convenzioni CONSIP (vigenti per la zona degli enti coinvolti) o Societa di Committenza Regionale
vigenti al momento della ricarica per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Il concessionario puo effettuare, a propria cura e spese, campagne promozionali o praticare tariffe
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agevolate per categorie di utenti

10. Sistema di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici

L’utente, sia pubblico che privato, deve poter accedere all’infrastruttura di ricarica attraverso una delle
seguenti modalita di pagamento:

a) tramite internet o per mezzo di applicazioni App che siano compatibili con i principali sistemi
operativi per smartphone/tablet (a puro titolo di esempio Android, Microsoft, 10S.). Tale sistema,
a seguito dell’accoppiamento della carta di credito/prepagate all’utente nella fase di registrazione,
deve consentire il pagamento istantaneo della ricarica;

b) tramite tessere contactless, prepagate, smartcard, rilasciate dal gestore della stazione di ricarica
previa richiesta da parte degli utenti e ricaricabili con supporti informatici.

11. Gestione delle operazioni di ricarica

Sara onere del concessionario garantire, attraverso 1’installazione di specifici software, un facile ed
efficiente interfacciamento dell’utente con la stazione di ricarica per la gestione delle operazioni del
veicolo e degli altri servizi. Tale interfacciamento dovra avvenire sia attraverso display LCD
retroilluminato sia tramite internet (App), e dovra in particolare:

a) essere supportato da un’interfaccia grafica semplice;

b) garantire la lettura delle smart card contactless per 1’identificazione dell’utente;

c) assicurare I’abilitazione all’utilizzo della colonnina di ricarica a tutti gli utenti provvisti di
carte EMV (attraverso App) e delle smart card contactless;

d) assicurare la possibilita di segnalazione di eventuali mal funzionamenti della stazione di
ricarica;

e) prevedere la possibilita di aggiornamento per I’implementazione di eventuali ulteriori
funzionalita.

12. Gestione del sistema di ricarica attraverso specifico software
Nell’allegato “Funzionalita della App di gestione della ricarica auto elettriche e modalita di
integrazione con i sistemi BresciaGov” sono specificate e dettagliate le funzionalita richieste dal
sistema informativo di gestione del servizio.
Il sistema dovra inoltre disporre di funzioni che permettano di estrarre i dati raccolti dalla banca
dati, in modo da renderli accessibili alla piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti prevista nell’ambito del Piano Nazionale delle Infrastrutture delle
Reti di ricarica elettriche (PNIRE). La comunicazione tra la vettura (caricabatteria a bordo auto) e
I’infrastruttura di ricarica deve essere realizzata su un circuito PWM (PulseWithModulation)
secondo la normativa CEI EN 61851.

13. Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi

Sulle colonnine dovranno essere applicate le seguenti serigrafie, realizzate in pellicola rinfrangente:
* n. 2 stemmi dell’Ente;
* n. 2 loghi del progetto Move in Green

* 1.2 scritte posizionate sulle fiancate in corrispondenza del logo del progetto Move in Green
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2

“infrastruttura acquistata grazie al contributo del Ministero dell’ Ambiente ........ .

Il progetto grafico sara fornito dall’ente interessato entro 15 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.

14. Lavori di realizzazione delle stazioni di ricarica
L’impresa aggiudicataria dovra provvedere all’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle

localizzazioni indicate negli elaborati di progettazione esecutiva. Particolare cura dovra essere posta
alla sistemazione dell’area circostante le infrastrutture di ricarica in modo da agevolarne I’accessibilita
e la fruizione.

Sara cura dell’ Appaltatore 1’ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti Competenti
(compresi quelli presso le Soprintendenza per le localizzazioni situate in zone vincolate) necessarie per
I’installazione delle infrastrutture. In tal senso I’Appaltatore prendera contatto con i Comuni di
riferimento per il I’ottenimento delle autorizzazioni qualora previste.

L’impresa dovra eseguire 1 lavori a regola d’arte secondo le buone pratiche costruttive e al ripristino e
sistemazione delle aree circostanti in modo da favorire 1’accessibilita e la fruibilita del servizio ivi
comprese le segnaletiche orizzontali in prossimita delle infrastrutture. Dovranno essere, inoltre,
predisposti i sistemi elettrici per il collegamento alla rete di distribuzione.

Le opere civili ed impiantistiche dovranno essere realizzate in accordo con le specifiche negli elaborati
grafici.

15. Segnaletica

Le infrastrutture di ricarica dovranno essere segnalate con ameno un cartello verticale ed orizzontale,
in modo che ne indichino la presenza e I’operativita delle stesse, tali cartelli di segnaletica saranno
posizionati sul territorio comunale, il cui formato, contenuto e posizionamento dovranno essere
concordati con la stazione appaltante.

16. Tempi di attivazione delle stazioni di ricarica

L’ultimazione dei lavori di realizzazione e ’effettiva attivazione delle stazioni di ricarica dovra
avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

17. Comunicazione

All’impresa aggiudicataria per garantire ['utilizzo dei servizi di mobilita sara richiesto il
coinvolgimento, la collaborazione ed il supporto in attivita di promozione e di comunicazione, in cui
saranno previsti eventi sia informativi diretti a pubblici diversi che incontri formativi. Nel dettaglio
dovra eseguire i seguenti obblighi:

* uso del logo di Move in Green per contraddistinguere le comunicazioni relative al servizio,
secondo le modalita indicate nel manuale d’uso, e utilizzo dei format creati per i diversi
strumenti (depliant, adesivo, poster etc.), alcuni dei quali, se possibile, saranno co-progettati;

* indicazione all’interno degli strumenti del supporto finanziario ricevuto dal Ministero
dell’ Ambiente;

* definizione di un piano di promozione del servizio post Move in Green, di durata biennale
al fine di dare continuita, e se possibile ampliare, le attivita di informazione e comunicazione
e di coinvolgimento del territorio.



18. Piano economico finanziario e Matrice dei rischi

In Allegato, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ disponibile la valutazione in merito alla
fattibilita economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione, allo scopo di fornire ai
concorrenti le informazioni utili per la  predisposizione delle relative offerte.
L’ Allegato riporta inoltre una analisi in forma matriciale dei rischi connessi alla gestione del servizio,
prendendo in considerazione i rischi ordinari dell’attivita e del settore di riferimento.

Le valutazioni li contenute non impegnano in alcun modo I'Amministrazione e non costituiscono alcuna
garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il
rischio operativo inerente la gestione del servizio.

19. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualita essenziali e/o promesse e
buon funzionamento

Il fornitore garantisce le infrastrutture fornite ed installate contro vizi e difetti di fabbricazione
(articolo 1490 c.c.), o per mancanza di qualita promesse ed essenziali per I'uso cui gli stessi sono
destinati (articolo 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento delle infrastrutture (articolo 1512 c.c.).

In particolare le infrastrutture vengono forniti con garanzia di buon funzionamento per un numero di
anni indicato in sede di gara pari a (otto) 8 anni decorrenti dalla data di accettazione dei prodotti e
senza nessuna limitazione di utilizzo.

Durante tale periodo, il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o
centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati, indicati in sede di gara) o mediante strutture
mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi, nonché, ove
occorra, la fornitura e sostituzione gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari
a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, o, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione
degli interi prodotti;

Il fornitore non potra sottrarsi alla sua responsabilita, se non dimostrando che la mancanza di buon
funzionamento sia dipesa da un fatto proprio degli acquirenti (¢ non dipendente da un vizio o difetto
di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualita essenziali e/o promesse deve
essere denunciato dalle amministrazioni, per iscritto, nel piu breve tempo possibile e comunque entro
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di
lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed
effettuati a regola d’arte.

Le stazioni di ricarica devono essere operative e aperte al pubblico 24 ore al giorno, per 7 giorni la
settimana. In caso di guasto a qualsivoglia evento dovuto, le stazioni non possono rimanere inoperative
per pit di 12 ore, fatti salvi eventi straordinari che possono comportare interventi prolungati. In questo
caso, il concessionario dovra segnalare agli enti, oltre agli utenti, il disservizio e la tempistica richiesta.

20. Durata della concessione

La durata della concessione, che decorrera dalla data di stipula del contratto, ¢ determinata in 8 (otto)
anni.

L’avvio della prestazione contrattuale potra avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto
nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al termine della concessione gli impianti, le attrezzature e i dispositivi anche informatici costituenti le
stazioni di ricarica entreranno nella piena disponibilita della Provincia, la quale potra liberamente

gestire 1 punti di ricarica direttamente o mediante un operatore economico esterno.
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21. Collaudo
L’ Amministrazione procedera a sottoporre a collaudo di accettazione ciascuna infrastruttura oggetto
della concessione; il collaudo sara eseguito all’atto del completamento dei lavori e delle installazioni.
Nel corso del collaudo I’ Amministrazione procedera ad accertare, relativamente a ciascun impianto
la perfetta rispondenza alle normative in vigore, ai progetti elaborati e a quanto stabilito nel presente
capitolato.
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo ¢ da considerarsi “data di
accettazione del “data di accettazione del prodotto o della fornitura”.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformita o a
sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data
del relativo verbale, pena I’applicazione delle penali di cui all’articolo 10.
Dopo tali interventi I’impianto potra essere sottoposto a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in
alternativa I’ Amministrazione ha la facolta di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il
Fornitore attesta 1'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per
rimuovere le difformita riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo,
sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate
dall’Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il
Fornitore ¢ obbligato a risolvere le non conformita o a sostituire i Prodotti non conformi entro il
termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena 1’applicazione
delle penali di cui all’articolo 10 del presente capitolato.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo,
sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall’ Amministrazione per
1 collaudi stessi.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovra essere redatto un apposito verbale
sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale
dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data di messa a disposizione del veicolo, la data
consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero
progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture.

In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto
dall’ Amministrazione in contraddittorio; la stessa Amministrazione, dovra inviarlo al Fornitore entro
30 giorni solari dall’effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il
suddetto termine, la fornitura si intendera accettata ed il Fornitore potra fatturare i veicoli oggetto
del collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza
riserve dei Prodotti da parte dell’Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare
eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel pitt breve tempo possibile dalla data
dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

CariToLo I

OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

22. Garanzia definitiva
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In caso di aggiudicazione, I’impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia
definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.1i.
«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del
Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica la concessione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
successivamente alla verifica di conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che
accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel
contratto.

23. Domicilio e responsabilita

L’appaltatore sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti
committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano 0 meno
addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano
tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo puo essere sodisfatto
dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione
relativa alla concessione a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

24. Norme di relazione

L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento della concessione, il
nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del
contratto.

L’aggiudicatario garantira altresi la reperibilita di un suo supervisore: ogni segnalazione o
contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata
all’appaltatore.

25. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza
con la concessione assunto.

L’impresa aggiudicataria, ove I’ente lo richieda, dovra dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni predette.

CariToro Il

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

26. Vigilanza e controlli
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L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, ¢ diretta dal responsabile
unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del
direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 1’esecuzione previsto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione
di collaudo o del verificatore della conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione
appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformita ai documenti contrattuali.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata
collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresi,
il personale preposto alla concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli
venisse richiesta in merito al contratto assunto.

27. Garanzie e responsabilita

L’impresa aggiudicataria ¢ la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle
amministrazioni committenti relativamente alla gestione della concessione reso con il proprio
personale impiegato ed ¢ responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in
relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a €sso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento della concessione affidato.

E a carico dell’impresa aggiudicataria 1’onere della stipula di apposite polizze assicurative di
Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi
inerenti ogni fase della gestione della concessione.

L’impresa ¢ tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di
risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero
derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento della concessione affidato. E
ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validita, debitamente
integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni
previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. 0 a un consorzio, viene ammessa la
stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.0O.) che prevedano quale contraente il
concessionario mandatario o il consorzio, che agira per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non puo essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
Le polizze dovranno coprire 1’intero periodo della concessione affidato.

L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione committente copia delle polizze e, a
ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il
regolare pagamento del premio.

Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilita per danni o
incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di
questo capitolato.

L’impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
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derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese
che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore
e, in ogni caso, da questo rimborsate.

28. Penalita

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente
capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio,
I’ente interessato contestera gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali
giustificazioni.

Qualora I'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino
sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravita dell’inadempimento, le
circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, pud irrogare — con
atto motivato — una penalita.

Le penalita per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra €
200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravita di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di
eventuali danni, secondo la seguente articolazione:

- ritardo sull’avvio operativo del servizio nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di

ritardo;

- ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a:

i. sporcizia e/o degrado delle stazioni;
ii. omessa manutenzione del sistema;
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancata trasmissione o messa a disposizione dei dati di gestione previsti, € 200,00 per ogni

giorno di ritardo rispetto al termine concordato o di mancata trasmissione

- comportamento inadeguato del personale: fino a €. 500,00 per ogni segnalazione.

In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalita gia applicata puo essere aumentata
fino al raddoppio.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravita avvenuti nel corso di
n. 2 [due] anni di gestione della concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due]
inadempimenti di straordinaria gravita, gli enti hanno la facolta di risolvere il contratto stipulato con
I’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravita, con facolta di risoluzione del contratto, il
mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilita
dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione
del contratto, all’appaltatore ¢ corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento
della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalita non libera I'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilita
per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante
ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

29. Esecuzione d’ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi
ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno
ha facolta di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione della concessione, a rischio e
spese dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa,

sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
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L’esecuzione d’ufficio non manleva I’impresa dalla responsabilita per I’avvenuta interruzione

CAPITOLO IV

PERSONALE

del contratto.

30. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le parti dovranno
essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell’operato del personale sara totalmente responsabile 1’'impresa.

In caso di sciopero sara compito dell’impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti
secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di
sciopero.

31. Infortuni, danni e responsabilita

L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o
la natura, derivanti dalla propria attivita, restando inteso che rimane a suo carico il completo
risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni
committenti da ogni responsabilita civile e penale.

32. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L’impresa ¢ tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro
oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione
infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale
vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d’ora le amministrazioni
committenti esonerate da ogni responsabilita al riguardo.

L’impresa aggiudicataria ¢ pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto
dalle parti pit rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati,
compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali
firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano I’'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana
dell’impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale della stessa.

L’impresa appaltatrice ¢ responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

33. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L’appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’ impresa dovra ottemperare
alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire

la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
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L’impresa dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del
responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell’idoneita tecnico professionale
dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico. Ove
specificatamente previsto, verra predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CaPITOLOV

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

34. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico
dell’impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscrivera il contratto di appalto dovra essere munito di firma digitale.

I1 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 —
del Codice.

35. Ammontare del corrispettivo e modalita di pagamento

L’importo della fornitura ¢ fissato in € 88.013,56 (ottantottomilatredici/56), oltre all’Iva nella
misura di legge.

Il corrispettivo della fornitura ¢ subordinato all’accertamento — da parte del direttore
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura
effettuata alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emettera 1’attestazione di regolare
esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, I’appaltatore puo emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformita al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,

n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell’ente.

Il pagamento sara comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore
[acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva — D.U.R.C. e tracciabilita dei flussi
finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’ente committente
tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del
contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente
alla concessione.

36. Sospensione dei pagamenti

L’amministrazione committente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale
osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione della concessione e per le prestazioni dei
servizi che ne sono oggetto, ha facolta di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa
appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sara adeguata agli
obblighi assunti, ferma restando 1’applicazione di eventuali penalita e delle pil gravi sanzioni previste
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dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
37. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, cosi come determinati in sede di gara, si intendono offerti
dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e
indipendenti da qualsiasi eventualita per tutto il periodo di durata della concessione e fino
all’ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi € compensati tutti gli oneri di cui al
presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.

L’impresa appaltatrice, pertanto, non avra diritto di pretendere sovrapprezzi o indennita
speciali di alcun genere per ’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo 1’aggiudicazione.

38. Subappalto

I1 subappalto sara ammesso nei limiti e con le modalita stabiliti dall’articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi e al fornitore di beni o lavori, I’'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

— quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una micro-impresa o una piccola impresa;
— 1in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
— surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso 1’ente committente almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto, I’affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante ’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti dell’ente committente
inoltre 1’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

39. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell’ente

Il contratto & risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

Gli enti hanno inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto
salvo I’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento della concessione, allorché la gravita e la

frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano — in
tutto o in parte — il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

— eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa

facente parte del raggruppamento temporaneo;
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— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita del soggetto aggiudicatario;

— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

— applicazione di almeno quattro penalita riferite ad altrettante infrazioni commesse.

— mancato rispetto del patto di integrita della Provincia di Brescia e del codice di comportamento dello stesso
Ente.

La facolta di risoluzione ¢ esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni,
senza che I'impresa abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi la concessione in
danno dell’appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e 1’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti
al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono I’impresa dalle responsabilita civili e penali
in cui la stessa ¢ eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.

Verificandosi I’ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano
la facolta, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al
secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale
rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione puo altresi essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli
enti sono tenuti a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24
del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle
Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

40. Fallimento, successione e cessione dell’impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, questa stazione appaltante interpellera progressivamente 1 soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per 1’affidamento del completamento dei lavori.?

L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario
in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante puo recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma

5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
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concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita, ¢ tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.

N

Nei raggruppamenti temporanei di imprese ¢ ammesso il recesso di una o pili imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui sopra non ¢ ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

41. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia avverra nei termini e nelle modalita di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

N

Nei raggruppamenti temporanei di imprese ¢ ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui sopra non ¢ ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono
recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove I’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione della concessione, dimostri di non essere
in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di
pubbliche autorita che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano
suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di
pubbliche autorita o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente
pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti
provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto
di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra
entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine,
la parte che vi abbia interesse puo recedere.

Il recesso € comunicato da parte dell’ente committente all’affidatario della concessione con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all’appaltatore non spetta
alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 del codice civile.

Il recesso di cui alla lettera b) determina 1’escussione integrale della cauzione definitiva.
42. Divieti

E fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli
utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

43. Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto
18



Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare avvio alla prestazione contrattuale
mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei
contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.

44. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice
Ordinario — Foro di Brescia.

I1 contratto non conterra la clausola compromissoria.
45. Novazione soggettiva

Non ¢ ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato
¢ riferito.

46. Inefficacia del contratto

Il contratto si considerera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del
giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

47. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa
alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresi ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalita previsti dall’articolo
106 del Codice.

CariToLo VI

NORME FINALI

48. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi,

regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per
quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

49. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura
di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, ¢ finalizzato
unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attivita ad essa correlate e
conseguenti.

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta fondamentali, nonché della dignita dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

50. Obbligo di riservatezza
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Le notizie relative all’attivita oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza
del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte
dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né
possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi
da quelli previsti nel presente capitolato.

51. Tracciabilita dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’oggetto, da utilizzare per I’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine I’impresa affidataria si obbliga a effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per I’intero importo dovuto.

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Qualora I’ appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e
con interventi di controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

L’aggiudicazione e I’esecuzione della concessione in oggetto € soggetta alla normativa vigente
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

52. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto I’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 —
comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi,
nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego. Si specifica che I’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che 1
soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

«Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente
ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti
endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, cosi come
previsto dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre
2015.

L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della
violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi percepiti € non potra contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
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53. Codice di comportamento

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165»
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto ¢ automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi,
ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

54. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, ¢ il Dirigente del
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
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