ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"
SEDE di BOLOGNA

PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICA ED
ECONOMICA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO DEI
LOCALI PER OSPITARE | LABORATORI DEL REPARTO
CHIMICO DELLA SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA -
Via Pietro Forni, 5

PROGETTETTISTA PROPRIETA'
ENGINEERING SRLU ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA
Dott. Ing. Paolo Trapella LOMBARDIA ED EMILIA
Via Pontt della, 87 " "
g ROMAGNA "BRUNO UBERTINI
SEDE LEGALE
VIA BIANCHI, 9
25124 BRESCIA
COLLABORATORE PROGETTO ARCHITETTONICO | COLLABORATORI PROGETTO IMPIANTI TIMBRO E FIRMA

Arch. Enrico Puggioli Ing. Simona Trambaiolli

XEE;’;?:&%A Geom. Marco Faraglia
Per.Ind. Marcello Parolini

Geom. Andrea Fagioli

EDIFICIO: NUMERO TAVOLA:
1ZS_ UFFICI E LABORATORI

PIANO:
OGGETTO: DATA:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA Giugno 2020
AGGIORNAMENTI :
0 4
CODICE PROG. FILE: SCALA: 1 5
324 324_FA_RTD.dwg 2 6
3 7

A TERMINI DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA STEP srl NON RIPRODUCIBILE O COMUNICABILE AD ALTRI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




SOMMARIO

1. DESCRIZIONE GENERALE E STATO DI CONSISTENZA DELL'OPERA 2

2. LOCALIZZAZIONE DELL’'INTERVENTO 3
3. FINALITA’ E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3
4. IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE SPAZIO INTERNO 5

5. IL PROGETTO DI MANUTENZIONE 7



1. DESCRIZIONE GENERALE E STATO DI CONSISTENZA DELL'OPERA

L’edifico oggetto d’intervento & situato a Bologna, nei pressi del quartiere Pilastro,
nellarea compresa tra Via Pietro Fiorini e Via Santa Caterina di Quarto, piu
precisamente in via Pietro Fiorini n. 5.

L'immobile & proprieta dell’lstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
delllEmilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia. L'immobile di Bologna é
sede della “Sezione Diagnostiche Territoriali”.

Questi Istituti sono distribuiti nel territorio nazionale. Gli 1ZS rappresentano un
importante strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per
assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del
personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nelllambito del controllo ufficiale
degli alimenti. Costituiscono una struttura sanitaria integrata, tra le uniche in Europa,
in grado di assicurare una rete di servizi per verificare la salute degli alimenti e
dell'ambiente, per la tutela della salute dell'uomo.

Hanno compiti in materia di ricerca scientifica, di accertamento dello stato sanitario
degli animali, garantendo ai servizi veterinari delle Regioni e delle ASL le prestazioni e
la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni di sanita
pubblica veterinaria. Produce, con l'autorizzazione del Ministero della salute vaccini ed
ogni altro prodotto necessario per la profilassi delle malattie trasmissibili degli animali,
quali: peste suina africana, brucellosi animali, dell'echinococcosi-idatidosi, dei residui
anabolizzanti, del cosiddetto "morbo della mucca pazza", della lingua blu, ecc.

Il complesso & costituito da un’aggregazione di corpi di fabbrica caratterizzati da due
piani fuori terra e da un piano interrato, principalmente con coperture ad una falda che
confluiscono verso una corte interna quadrata, e presenta dei prospetti in faccia-vista.

L’'immobile, costruito negli anni Ottanta, con pregiate soluzioni architettoniche e di
piacevole fattezza, ho subito, negli anni Novanta, un primo ampliamento che ha
comportato la realizzazione di un nuovo solaio e di una nuova copertura in
corrispondenza della grande sala Auditorium, che inizialmente era stata realizzata a
doppia altezza.

A distanza di trent’anni, questo intervento, che prevedeva inoltre la trasformazione
della copertura in terrazza, mette in evidenza oggi alcune criticita, dovute soprattutto
ad infiltrazioni dal tetto piano praticabile e ad umidita di risalita al piano terra, che
necessitano di attenzione.

In questo ultimo periodo, esigenze di riorganizzazione e di nuovi spazi per le attivita
dell'lstituto, hanno richiesto il raddoppio della struttura. E’ infatti in corso la
realizzazione di un nuovo volume a nord del palazzina in oggetto, interamente di
nuova concezione, che sostituira in parte e ampliera le funzioni del Centro. Questa
nuova struttura sara collegata alla struttura esistente, al piano terra, tramite 2 tunnel
vetrati.



Con questo nuovo progetto di ampliamento vengono a modificarsi anche le funzioni
interne del fabbricato esistente, oggetto d’intervento, che necessita quindi, oltre che di
necessarie opere di manutenzione ordinaria, anche di un nuovo assetto orgnizzativo
interno.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L’area é contraddistinta catastalmente al N.C.E.U. di Bologna al Foglio 133, mappale
177.

Per gli strumenti urbanistici comunali, il comparto €& classificato secondo il RUE
vigente negli Ambiti di trasformazione (art. 74).

Secondo il PSC l'area é classificata come “Territorio urbano strutturare” (art. 17) e piu
precisamente nellambito in trasformazione specializzato n. 134 denominato “EX
Asam”.

In Allegato: Estratto informativo della disciplina urbanistica

3. FINALITA’ E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’intervento, definito con “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI LASCIATI
LIBERI CON IL TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PRESSO IL
COSTRUENDO NUOVO EDIFICIO PER OSPITARE | LABORATORI DEL REPARTO
CHIMICO DELLA SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA” ha per oggetto la
ridistribuzione interna degli ambienti della sede di Bologna “Sezione Diagnostiche
Territoriali” dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’'Emilia
Romagna "Bruno Ubertini", con sede principale a Brescia, in seguito al completamento
del nuovo edificio adiacente all’esistente e collegato funzionalmente, e al trasferimento
dei laboratori della sezione territoriale, ora collocati nella sede storica, nonché
soddisfare le esigenze di nuovi spazi per le attivita del reparto Chimico degli Alimenti.

Nello specifico, il progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica in oggetto, cerca di
rispondere alle nuove esigenze riassumibili in questi punti:

Interventi edili

- Adeguamento dei locali in corrispondenza dei collegamenti con la nuova struttura
a nord,
- Realizzazione di una nuovo nucleo di servizi igienici al piano terra;



- Ricollocazione ed ammodernamento delle celle frigorifere ora in uso;

- Riorganizzazione di alcuni locali che nel tempo hanno perso la funzione in origine
definita come ad es. attuale necroscopia / stabulario;

- Installazione di un montacarichi per il trasferimento dei campioni pesanti al piano
interrato;

- Revisione dei locali al piano primo ora utilizzati come laboratori e da destinare ad
uffici;

- Bonifica delle zone del piano interrato attuamente utilizzate solamente per il
transito delle reti elettriche, la collocazione di alcune strumentazioni di laboratorio
rumorose e di alcune UTA;

- Intervento di impermeabilizzazione del coperto piano che lamenta punti di
infiltrazione;

- Montaggio di scala esterna metallica, di tipo a chiocciola, per accesso alla
copertura piana esclusivamente per necessita di manutenzione e di parapetto
metallico a protezione dal rischio di caduta dall’alto;

- Intervento di schermatura solare delle grande vetrata presente al piano piano
primo nella zona dell’intervento degli anni novanta;

- Interventi di manutenzione generale, rimanegiamento dei coperti a falde,
ritinteggiatura degli infissi e revisione della ferramenta, ritinteggiature interne
esterne e revisione della stilatura della muratura faccia a vista ;

- Revisione dellimpermeabilizzazione delle fioriere aderenti alle pareti esterne al
piano terra.

Interventi sugli impianti elettrici

- Adeguamento dell'impianto elettrico nei locali (laboratori ed uffici ed interrato)
oggetto di riooganizzazione;

- Trasferimento degli UPS e dei quadri elettrici dal piano interrato in nuovi locali del
PT adeguati;

- Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi dotati di sorgenti LED e
CRI > 90;

- Sostituzione dei corpi illuminanti di emergenza autoalimentati con altri di tipo ad
alimentazione centralizzata;

- Riorganizzazione del CED e ridistribuzione della rete dati;

- Dotazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici.

- Allacciamento delle nuove utenze meccaniche

Interventi sugli impianti meccanici

- Riorganizzazione della zona deposito delle bombole dell'impianto gas tecnici;

- Revisione dei parte dellimpianto di ventilazione con sostituzione ed
ammodernamento delle unita di trattamento aria ora presenti nell’interrato;

- Realizzazione dell'impianto di ventilazione al piano primo nelle aree adibite a
laboratorio con nuova UTA posizionata in copertura;

- Realizzazione di un impianto di ventilazione per la sala conferenze

- Installazione di un impianto Solare Termico, per la produzione di acqua calda
sanitaria ed ad integrazione invernale dell’impianto di riscaldamento;



- Installazione di una Pompa di Calore — nelle vicinanze della sottocentrale di
distribuzione — ad uso esclusivo delle utenze della stessa sottocentrale e delle
nuove necessita termiche/frigorifere per la climatizzazione a tutt’aria della Sala
Conferenze e della Hall d’'ingresso, per le quali si andra ad installare una nuova
UTA

L’'obiettivo del progetto di fattibilita tecnico-economica & quello di realizzare un
intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto costi-
benefici, anche per quanto riguarda la manutenzione e la gestione.

4. |IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE SPAZIO INTERNO

La nuova distribuzione allinterno della Struttura rendera necessaria la
riorganazzazione di alcuni spazi interni e soprattutto degli accessi.

Attualmente vi € promiscuita tra chi lavora nel Centro e gli utenti esterni che utilizzano
la struttura saltuariamente, soprattutto nella fruizione della sala auditorio e delle salette
riunioni al piano terra.

Si prevede pertanto una separazione fisica dell’atrio dingresso mediante la
realizzazione di una partizione in arredo, per migliorare la fruibilita degli spazi (punto
1. Piano terra, Tavola COMP.02).

Sempre all'ingresso, I'area adiacente alla vetrata sara destinata alla registrazione degl|i
accessi, mentre una partizione in cartongesso verra realizzata per creare un punto
ristoro, mediante distributori automatici di bevande e alimenti, per le persone che
utilizzano questa porzione di fabbricato (punto 2. Piano terra, Tavola COMP.02).

A nord dellingresso saranno ricavati due nuovi uffici e nella parte superiore, sara
realizzata la zona di accettazione; lo spazio attualmente destinato a laboratorio verra
riconvertito per creare il collegamento vetrato con il nuovo fabbricato in corso di
costruzione; le opere previste per i due collegamenti, saranno oggetto di altro appalto
(punto 3. Piano terra, Tavola COMP.02).

Di fronte all’ingresso, dove attualmente € presente una cella frigo, sara previsto il Ced
e la zona quadri elettrici; i due uffici esistenti saranno trasformati in laboratori, cosi
come l'ufficio dietro al montacarichi, sempre da utilizzare come nuovo laboratorio
(punto 4. e 5. Piano terra, Tavola COMP.02).

Sempre vicino al montacarichi, la vecchia cella frigorifera sara smontata e sara
realizzata la zona UPS, le celle smantellate saranno ricollocate nell’ala a nord est,
dove sara realizzato anche un nuovo servizio igienico e locale quadri (punto 7. e 8.
Piano terra, Tavola COMP.02).



Altre celle frigorifere e un deposito sono previste nel vano laboratorio/magazzino di
arrivo dei campioni sul retro, dove una rampa esistente permette il carico e scarico
direttamente dal camion; in quest’area €& prevista anche linstallazione di un nuovo
montacarichi per il trasporto dei campioni al piano primo (punto 9. 10. 11. e 12. Piano
terra, Tavola COMP.02).

L’'impianto elevatore sara installato in apposito vano, previa realizzazione della
struttura autoportante in profili di acciaio componibili, di dimensioni come da progetto,
ad azionamento oleodinamico con cilindro tuffante e doppia fune, due fermate,
centralina posta in basso in armadio nelle adiacenze del vano corsa.

Sara caratterizzato da una cabina a un accesso, idonea a ospitare una persona in
sedia a rotelle piu accompagnatore, composta di pareti in lamiera prerivestita colorata,
da un tettuccio con plafoniera e da una pedana con piano di calpestio in materiale
antisdrucciolevole, porte di piano con telaio in alluminio e vetri antisfondamento o
tamburate semiautomatiche con finestra centrale.

Sempre al piano terra, &€ prevista la sistemazione degli spogliatoi e la modifica dei
bagni esistenti, per renderli adeguati anche ai diversamente abili. (punto 13. Piano
terra, Tavola COMP.02).

Al piano primo, € previsto lo smantellamento dei laboratori, che hanno dimensioni
inadeguate rispetto alle normative vigenti e soprattutto perché caratterizzati da altezze
insufficienti. Quest’'operazione, che riguarda tutta I'ala a nord, comportera la rimozione
delle finiture esistenti e la realizzazione di nuove pavimentazioni, nuovi rivestimenti e
tinteggiature (punto 14. Piano primo, Tavola COMP.03).

Nella stessa ala, verra inoltre modificato il locale di produzione acqua distillata,
esistente ma da ripristinare (punto 15. Piano primo, Tavola COMP.03).

Sempre al piano primo, l'ala ovest sara interessata da importanti modifiche per
permettere il corretto utilizzo di questi spazi in qualsiasi momento della giornata.

Verranno infatti saranno ricavati dei nuovi laboratori e sara montato un sistema di
trattamento con UTA e canali ventilanti per permettere un ricambio d’aria trattata e a
temperatura controllata (punto 16. e 17. Piano primo, Tavola COMP.03 — Copertura,
Tavola COMP.04).

In quest’ala, come precedentemente detto, oltre ai problemi d'infiltrazione dalle
coperture, esistono anche problemi d’irraggiamento solare poiché la grande vetrata
esistente, eccessivamente esposta al sole e priva di oscuramento rendere dli
ambienti, per alcune ore della giornata, invivibili.

Si prevede, pertanto, il montaggio di un’adeguata schermatura solare che creera la
giusta mitigazione interna (punto 18. Piano primo, Tavola COMP.03).

Il progetto prevede il montaggio di un frangisole a pale orizzontali, di larghezza circa
300 mm costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata in chiaro, a
movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di
supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite staffe di acciaio zincato.



Tra gli interventi di manutenzione, meglio descritti in seguito, vi & il rifacimento
dellimpermeabilizzazione della copertura piana. Per poter garantire un’adeguata
manutenzione nel tempo, il progetto preve inoltre il montaggio di una scala a
chiocciola di tipo metallico, posizionata al piano terra nei pressi dell'ingresso, ad uso
esclusivo manutentivo, con sbarco sulla copertura, ed un parapetto, anch’esso
metallico, sul perimetro della copertura, a protezione dal rischio di caduta dall’alto
(punto 19. Piano terra, primo e copertura, Tavole COMP.02-03-04).

5. IL PROGETTO DI MANUTENZIONE

Gli interventi necessari relativi allimmobile riguardano principalmente una
manutenzione dell'involucro edilizio e di parte delle finiture interne.

A) Rifacimento e manutenzione delle coperture:

Come accennato sopra, l'intervento degli anni '90, che ha consentito in particolare la
trasformazione della copertura in terrazza, ha creato alcune problematiche che si
rende necessario affrontare per rendere I'edificio funzionale e utilizzabile nella sua
interezza.

- Manutenzione dellimpermeabilizzazione della copertura della nuova zona

adibita a laboratori, ex Auditorium, per ripristinare la funzione delle guaine
eccessivamente datate.
Il manto d’'impermeabilizzazione prefabbricato sara costituito da una membrana
in bitume e polimero, di tipo elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
flessibilita a freddo -25°C applicata a fiamma su vecchie guaine, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, al solvente.

- Per quel che riguarda le restanti coperture, si prevede una ripassatura del
manto in coppi, con lintegrazione di una percentuale di elementi nuovi,
spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e
colmi; le tegole saranno fissate meccanicamente.

- Anche il Box Campioni sul retro sara oggetto di manutenzione, soprattutto nella
copertura, dove le travi di legno necessitano di pulitura e impermeabilizzazione.

B) Pulizia dei vani e smontaggio degli impianti:

Il piano interrato sara oggetto di pulizia degli ambienti e svuotamento dei locali dagli
impianti non utilizzatati e vetusti.

C) Rifacimento di vespai e nuove pavimentazioni:




Nelle zone del piano interrato, dove €& prevista l'installazione d'impianti UTA,
attualmente con pavimentazione in terra, si prevede I'esecuzione di un nuovo vespaio
e una pavimentazione per il posizionamento dell'impiantistica necessaria meglio
individuata nel progetto.

0

Esecuzione di scavo da eseguirsi a mano, stabilizzazione del sottofondo
mediante geotessile non-tessuto in polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV.

Posa di uno strato di sabbia comune di cava e di un sottofondo in ghiaia grossa
o ciottoloni, di spessore cm. 20 e successiva realizzazione di un massetto in
conglomerato cementizio, armato con rete elettrosaldata diam. mm 6, maglia
mm 200x200, gettato in opera, per uno spessore di cm 10 netti dalla
compenetrazione nel vespaio sottostante.

I nuovo solaio sara completato con la realizzazione del massetto
sottopavimento e la posa di pavimento in gres porcellanato.

D) Messa in sicurezza dei soffitti e nuovi controsoffitti antisfondellamento:

Al piano interrato risulta particolarmente importante la messa in sicurezza dei soffitti,
nei quali sono evidenti lesioni dei fondi delle pignatte, che risultano scoppiate, con
conseguenti distacchi e cadute di materiale.

0

Consolidamento del solaio in laterocemento del piano interrato, che presenta
problemi di sfondellamento, mediante la sostituzione delle cartelle in laterizio
danneggiate.

Posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e opportunatamente
rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di
tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto, con applicazione di geomalta
ad altissima igroscopicita e traspirabilita, a base di pura calce idraulica naturale
e geolegante minerale.

E) Rifacimento delle finiture interne:

0

0

Nei nuovi laboratori e uffici, sia al piano terra che al piano primo, si prevede la
completa tinteggiatura a tempera delle pareti e dei soffitti interni, previa
preparazione delle superfici mediante rasatura e imprimitura.

Gli arredi esistenti, realizzati su misura contestualmente alla costruzione, ove
necessario, saranno oggetto di manutenzione e riparazione degli elementi
danneggiati, sostituzione di cerniere e serrature, regolazione di ante per



correzione difetti di apertura/chiusura, e quant'altro intervento si renda
indispensabile per rendere gli arredi in buona efficienza e miglioramento
estetico.

F) Pulizia dell’area cortiliva e dei prospetti:

0 L’area esterna, in generale sara interessata da una pulizia e sistemazione dei
posti auto e delle aree a prato.

0 La pulizia dell'area cortiliva, attualmente pavimentata con elementi
autobloccanti di calcestruzzo, prevede I'eliminazione di piante infestanti tramite
la stesura di diserbante e la successiva esecuzione di idrolavaggio delle
superfici a pressione.

0 Per quel che riguarda la presenza di umidita di risalita sulle murature faccia a
vista, il progetto prevede due fasi: prima la demolizione della porzione di
pavimentazione in corrispondenza dell’attacco alla muratura verticale e la
pulizia del sottofondo; successivamente la realizzazione di un cordolo alla base
della muratura esterna, in calcestruzzo armato di spessore cm. 10 e larghezza
cm. 50 circa, impermeabilizzato in modo da creare una barriera all’'umidita
presente in questa parte di edificio.

0 Piu in generale, si prevede la pulizia della muratura faccia a vista dei prospetti
mediante la rimozione dei depositi superficiali, come croste nere, strati
carbonatati, strati di scialbo, graffiti etc.

0 Per quel che riguarda le fioriere esterne che hanno causato nel tempo delle
infiltrazioni alle murature adiacenti, arrecando danno all’interno del fabbricato,
saranno oggetto di pulizia, con accurato lavaggio, rimozione delle piante,
asciugatura e nuovo riempimento delle fioriere, al fine di permettere i lavori
d'impermeabilizzazione delle stesse.

0 Gili infissi esistenti in legno con vetro a doppia camera, di ottima fattura, hanno
subito nel tempo un degrado dovuto allumidita e alle intemperie; si prevede
pertanto una pulitura, preparatura e una tinteggiatura a smalto dei profili in
legno, con colori all’acqua chiari a due mani, compresa l'eventuale riparazione
degli stessi, con ritocchi, smontaggio e rimontaggio della ferramenta,
rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti e con tassellature ed
eventuali sverzature.



