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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Capitolato prestazionale del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica. Tale documento sarà poi recepito nelle successive fasi di 

progettazione venendo implementato per arrivare a divenire il Capitolato Speciale allegato 

al Progetto esecutivo dell’opera che la Stazione Appaltante affiderà previa effettuazione di 

gara di progettazione. Le opere che costituiscono l’oggetto del presente progetto preliminare 

possono riassumersi come appresso indicato: 

❖ Interventi edili 

- Adeguamento dei locali in corrispondenza dei collegamenti con la nuova struttura a 

nord, 

- Realizzazione di un nuovo nucleo di servizi igienici al piano terra; 

- Ricollocazione ed ammodernamento delle celle frigorifere ora in uso; 

- Riorganizzazione di locali che hanno perso la funzione iniziale (necroscopia / 

stabulario); 

- Installazione di un montacarichi per il trasferimento dei campioni pesanti al piano 

interrato; 

- Revisione dei locali al piano primo ora utilizzati come laboratori e da destinare ad uffici; 

- Bonifica delle zone del piano interrato attualmente utilizzate solamente per il transito 

delle reti elettriche, la collocazione di alcune strumentazioni di laboratorio rumorose e di 

alcune UTA; 

- Intervento di impermeabilizzazione del coperto piano che lamenta punti di infiltrazione; 

- Montaggio di scala esterna metallica, per accesso alla copertura piana esclusivamente 

per necessità di manutenzione e di parapetto metallico a protezione dal rischio di caduta 

dall’alto; 

- Intervento di schermatura solare della grande vetrata presente al piano piano primo 

nella zona dell’intervento degli anni novanta; 

- Interventi di manutenzione generale, rimaneggiamento dei coperti a falde, ritinteggiatura 

degli infissi e revisione della ferramenta, ritinteggiature interne esterne e revisione della 

stilatura della muratura faccia a vista; 

- Revisione dell’impermeabilizzazione delle fioriere aderenti alle pareti esterne al piano 

terra. 
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❖ Interventi sugli impianti elettrici 

- Adeguamento dell’impianto elettrico nei locali (laboratori ed uffici ed interrato) oggetto  

di riorganizzazione; 

- Trasferimento degli UPS e dei quadri elettrici dal piano interrato in nuovi locali del PT 

adeguati; 

- Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi dotati di sorgenti LED e CRI > 

90; 

- Sostituzione dei corpi illuminanti di emergenza autoalimentati con altri di tipo ad 

alimentazione centralizzata; 

- Riorganizzazione del CED e ridistribuzione della rete dati; 

- Dotazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. 

- Allacciamento delle nuove utenze meccaniche 

 

❖ Interventi sugli impianti meccanici 

- Riorganizzazione della zona deposito delle bombole dell’impianto gas tecnici; 

- Revisione di parte dell’impianto di ventilazione con sostituzione ed ammodernamento 

delle unità di trattamento aria ora presenti nell’interrato; 

- Realizzazione dell’impianto di ventilazione al piano primo nelle aree adibite a laboratorio 

con nuova UTA posizionata in copertura; 

- Installazione di un impianto Solare Termico, per la produzione di acqua calda sanitaria 

ed ad integrazione invernale dell’impianto di riscaldamento; 

Installazione di una Pompa di Calore – nelle vicinanze della sottocentrale di 

distribuzione – ad uso esclusivo delle utenze della stessa sottocentrale e delle nuove 

necessità termiche/frigorifere per la climatizzazione a tutt’aria della Sala Conferenze e 

della Hall d’ingresso, per le quali si andrà ad installare una nuova UTA. 

 

DEFINIZIONI 

Impresa 

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto nonché i suoi 

legali successori e aventi causa. 

Committente 

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" 

con sede a Brescia. 
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Direttore dei Lavori 

Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla 

Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole 

contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori 

 

Direttore Tecnico di Cantiere 

Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei 

lavori. 

 

Responsabile dei Lavori 

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1° comma lettera c) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è 

incaricato dalla Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. 

 

Coordinatore per la progettazione dell’opera 

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è 

incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 

all’art. 91 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera f) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è 

incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 

all’art. 92 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

Nell’esecuzione dei lavori troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso 

contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del contratto 

 

L’Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata 

osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, 

anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei 

lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò 

derivante 
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L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le 

regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno 

giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere 

compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato 

 

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:  

− Capitolato Speciale d’Appalto; 

− Relazione generale; 

− Relazioni tecniche specialistiche; 

− Elenco prezzi unitari; 

− Piano di Sicurezza e Coordinamento 

− Elaborati grafici di progetto ; 

− Cronoprogramma 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 

L’Impresa  che  risulterà  aggiudicataria  dei  lavori  disciplinati  dal  presente  capitolato  è 

obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a : 

− alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori; 

− alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori; 

− alla protezione ambientale 

La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle 

problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle 

disposizioni del Titolo IV del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

L’Impresa dovrà attenersi nell’esecuzione dell’opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla 

Committente nel “Piano di sicurezza e di coordinamento” che verrà redatto nella fase di 

progettazione esecutiva; dovrà, inoltre, redigere e trasmettere al Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della 

consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs 50/2016 

Ad ogni modo, nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà adottare di volta in volta tutte le 
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misure comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le 

maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte 

quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterrà opportune nel Piano Operativo di 

Sicurezza o nelle eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento suddetti. 

L’Impresa è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti 

Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di 

sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto 

Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per l’esecuzione 

potranno in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare il rispetto della 

normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al 

corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in 

subappalto, l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in 

merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente 

all’attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il 

personale dei propri subappaltatori sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle 

prescrizioni incluse nel presente capitolato 

 

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni che verranno stabilite 

nel successivo contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando 

inteso esplicitamente che le prescrizioni che verranno riportate nel Capitolato allegato al 

progetto esecutivo saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e 

pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul 

luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, 

l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale da parte 

della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità 

dell’Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell’opera 
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PERSONALE DELL’IMPRESA 

Il personale che l’Impresa destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, 

qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità 

previste nel programma generale dei lavori. L’Impresa dovrà impiegare personale di 

assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta 

esecuzione dei lavori. L’Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi 

dipendenti per quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le 

norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente 

La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovrà essere 

capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le 

attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione 

individuale ai fini della sicurezza e igiene sul Lavoro 

La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in 

caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di 

protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere 

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà : 

a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori, 

b) a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; 

c) a comunicare l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze; 

d) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale 

L’Impresa, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, inclusi gli 

eventuali soci-lavoratori: 

1 dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto 

dai contratti collettivi nazionali applicati; 

2 dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti 

dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; 

3 dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 

4 12/3/1999, n. 68; 

5 dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici 

che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e 

prevenzione da adottare; 

6 dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti 
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ambientali che verranno comunicati dalla Committente; 

7 dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del 

comportamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Committente. 

 

L’Impresa, pertanto, si impegnerà all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto 

previsto dal Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, 

nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, 

nel corso dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali 

obblighi da parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese 

consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto all’art. 22; 

a trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da 

parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate 

esecutrici dei lavori, si procederà come previsto all’art. 22; ad attuare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative, 

anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla  data  di  sottoscrizione del  contratto, alla  

categoria e  nelle  località  in  cui  si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle 

successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile 

nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l’Impresa dovrà inoltre 

applicare i CCNL sopra  citati  anche  dopo  la  loro  scadenza.  I suddetti obblighi vincolano 

l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse; a munire il personale, occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, 

oltre che l’abbigliamento adeguato alle mansioni svolte e di apposita tessera di 

riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 

e s.m.i., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e 

data di nascita), l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i 

lavoratori in subappalto, gli estremi dell’autorizzazione del subappalto stesso (data e n. 

protocollo della lettera autorizzativa). Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la 

tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da 

parte delle autorità competenti. 
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MEZZI DELL’IMPRESA 

La Committente si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 

dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 

svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai 

limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. 

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

L’Impresa dovrà, prima della consegna dei lavori, comunicare, per iscritto, al Direttore dei 

Lavori il nominativo ed il domicilio del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere un 

tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale 

comunicazione dovrà essere controfirmata dall’interessato per accettazione. 

Sottoscritto il contratto, si provvederà, alla consegna dei lavori, che dovrà risultare da 

apposito verbale firmato dalle parti; dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per la 

realizzazione delle opere oggetto del presente appalto. 

La Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza 

che al riguardo l’Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta 

 

ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

In generale l’Impresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale redatto in fase 

esecutiva, avrà la facoltà di installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in 

generale, di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per realizzarli 

attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque entro i termini contrattuali purché, 

a giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle 

opere, agli interessi della Committente, alla protezione ambientale e non crei intralcio alcuno 

ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere. 

L’Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per 

numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d’opera tali da poter 

assicurare il rispetto dei termini temporali contrattuali. 
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ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli 

obblighi seguenti: 

− sarà onere dell’Impresa sviluppare, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione 

interessata, l’eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla 

Committente in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a 

preventiva accettazione della Direzione Lavori; senza che ciò possa rappresentare 

titolo per l’Impresa per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi 

nell’esecuzione o ultimazione dei lavori; sottoporre alla preventiva approvazione della 

D.L. 

− il progetto costruttivo della scala metallica da installare per accedere alla copertura 

− il progetto costruttivo della modifica da apportare alla sottostazione termica 

− il progetto costruttivo del nuovo montacarichi 

− il progetto costruttivo dell’impianto aeraulico 

− la preventiva verifica puntuale di tutti i sottoservizi esistenti all’interno dell’area 

− intervento, comprese saggi mediante scavi a mano o con mezzi meccanici eventuali 

video ispezioni qualora non fosse possibile in altra maniera stabilire quote e i percorsi 

delle condotte esistenti 

− la verifica puntuale delle colonne di scarico esistenti a cui allacciare alle nuove reti 

dei servizi igienici in progetto; 

− in applicazione dell’art. 26/8° comma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l’Impresa deve 

munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, come meglio specificato all’art. 30. Tale obbligo grava anche in capo ai 

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali 

sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento 

deve contenere anche l'indicazione della Committente; 

− la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative dagli Enti 

interessati; l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e 

per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per gli usi di 

cantiere, o di altri gas o liquidi comunque necessari nel corso dei lavori; 

− l’installazione, all’interno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, 

servizi igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione di un locale 

idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio per la Direzione 
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Lavori, nel quale verranno effettuate riunioni periodiche con cadenza indicativamente 

settimanali, a cura della Direzione Lavori e del referente della Committenza; 

− consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e 

sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le 

misure e le verifiche previste dal Capitolato Speciale; 

− l’esecuzione di prove, che si rendessero eventualmente necessarie in corso d’opera, 

consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro si riterrà opportuno, per 

verificare la stabilità delle strutture sulle quali dovranno essere realizzate le opere, il 

tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato; 

− l’esecuzione di preliminare video ispezione e indagine di rilievo delle reti fognarie 

esistenti a servizio di tutto il complesso e l’adeguamento di eventuali interferenze e 

modifiche alle reti esistenti per la realizzazione delle opere in progetto, il tutto ad 

onere a carico dell’impresa appaltatrice; 

− l’esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta 

posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, 

fognature, ecc.); l’eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, 

le utenze del sottosuolo e quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non 

modificherà l’importo contrattuale; 

− i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisionali, anche relativi a 

macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la 

realizzazione delle opere attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno 

essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo 

utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo 

dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; (i progetti (disegni e relazioni di 

calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente 

a un cd che contiene in formato elettronico leggibile dai software della Committenza 

tutti gli elaborati di tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto 

all'Albo; 

− gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti 

previsti dalla legge n. 1086/’71 e s.m.i. sulle opere in cemento armato ed a struttura 

metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti 

dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle 

che si rendessero necessarie in corso d’opera; 

− redazione degli elaborati costruttivi di officina delle opere in carpenteria completi di 
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calcoli esecutivi da consegnare alla D.L. per l’approvazione prima dell’esecuzione di 

qualsiasi opera di carpenteria, 

− operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera 

provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei 

singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, 

entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna 

provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l’Impresa dovrà 

rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per l’effettuazione di tali operazioni; 

l’esecuzione di  prove in  ogni  momento, a  insindacabile giudizio della  Direzione 

Lavori, alle quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione 

impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, 

al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al 

pagamento dei relativi oneri. Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di 

sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa, prelevati per le prove nella 

sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall’Impresa, nei modi 

e tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; la Direzione Lavori potrà 

richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in 

cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto; 

l’esecuzione di eventuali opere di tracciamento e  livellazione che si rendessero 

necessarie in corso d’opera e l’obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di 

aiuto necessario per la verifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la 

conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento; 

− la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, 

mezzi e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente; 

l’esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e 

l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle 

opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l’ambiente naturale e costruito; 

− il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti 

quali: 

− CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, disposizioni locali 

dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, ecc.). 

− Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio 

− delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente 

preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, 
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anche già eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per 

l’adeguamento alla normativa vigente è a carico esclusivo dell’Impresa; 

l’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per 

tutta la durata dei lavori previsti dall’appalto; 

− il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 ore 

successive al reinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal 

Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’Impresa in caso di 

cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in 

oggetto, è tenuta ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli 

accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad 

eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha 

avuto notizia; 

− In caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d’ufficio a propria 

cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’Appaltatore della spesa 

sostenuta. 

− lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o 

telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell’area del 

cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attività del 

cantiere stesso; 

− le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti 

o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei 

e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di 

garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti 

nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in 

tal modo la Committente da ogni possibile addebito; 

− l’obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, 

opere urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori; 

− gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per 

deposito di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi; 

− il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, 

private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle 

operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e 

trasporto di materiali, compreso l’eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi; 

− la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in 
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particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo; 

− le spese per l’impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, 

l’illuminazione del cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilità delle strade 

interne al cantiere, dei collegamenti con l’esterno ad esso e la collocazione, ove 

necessario, di passaggi di adeguata portanza e sicurezza; 

− l’esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi 

provvisori sulle vie pubbliche compresa l’illuminazione e la sorveglianza, nonché la 

predisposizione di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, 

casserature ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine 

lavori; le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti 

all’esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente 

schermate; 

− la fornitura settimanale (tramite e-mail) alla Direzione Lavori ed alla Committenza  di 

un report fotografico riportante le principali lavorazioni svolte nella settimana, da far 

pervenire non oltre il venerdì della settimana stessa, nonché la stampa in duplice 

copia a  colori del suddetto report fotografico da consegnare in  occasione delle 

riunioni periodiche settimanali, nonché del relativo cd completo di tutte le fotografie 

delle opere in corso nelle varie fasi (da consegnare con cadenza mensile) alla 

Direzione Lavori; 

− la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia 

memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD e di 

quadruplice copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 

l’esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati 

riguardanti opere elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato 

ed all’ubicazione degli Impianti stessi la certificazione e la documentazione tecnica 

relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni 

di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, complete di tutti gli allegati 

previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD  dovranno essere 

conformi alle normative della Committente oltre che una serie di documenti elencati 

di seguito a titolo indicativo e non esaustivo repertorio delle certificazioni di garanzia 

dei materiali e delle apparecchiature utilizzate: 

• Disegni As-Built 

• Repertorio delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature utilizzate 

• Piani di lavoro per l’effettuazione della manutenzione delle apparecchiature e degli 
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elementi edili- 

• I calendari delle manutenzioni cicliche ritenute necessarie per una corretta 

manutenzione 

• Gli standard manutentivi minimi ritenuti necessari per il corretto uso delle 

apparecchiature ed elementi edili 

• I certificati di garanzia dei materiali e delle apparecchiature e dei componenti, sia edili 

che impiantistici utilizzati per la realizzazione degli immobili, dovranno essere raccolti 

in forma ordinaria e separati per settore di utilizzo: 

➢ Civile/edile; Impianti elettrici ; Impianti Termoidraulici ; Impianti di condizionamento ; 

Impianti Dati 

➢ Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi) 

Gli elaborati grafici as built dovranno essere raccolti in forma ordinata e separati per 

settore di utilizzo: 

➢ Civile/edile; Impianti elettrici ; Impianti Termoidraulici ; Impianti di condizionamento ; 

Impianti Dati 

➢ Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi) 

 

Particolare precisione e dettaglio, in nessun caso inferiore a quella utilizzata per il progetto 

costruttivo allegato al presente appalto, dovrà essere applicata alla redazione degli elaborati 

impiantistici. 

 
Il repertorio delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature utilizzate e le schede 

tecniche dei materiali e delle apparecchiature e dei componenti, nonché i manuali tecnici, 

sia edili che impiantistici utilizzati per la realizzazione degli immobili, dovranno essere 

raccolti in forma ordinata e separati per settore di utilizzo: 

− Civile/edile; Impianti elettrici; Impianti Termoidraulici; Impianti di condizionamento, 

Impianti Dati; 

− Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi). 

 
Le schede dovranno riportare al minimo: il tipo, modello dell’elemento utilizzato, il nome del 

costruttore, le principali caratteristiche tecniche; la predisposizione di un manuale d’uso e di 

manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all’esercizio degli impianti, redatto in 

base alle richieste della Direzione Lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle 

apparecchiature installate. I piani di lavoro dovranno comprendere le operazioni minime, 

ritenute indispensabili dall’Appaltatore per una corretta manutenzione. Ogni altra 
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operazione, aggiuntiva o complementare a ciascun piano di lavoro, ritenuta dal Committente 

utile al fine della conservazione dello stato del bene e della riduzione dei guasti, deve essere 

indicata dall’Appaltatore nell’estensione del Piano di lavoro stesso Calendari di 

manutenzione e frequenze cicliche indicano le frequenze temporali minime, ritenute 

necessarie a garantire a giudizio dell’Appaltatore per mantenere nel miglior stato di 

conservazione l’elemento e/o apparecchiatura. 

 
Gli standard qualitativi che rappresentano gli indicatori del necessario  livello  di  

manutenzione che l’Appaltatore ritiene necessario garantire per gli elementi oggetto di 

Manutenzione e per le attrezzature ed apparecchiature la manutenzione delle opere oggetto 

dell’appalto successivamente all’emissione del certificato di ultimazione lavori finale per un 

periodo di dodici mesi, a tal fine l’Impresa metterà a disposizione i suoi tecnici per garantire 

la messa in atto di tutte le attività di start up, avvio e manutenzione degli impianti e degli 

accessori edili e collaborerà con ogni mezzo con il Committente, al fine di garantire la 

massima assistenza possibile nel trasferimento dei servizi ad altra Impresa al termine del 

periodo di dodici mesi in argomento. Il Committente potrà richiedere all’Appaltatore in una 

parte del suddetto periodo di operare autonomamente, o in collaborazione con il gestore dei 

servizi di manutenzione. 

Tale collaborazione includerà inoltre: 

• la notifica ad eventuali subappaltatori dell’Impresa per il trasferimento delle informazioni 

e l’assistenza al trasferimento delle attività da parte dei subappaltatori stessi al gestore 

di Manutenzione, 

• l’invio al Committente dei manuali, delle procedure e di tutta la documentazione 

direttamente collegata al servizio. 

• l’approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a 

garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’osservanza delle norme del Codice 

della Strada; l’installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella 

esistente, per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della 

segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l’apposizione 

in cantiere, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio 

dei lavori stessi, di tabelle informative dell’appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, 

riportanti oltre l’indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione 

Lavori riterrà necessarie l’obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la 

prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e 

contrattuali che regolano la materia; 
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• l’assicurazione degli operai contro gli infortuni 

• il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i 

versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.; 

• il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari; 

• l’obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere, 

giornalmente, l’elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; 

• la redazione di dati statistici in merito all’andamento dei lavori, per periodi quindicinali a 

decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di 

seguito indicato: 

➢ l’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle 

norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia 

autorizzato non esimerà l’Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della Committente. 

➢ l’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli 

ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla 

sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell’Impresa di 

fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente 

normativa. 

➢ l’impresa non potrà rifiutarsi di consentire l’ingresso in cantiere di imprese terze (per 

l’esecuzione  di  altre  lavorazioni  non  previste  in  contratto),  ingresso  che  potrà 

avvenire su specifica richiesta della Committente e previo semplice preavviso scritto 

di 7 gg. naturali consecutivi; fermo restando che l’esecuzione delle lavorazioni delle 

Imprese terze sarà coordinata dalla Committente nel rispetto dei normali tempi di 

esecuzione del contratto in essere e nel rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza nei cantieri e considerando tutte le interferenze che alcune lavorazioni 

dell’Impresa potranno avere o dovranno essere effettuate in coordinamento con le 

Imprese terze. 

➢ il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto 

garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere. 

➢ il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la 

prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; 

➢ in applicazione dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente 
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individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività 

dei cantieri, nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di 

targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. 

L’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme 

specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà 

l’Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Committente 

 
L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e 

le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l’Impresa non potrà, in alcun caso, 

sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari. 

 

ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE 

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei 

documenti di contratto ed essere della migliore qualità e ottenere l’esplicita e preventiva 

accettazione da parte della Direzione Lavori. 

La Committente potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che 

risultassero deperiti prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi 

alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all’uso cui sono destinati. 

In tal caso l’Impresa dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere. 

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di 

certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a 

prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della 

suddetta documentazione alla Direzione Lavori. 

La Committente potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove 

che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese 

relative saranno a carico dell’Impresa. 
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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI LASCIATI LIBERI CON IL 

TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PRESSO IL COSTRUENDO 

NUOVO EDIFICIO PER OSPITARE I LABORATORI DEL REPARTO CHIMICO DELLA 

SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA 

L'anno ……, il giorno .......... del mese di ..........., 

………… nato a ………. il ……….. residente per la carica in ………………………………, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno 

Ubertini" con sede a Brescia          , codice fiscale e partita IVA ………………………, che 

rappresenta  nella sua qualità di legale  rappresentante,  di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente ".. 

 

........... nato a ............. il ..............., residente .........., in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa ............ 

con sede in .................., codice fiscale e partita IVA .............. di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente "IMPRESA"; Insieme, congiuntamente, le Parti 

Premesso che: 

con provvedimento n° ............... in data ............... dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 

della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia , ha stabilito di 

affidare l’esecuzione delle opere per la sistemazione  dell’adeguamento degli ambienti 

lasciati liberi con il trasferimento della sezione diagnostica presso il costruendo nuovo 

edificio per ospitare i laboratori del reparto chimico della sede territoriale di BOLOGNA, 

mediante   procedura aperta  con  il   criterio    dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; all’esito delle 

procedure di gara è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto la 

ditta.......................... con sede in ........................., c.f. e P.IVA ........................... ,  con un 

punteggio complessivo di…, un ribasso di ….% e dunque un’offerta economica pari a € 

…………... ; 

Si è proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall’IMPRESA e alla verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari 

all’aggiudicazione; l’IMPRESA ha fatto pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia, l’ulteriore 
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documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva, la polizza assicurativa nonché i 

piani di sicurezza occorrenti. 

A seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente e delle verifiche sulla 

regolarità contributiva e antimafia, si stipula il presente contratto in data …………….il 

responsabile del procedimento e l’IMPRESA, vista la documentazione tutta, la disponibilità 

dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza 

riguardante i lavori, concordemente  davano atto, senza riserva alcuna del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Tutto ciò permesso 

 

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse e Allegati 

1.1 Entrambe le Parti ratificano la su esposta premessa narrativa e l’assumono quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

1.2 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola  al rispetto di tutta la 

documentazione di gara predisposta dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della 

Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia e, più precisamente 

si vincola a quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Normativo, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati ivi compreso il Progetto esecutivo, Relazione 

Generale e Relazioni Tecniche Specialistiche, Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

Elaborati Grafici, Cronoprogramma, Computo Metrico che anche se non è tutta 

materialmente allegata al presente contratto, è stata sottoscritta dalle Parti per integrale 

accettazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale 

1.3 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresì al rispetto di 

tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede 

di gara che, anche se non è materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Oggetto e Corrispettivo 

2.1 L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna "Bruno 

Ubertini" affida all’IMPRESA, che accetta, l’esecuzione dei lavori l’esecuzione delle opere 
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DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI LASCIATI LIBERI CON IL TRASFERIMENTO 

DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PRESSO IL COSTRUENDO NUOVO EDIFICIO PER 

OSPITARE I LABORATORI DEL REPARTO CHIMICO DELLA SEDE TERRITORIALE DI 

BOLOGNA alle condizioni e ai prezzi di cui agli allegati richiamati. 

2.2 Il corrispettivo dovuto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e 

dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per il pieno e perfetto adempimento del contratto per 

il primo stralcio è previsto in: Euro ______________ al netto d’IVA, quale corrispettivo per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto oltre ad Euro _____________________ per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

2.3 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, comunicato 

dall’IMPRESA, n. _______  acceso  presso    ___________________ 

IBAN _________________________________  

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 

co.2, c.c. 

Art. 3 – Garanzie 

3.1 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

presente contratto riferite al primo stralcio, e ogni suo allegato, come precisato all’art. 11 del 

Disciplinare l’IMPRESA ha costituito cauzione definitiva di Euro __________ mediante 

polizza fidejussoria n. _________________ emessa in data: ___________ 

Art. 4 – Polizze Assicurative 

L’IMPRESA ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative in applicazione dell’art. 11 

del Disciplinare. Le polizze assicurative con i massimali precisati nella disposizione da ultima 

citata sono state emesse in data __________ dalla Compagna Assicuratrice: 

_________________ 

Art. 5 - Termine per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in …  giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo quanto 

ulteriormente specificato ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Speciale d’appalto. 
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Art. 6 –Rinvio 

Per tutto quanto non previsto, si rinvia ai documenti richiamati al precedente art. 1 i quali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando, nel Disciplinare, nel 

Capitolato Normativo, nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati. 

Art. 7 – Spese Contrattuali e Registrazione 

7.1 Le spese per la sottoscrizione del contratto sono a carico dell’IMPRESA; si rinvia in ogni 

caso a quanto disciplinato all’art. ……. del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

8.1 l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna "Bruno 

Ubertini", ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa 

che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità e 

con le modalità connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

in materia di lavori pubblici. 

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

9.1 L’appalto è individuato con CIG ___________________ CUP ___________________ 

9.2 L’IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

In specifico l’IMPRESA ha indicato il conto corrente di cui al precedente art. 2.3, dedicato, 

anche non in.via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari 

relativi al servizio oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sul conto corrente 

dedicato sopracitato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale. Sono state inoltre comunicate dall’IMPRESA le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c. 

Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 il 

presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3. 

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in 

tutti i contratti sottoscritti dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di 

cui al presente contratto e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" potrà verificare in ogni momento l’adempimento.  
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L’IMPRESA, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010, dovrà 

procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-

Romagna "Bruno Ubertini" e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

 

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causadi risoluzione del contratto. 

Art. 10 Foro competente 

10.1 Per eventuali controversie si rinvia a quanto disposto dall’art. …… del Capitolato 

Speciale d’Appalto 

 

 

 

BOLOGNA, ___________ 

Per l’IMPRESA        PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
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APPROVAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate 

dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del 

presente contratto: 

art. 1 – Premesse e Allegati 

art. 3 – Garanzie 

art. 4 – Polizze assicurative 

art. 5 – Termine per l’ultimazione dei lavori 

art. 6 – Rinvio 

Art. 7 – Spese Contrattuali e Registrazione 

art. 10 – Foro competente 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate 

dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

art. 3 – Effetto obbligatorio del contratto 

art. 6 – Normativa applicabile e interpretazione del contratto 

art. 8 – Garanzie e coperture assicurative 

art. 11 – Pagamenti 

art. 16 – Revisione prezzi 

art. 18 – Subappalto dei lavori 

art. 20 – Danni di forza maggiore 

art. 22 – Risoluzione del contratto 

art. 26 – Foro competente 

art. 29 – Responsabilità dell’impresa 

art. 32 – Consegna dei lavori 

art. 33 – Ordine da tenere nell’andamento dei lavori art. 34 – Durata dei lavori – penali 

art. 35 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’impresa art. 42 – Servitù 

art. 43 – Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo 

 

BOLOGNA, ___________ 

Per l’IMPRESA        PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
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Elenco allegati: 

A - Polizza fideiussoria; 

B - Polizze assicurative. 

C – Elenco elaborati 

 

Le parti dichiarano di avere già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in 

segno di piena e incondizionata accettazione, dei documenti che le stesse considerano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo 

stesso, in quanto allegati al Disciplinare di gara e comunque depositati agli atti del CON.AMI. 

in ossequio a quanto previsto dall'art. 137 del d.P.R. 207/2010, il quale richiede che essi 

vengano ivi richiamati. 

- Bando, disciplinare di gara e relativi allegati; 

- Capitolati speciali di Appalto" (normativo e tecnico); 

- Progetto esecutivo completo di allegati (relazioni, documenti, elaborati grafici); 

- Piano di sicurezza e coordinamento; 

- Offerta migliorativa dell'Impresa; 

- Piano Operativo di Sicurezza. 

 

 

BOLOGNA, ___________ 

Per l’IMPRESA        PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

 


