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PREMESSA

Il presente documento costituisce il Capitolato prestazionale del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica. Tale documento sara poi recepito nelle successive fasi di
progettazione venendo implementato per arrivare a divenire il Capitolato Speciale allegato
al Progetto esecutivo dell'opera che la Stazione Appaltante affidera previa effettuazione di
gara di progettazione. Le opere che costituiscono I'oggetto del presente progetto preliminare
possono riassumersi come appresso indicato:

% Interventi edili

- Adeguamento dei locali in corrispondenza dei collegamenti con la nuova struttura a
nord,

- Realizzazione di un nuovo nucleo di servizi igienici al piano terra;

- Ricollocazione ed ammodernamento delle celle frigorifere ora in uso;

- Riorganizzazione di locali che hanno perso la funzione iniziale (necroscopia /
stabulario);

- Installazione di un montacarichi per il trasferimento dei campioni pesanti al piano
interrato;

- Revisione dei locali al piano primo ora utilizzati come laboratori e da destinare ad uffici;

- Bonifica delle zone del piano interrato attualmente utilizzate solamente per il transito
delle reti elettriche, la collocazione di alcune strumentazioni di laboratorio rumorose e di
alcune UTA,;

- Intervento di impermeabilizzazione del coperto piano che lamenta punti di infiltrazione;

- Montaggio di scala esterna metallica, per accesso alla copertura piana esclusivamente
per necessita di manutenzione e di parapetto metallico a protezione dal rischio di caduta
dall’alto;

- Intervento di schermatura solare della grande vetrata presente al piano piano primo
nella zona dell'intervento degli anni novanta;

- Interventi di manutenzione generale, rimaneggiamento dei coperti a falde, ritinteggiatura
degli infissi e revisione della ferramenta, ritinteggiature interne esterne e revisione della
stilatura della muratura faccia a vista,;

- Revisione dellimpermeabilizzazione delle fioriere aderenti alle pareti esterne al piano

terra.



Interventi sugli impianti elettrici

Adeguamento dell'impianto elettrico nei locali (laboratori ed uffici ed interrato) oggetto
di riorganizzazione,;

Trasferimento degli UPS e dei quadri elettrici dal piano interrato in nuovi locali del PT
adeguati;

Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi dotati di sorgenti LED e CRI >
90;

Sostituzione dei corpi illuminanti di emergenza autoalimentati con altri di tipo ad
alimentazione centralizzata,

Riorganizzazione del CED e ridistribuzione della rete dati;

Dotazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici.

Allacciamento delle nuove utenze meccaniche

Interventi sugli impianti meccanici

Riorganizzazione della zona deposito delle bombole dell'impianto gas tecnici;
Revisione di parte dellimpianto di ventilazione con sostituzione ed ammodernamento
delle unita di trattamento aria ora presenti nell'interrato;

Realizzazione dell'impianto di ventilazione al piano primo nelle aree adibite a laboratorio
con nuova UTA posizionata in copertura,

Installazione di un impianto Solare Termico, per la produzione di acqua calda sanitaria

ed ad integrazione invernale dell'impianto di riscaldamento;

Installazione di una Pompa di Calore — nelle vicinanze della sottocentrale di
distribuzione — ad uso esclusivo delle utenze della stessa sottocentrale e delle nuove
necessita termiche/frigorifere per la climatizzazione a tutt’aria della Sala Conferenze e

della Hall d’'ingresso, per le quali si andra ad installare una nuova UTA.

DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudichera 'appalto nonché i suoi

legali successori e aventi causa.

Committente

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia Romagna "Bruno Ubertini"

con sede a Brescia.



Direttore dei Lavori

Il Tecnico responsabile dell'ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla
Committente al quale e affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole

contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall'lmpresa che rappresenta la stessa nella condotta dei

lavori.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1° comma lettera c) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., &

incaricato dalla Committente della progettazione o del controllo del’esecuzione dell’'opera.

Coordinatore per la progettazione dell’opera

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., &
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui
allart. 91 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Coordinatore per ’esecuzione dei lavori

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera f) del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., &
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 92 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nell’esecuzione dei lavori troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso
contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono

parte integrante e sostanziale del contratto

L’Impresa € inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni,
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei
lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio da cio

derivante



L’Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorita competenti che hanno
giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere

compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:
— Capitolato Speciale d’Appalto;
— Relazione generale;
— Relazioni tecniche specialistiche;
— Elenco prezzi unitari;
— Piano di Sicurezza e Coordinamento
— Elaborati grafici di progetto ;

— Cronoprogramma

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L’'Impresa che risultera aggiudicataria dei lavori disciplinati dal presente capitolato &

obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a :
— alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori;
— alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori;

— alla protezione ambientale

La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle
problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, € soggetta alle
disposizioni del Titolo IV del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e
modificazioni.

L’Impresa dovra attenersi nell’esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla
Committente nel “Piano di sicurezza e di coordinamento” che verra redatto nella fase di
progettazione esecutiva; dovra, inoltre, redigere e trasmettere al Coordinatore per
'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dallaggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs 50/2016

Ad ogni modo, nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra adottare di volta in volta tutte le



misure comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le
maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti
dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte
quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterra opportune nel Piano Operativo di
Sicurezza o nelle eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento suddetti.

L’Impresa € comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti
Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di

sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto

Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per 'esecuzione

potranno in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare il rispetto della
normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al
corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui parte delle attivita incluse nel contratto di appalto siano concesse in
subappalto, I'lmpresa & tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in
merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente
all'attivita subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il
personale dei propri subappaltatori sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle

prescrizioni incluse nel presente capitolato

RESPONSABILITA DELL’IMPRESA

L’Impresa & responsabile del corretto adempimento delle condizioni che verranno stabilite

nel successivo contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando
inteso esplicitamente che le prescrizioni che verranno riportate nel Capitolato allegato al
progetto esecutivo saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e
pertanto la loro osservanza non limitera né ridurra la sua responsabilita. La presenza sul
luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza,
'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e I'accettazione di materiale da parte
della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilita

dell’lmpresa ai fini della perfetta esecuzione dell’'opera



PERSONALE DELL’IMPRESA

Il personale che I'lmpresa destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero,

gualita e professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita
previste nel programma generale dei lavori. L’'lmpresa dovra impiegare personale di
assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantita sufficiente al fine di garantire la perfetta
esecuzione dei lavori. L'lmpresa sara responsabile del comportamento di tutti i suoi
dipendenti per quanto attiene I'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le

norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente

La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovra essere
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione

individuale ai fini della sicurezza e igiene sul Lavoro

La Committente avra diritto di richiedere I'allontanamento delle persone addette ai lavori in
caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di

protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegnera :

a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori,
b) a comunicare I'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
c) a comunicare I'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

d) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale

L’Impresa, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, inclusi gli
eventuali soci-lavoratori:

1 dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali applicati;

2 dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.
12/3/1999, n. 68;
dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici
che possono verificarsi durante I'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e
prevenzione da adottare;

6 dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti
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ambientali che verranno comunicati dalla Committente;
7 dovra provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del

comportamento tenuto nei confronti dell’'utenza e/o del personale della Committente.

L’Impresa, pertanto, siimpegnera all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dal Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili,
nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora,
nel corso dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l'inadempimento a tali
obblighi da parte delllmpresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese
consorziate esecutrici del servizio, si procedera come previsto all’art. 22;

a trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse I'inadempimento a tali obblighi da
parte delllmpresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate
esecutrici dei lavori, si procedera come previsto all’art. 22; ad attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative,
anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla
categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile
nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato; I'lmpresa dovra inoltre
applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. | suddetti obblighi vincolano
'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse; a munire il personale, occupato nelle attivita oggetto del presente capitolato,
oltre che [labbigliamento adeguato alle mansioni svolte e di apposita tessera di
riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e s.m.i., corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore (nome cognome e
data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i
lavoratori in subappalto, gli estremi dell’autorizzazione del subappalto stesso (data e n.
protocollo della lettera autorizzativa). Tutto il personale dovra esporre in chiara evidenza la
tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da

parte delle autorita competenti.



MEZZI DELL’IMPRESA

La Committente si riserva di verificare I'idoneita dei mezzi e delle attrezzature al momento

dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai
limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale

CONSEGNA DEI LAVORI

L’Impresa dovra, prima della consegna dei lavori, comunicare, per iscritto, al Direttore dei

Lavori il nominativo ed il domicilio del Direttore Tecnico di Cantiere che dovra essere un
tecnico professionalmente qualificato in conformita alla normativa vigente. Tale
comunicazione dovra essere controfirmata dall’interessato per accettazione.

Sottoscritto il contratto, si provvedera, alla consegna dei lavori, che dovra risultare da
apposito verbale firmato dalle parti; dalla data di tale verbale decorrera il termine utile per la
realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La Committente si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza

che al riguardo I'lmpresa possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta

ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale I'lmpresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale redatto in fase

esecutiva, avra la facolta di installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in
generale, di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per realizzarli
attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque entro i termini contrattuali purché,
a giudizio della Direzione Lavori, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere, agli interessi della Committente, alla protezione ambientale e non crei intralcio alcuno
ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere.

L’Impresa dovra condurre i lavori con personale tecnico di provata capacita e idoneo, per
numero e qualita, a eseguire i lavori a cui & adibito, e con mezzi d’opera tali da poter

assicurare il rispetto dei termini temporali contrattuali.



ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'lmpresa gli oneri e gli

obblighi seguenti:

sara onere dell'lmpresa sviluppare, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione
interessata, I'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla
Committente in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a
preventiva accettazione della Direzione Lavori; senza che cido possa rappresentare
titolo per I'lmpresa per eccepire sulla esecutivita del progetto o per giustificare ritardi
nell’esecuzione o ultimazione dei lavori; sottoporre alla preventiva approvazione della
D.L.

il progetto costruttivo della scala metallica da installare per accedere alla copertura

il progetto costruttivo della modifica da apportare alla sottostazione termica

il progetto costruttivo del nuovo montacarichi

il progetto costruttivo dell'impianto aeraulico

la preventiva verifica puntuale di tutti i sottoservizi esistenti all'interno dell’area
intervento, comprese saggi mediante scavi a mano 0 con mezzi meccanici eventual
video ispezioni qualora non fosse possibile in altra maniera stabilire quote e i percorsi
delle condotte esistenti

la verifica puntuale delle colonne di scarico esistenti a cui allacciare alle nuove reti
dei servizi igienici in progetto;

in applicazione dell'art. 26/8° comma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 'lmpresa deve
munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, come meglio specificato all’art. 30. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento
deve contenere anche l'indicazione della Committente;

la richiesta e I'ottenimento delle autorizzazioni per le attivitd operative dagli Enti
interessati; 'approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione dei lavori e
per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per gli usi di
cantiere, o di altri gas o liquidi comunqgue necessari nel corso dei lavori;
l'installazione, allinterno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi,
servizi igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione di un locale

idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio per la Direzione
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Lavori, nel quale verranno effettuate riunioni periodiche con cadenza indicativamente
settimanali, a cura della Direzione Lavori e del referente della Committenza;
consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal Capitolato Speciale;

I'esecuzione di prove, che si rendessero eventualmente necessarie in corso d’opera,
consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro si riterra opportuno, per
verificare la stabilita delle strutture sulle quali dovranno essere realizzate le opere, il
tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato;

'esecuzione di preliminare video ispezione e indagine di rilievo delle reti fognarie
esistenti a servizio di tutto il complesso e 'adeguamento di eventuali interferenze e
modifiche alle reti esistenti per la realizzazione delle opere in progetto, il tutto ad
onere a carico dell'impresa appaltatrice;

'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta
posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricita, telefoni,
fognature, ecc.); 'eventuale instabilita del terreno, la presenza di reperti archeologici,
le utenze del sottosuolo e quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non
modifichera I'importo contrattuale;

i calcoli di dimensionamento e stabilitd di opere provvisionali, anche relativi a
macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la
realizzazione delle opere attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno
essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo
utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo
dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; (i progetti (disegni e relazioni di
calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente
a un cd che contiene in formato elettronico leggibile dai software della Committenza
tutti gli elaborati di tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto
all'Albo;

gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti
previsti dalla legge n. 1086/°71 e s.m.i. sulle opere in cemento armato ed a struttura
metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti
dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle
che si rendessero necessarie in corso d’opera;

redazione degli elaborati costruttivi di officina delle opere in carpenteria completi di
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calcoli esecutivi da consegnare alla D.L. per I'approvazione prima dell’esecuzione di
gualsiasi opera di carpenteria,

operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei
singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti,
entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comungue entro la consegna
provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento I'lmpresa dovra
rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per I'effettuazione di tali operazioni;
'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, alle quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione
impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni,
al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al
pagamento dei relativi oneri. Potra ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di
sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'lmpresa, prelevati per le prove nella
sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall'Impresa, nei modi
e tempi atti a garantire la loro idoneita e autenticita; la Direzione Lavori potra
richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in
cantiere, per accertarne la qualita e la rispondenza alle specifiche di progetto;
'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero
necessarie in corso d’opera e I'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di
aiuto necessario per la verifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la
conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;

la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale,
mezzi e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;
'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e
I'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle
opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere 'ambiente naturale e costruito;

il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e societa preposti
quali:

CEl, Azienda USL, ARPA, societa elettriche e di telecomunicazioni, disposizioni locali
dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, ecc.).

Sono inoltre a carico dell’'lmpresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio
delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente

preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti,
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anche gia eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per
'adeguamento alla normativa vigente €& a carico esclusivo delllmpresa;
I'aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per
tutta la durata dei lavori previsti dall’appalto;

il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 ore
successive al reinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal
Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’'lmpresa in caso di
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in
oggetto, e tenuta ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli
accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed e tenuto ad
eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha
avuto notizia;

In caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria
cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’Appaltatore della spesa
sostenuta.

lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o
telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell’area del
cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attivita del
cantiere stesso;

le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti
o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei
e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di
garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per cid che riguarda i vizi occulti
nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in
tal modo la Committente da ogni possibile addebito;

I'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica,
opere urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;

gli oneri e le indennita di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per
deposito di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi;

il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche,
private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle
operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e
trasporto di materiali, compreso I'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;

la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in
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particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;

le spese per limpianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza,
lilluminazione del cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilita delle strade
interne al cantiere, dei collegamenti con I'esterno ad esso e la collocazione, ove
necessario, di passaggi di adeguata portanza e sicurezza;

'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi
provvisori sulle vie pubbliche compresa lilluminazione e la sorveglianza, nonché la
predisposizione di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature,
casserature ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine
lavori; le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all’esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente
schermate;

la fornitura settimanale (tramite e-mail) alla Direzione Lavori ed alla Committenza di
un report fotografico riportante le principali lavorazioni svolte nella settimana, da far
pervenire non oltre il venerdi della settimana stessa, nonché la stampa in duplice
copia a colori del suddetto report fotografico da consegnare in occasione delle
riunioni periodiche settimanali, nonché del relativo cd completo di tutte le fotografie
delle opere in corso nelle varie fasi (da consegnare con cadenza mensile) alla
Direzione Lavori;

la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia
memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD e di
guadruplice copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per
I'esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati
riguardanti opere elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato
ed all'ubicazione degli Impianti stessi la certificazione e la documentazione tecnica
relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni
di conformita degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, complete di tutti gli allegati
previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere
conformi alle normative della Committente oltre che una serie di documenti elencati
di seguito a titolo indicativo e non esaustivo repertorio delle certificazioni di garanzia
dei materiali e delle apparecchiature utilizzate:

Disegni As-Built

Repertorio delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature utilizzate

Piani di lavoro per l'effettuazione della manutenzione delle apparecchiature e degli
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elementi edili-

e | calendari delle manutenzioni cicliche ritenute necessarie per una corretta
manutenzione

e Gli standard manutentivi minimi ritenuti necessari per il corretto uso delle
apparecchiature ed elementi edili

e | certificati di garanzia dei materiali e delle apparecchiature e dei componenti, sia edili
che impiantistici utilizzati per la realizzazione degli immobili, dovranno essere raccolti
in forma ordinaria e separati per settore di utilizzo:

» Civile/edile; Impianti elettrici ; Impianti Termoidraulici ; Impianti di condizionamento ;
Impianti Dati

» Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi)
Gli elaborati grafici as built dovranno essere raccolti in forma ordinata e separati per
settore di utilizzo:

» Civile/edile; Impianti elettrici ; Impianti Termoidraulici ; Impianti di condizionamento ;
Impianti Dati

» Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi)

Particolare precisione e dettaglio, in nessun caso inferiore a quella utilizzata per il progetto
costruttivo allegato al presente appalto, dovra essere applicata alla redazione degli elaborati

impiantistici.

Il repertorio delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature utilizzate e le schede

tecniche dei materiali e delle apparecchiature e dei componenti, nonché i manuali tecnici,

sia edili che impiantistici utilizzati per la realizzazione degli immobili, dovranno essere

raccolti in forma ordinata e separati per settore di utilizzo:

— Civile/edile; Impianti elettrici; Impianti Termoidraulici; Impianti di condizionamento,
Impianti Dati;

— Impianti Telefonici; Impianti Speciali (antincendio., antintrusione, video, allarmi).

Le schede dovranno riportare al minimo: il tipo, modello dell’elemento utilizzato, il nome del
costruttore, le principali caratteristiche tecniche; la predisposizione di un manuale d’uso e di
manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all’esercizio degli impianti, redatto in
base alle richieste della Direzione Lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle
apparecchiature installate. | piani di lavoro dovranno comprendere le operazioni minime,

ritenute indispensabili dall’Appaltatore per una corretta manutenzione. Ogni altra
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operazione, aggiuntiva o complementare a ciascun piano di lavoro, ritenuta dal Committente
utile al fine della conservazione dello stato del bene e della riduzione dei guasti, deve essere
indicata dall’Appaltatore nell’estensione del Piano di lavoro stesso Calendari di
manutenzione e frequenze cicliche indicano le frequenze temporali minime, ritenute
necessarie a garantire a giudizio dell’Appaltatore per mantenere nel miglior stato di

conservazione I'elemento e/o apparecchiatura.

Gli standard qualitativi che rappresentano gli indicatori del necessario livello di
manutenzione che I'Appaltatore ritiene necessario garantire per gli elementi oggetto di
Manutenzione e per le attrezzature ed apparecchiature la manutenzione delle opere oggetto
dell’appalto successivamente all’emissione del certificato di ultimazione lavori finale per un
periodo di dodici mesi, a tal fine I'lmpresa mettera a disposizione i suoi tecnici per garantire
la messa in atto di tutte le attivita di start up, avvio e manutenzione degli impianti e degli
accessori edili e collaborera con ogni mezzo con il Committente, al fine di garantire la
massima assistenza possibile nel trasferimento dei servizi ad altra Impresa al termine del
periodo di dodici mesi in argomento. || Committente potra richiedere all’Appaltatore in una
parte del suddetto periodo di operare autonomamente, o in collaborazione con il gestore dei
servizi di manutenzione.

Tale collaborazione includera inoltre:

¢ la notifica ad eventuali subappaltatori dell'lmpresa per il trasferimento delle informazioni
e I'assistenza al trasferimento delle attivita da parte dei subappaltatori stessi al gestore
di Manutenzione,

e linvio al Committente dei manuali, delle procedure e di tutta la documentazione
direttamente collegata al servizio.

e ['approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a
garantire la sicurezza della circolazione stradale e I'osservanza delle norme del Codice
della Strada; linstallazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella
esistente, per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della
segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; 'apposizione
in cantiere, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio
dei lavori stessi, di tabelle informative dell’appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00,
riportanti oltre I'indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione
Lavori riterra necessarie l'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la
prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e
contrattuali che regolano la materia;

16



I'assicurazione degli operai contro gli infortuni

il rispetto delle prescrizioni riguardanti I'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i

versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;

il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;

l'obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere,

giornalmente, I'elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso;

la redazione di dati statistici in merito al’andamento dei lavori, per periodi quindicinali a

decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di

seguito indicato:

>

'lmpresa sara responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle
norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventual
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia
autorizzato non esimera I'lmpresa dalla responsabilita in parola e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della Committente.

'lmpresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli
ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla
sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta dell'lmpresa di
fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente
normativa.

'impresa non potra rifiutarsi di consentire I'ingresso in cantiere di imprese terze (per
l'esecuzione di altre lavorazioni non previste in contratto), ingresso che potra
avvenire su specifica richiesta della Committente e previo semplice preawviso scritto
di 7 gg. naturali consecutivi; fermo restando che I'esecuzione delle lavorazioni delle
Imprese terze sara coordinata dalla Committente nel rispetto dei normali tempi di
esecuzione del contratto in essere e nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza nei cantieri e considerando tutte le interferenze che alcune lavorazioni
dellImpresa potranno avere o dovranno essere effettuate in coordinamento con le
Imprese terze.

il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall'appalto
garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere.

il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico;

in applicazione dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere faciimente
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individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita
dei cantieri, nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Impresa sara responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non
disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera
Impresa dalla responsabilita in parola e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della

Committente

L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovra considerare gli oneri, gli obblighi e
le responsabilita di cui al presente articolo e pertanto I'lmpresa non potra, in alcun caso,

sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

ACCETTAZIONE, QUALITA, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE

| materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei
documenti di contratto ed essere della migliore qualita e ottenere I'esplicita e preventiva
accettazione da parte della Direzione Lavori.

La Committente potra sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che
risultassero deperiti prima dellimpiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi

alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all’'uso cui sono destinati.

In tal caso I'lmpresa dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.
La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di
certificazioni che ne attestino la qualita ovvero la rispondenza a normative vigenti o a
prescrizioni delle specifiche tecniche, potra avvenire solo in seguito alla consegna della
suddetta documentazione alla Direzione Lavori.

La Committente potra in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove
che riterra necessarie per stabilire la idoneita dei materiali e delle apparecchiature. Le spese

relative saranno a carico dell'lmpresa.
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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI LASCIATI LIBERI CON IL
TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PRESSO IL COSTRUENDO
NUOVO EDIFICIO PER OSPITARE | LABORATORI DEL REPARTO CHIMICO DELLA
SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA

L'anno ...... ,ilgiorno .......... del mese di ........... ,

............ natoa..........il........... residente per la caricain ...................................., che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’lstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e delllEmilia Romagna "Bruno
Ubertini" con sede a Brescia , codice fiscale e partita IVA ..........oooiiiiiiil. , che
rappresenta nella sua qualita di legale rappresentante, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente "..

........... nato a ............. il ..............., residente .........., in qualita di Legale Rappresentante
delllmpresa ............
con sede in .................. , codice fiscale e partita IVA .............. di seguito nel presente atto

denominato semplicemente "IMPRESA"; Insieme, congiuntamente, le Parti

Premesso che:

con provvedimento n° ............... in data ............... dell’lstituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia , ha stabilito di
affidare I'esecuzione delle opere per la sistemazione delladeguamento degli ambienti
lasciati liberi con il trasferimento della sezione diagnostica presso il costruendo nuovo
edificio per ospitare i laboratori del reparto chimico della sede territoriale di BOLOGNA,

mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta

economicamente piu vantaggiosa di cui allart. 95 del D.Lgs. 50/2016; all’esito delle
procedure di gara € risultata aggiudicataria in via definitiva dellappalto la
ditta........oooeeeeeeennn (oo] g IST=To [N o I ,Cl.ePIUVA .,

punteggio complessivo di..., un ribasso di ....% e dunque un’offerta economica pari a €

Si e proceduto alla verifica della documentazione prodotta dal’lIMPRESA e alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell'offerta e necessari
all’aggiudicazione; 'TMPRESA ha fatto pervenire alllstituto Zooprofilattico Sperimentale

della Lombardia e dellEmilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia, l'ulteriore
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documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva, la polizza assicurativa nonché i

piani di sicurezza occorrenti.

A seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente e delle verifiche sulla
regolaritd contributiva e antimafia, si stipula il presente contratto in data ................ il
responsabile del procedimento e 'IMPRESA, vista la documentazione tutta, la disponibilita
dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
riguardante i lavori, concordemente davano atto, senza riserva alcuna del permanere delle

condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto cio permesso

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Premesse e Allegati

1.1 Entrambe le Parti ratificano la su esposta premessa narrativa e 'assumono quale parte

integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 L'IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola al rispetto di tutta la
documentazione di gara predisposta dall’lstituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" con sede a Brescia e, piu precisamente
si vincola a quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Normativo, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati ivi compreso il Progetto esecutivo, Relazione
Generale e Relazioni Tecniche Specialistiche, Piano di Sicurezza e Coordinamento,
Elaborati Grafici, Cronoprogramma, Computo Metrico che anche se non é tutta
materialmente allegata al presente contratto, € stata sottoscritta dalle Parti per integrale

accettazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale

1.3 L'IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresi al rispetto di
tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede
di gara che, anche se non & materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce

parte integrante e sostanziale.

Art. 2 — Oggetto e Corrispettivo

2.1 L’lstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia-Romagna "Bruno
Ubertini” affida allIMPRESA, che accetta, I'esecuzione dei lavori 'esecuzione delle opere
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DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI LASCIATI LIBERI CON IL TRASFERIMENTO
DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PRESSO IL COSTRUENDO NUOVO EDIFICIO PER
OSPITARE | LABORATORI DEL REPARTO CHIMICO DELLA SEDE TERRITORIALE DI

BOLOGNA alle condizioni e ai prezzi di cui agli allegati richiamati.

2.2 Il corrispettivo dovuto dall’lstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna "Bruno Ubertini" per il pieno e perfetto adempimento del contratto per

il primo stralcio e previsto in: Euro al netto d’'IVA, quale corrispettivo per

'esecuzione dei lavori oggetto del contratto oltre ad Euro per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

2.3 | pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, comunicato
dallIMPRESA, n. acceso presso
IBAN

| pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,

co0.2, c.C.

Art. 3 — Garanzie

3.1 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
presente contratto riferite al primo stralcio, e ogni suo allegato, come precisato all’art. 11 del

Disciplinare I'IMPRESA ha costituito cauzione definitiva di Euro mediante

polizza fidejussoria n. emessa in data:

Art. 4 — Polizze Assicurative

L’IMPRESA ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative in applicazione dell’art. 11
del Disciplinare. Le polizze assicurative con i massimali precisati nella disposizione da ultima

citata sono state emesse in data dalla Compagna Assicuratrice:

Art. 5 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, € fissato in ... giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo quanto

ulteriormente specificato ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Speciale d’appalto.
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Art. 6 —Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si rinvia ai documenti richiamati al precedente art. 1 i quali
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando, nel Disciplinare, nel

Capitolato Normativo, nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati.

Art. 7 — Spese Contrattuali e Registrazione

7.1 Le spese per la sottoscrizione del contratto sono a carico del'IMPRESA,; si rinvia in ogni
caso a quanto disciplinato all’art. ....... del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

8.1 [llstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e del’lEmilia-Romagna "Bruno
Ubertini", ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa
che trattera i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalita e
con le modalita connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

in materia di lavori pubblici.

Art. 9 — Tracciabilita dei flussi finanziari

9.1 L’appalto € individuato con CIG CUP

9.2 L'IMPRESA é tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

In specifico 'IMPRESA ha indicato il conto corrente di cui al precedente art. 2.3, dedicato,
anche non in.via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sul conto corrente
dedicato sopracitato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale. Sono state inoltre comunicate dallIMPRESA le generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c.

Qualora 'IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010 |l
presente contratto si intendera risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari dovra essere inserita in
tutti i contratti sottoscritti dal’'IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di
cui al presente contratto e [lstituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e

del’Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" potra verificare in ogni momento I'adempimento.
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L’'IMPRESA, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L.136/2010, dovra
procedere allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente dall’lstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e del’Emilia-
Romagna "Bruno Ubertini" e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente

competente.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causadi risoluzione del contratto.
Art. 10 Foro competente

10.1 Per eventuali controversie si rinvia a quanto disposto dall’art. ...... del Capitolato

Speciale d’Appalto

BOLOGNA,
Per 'IMPRESA PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
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APPROVAZIONI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate
dallIMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del

presente contratto:

art. 1 — Premesse e Allegati

art. 3 — Garanzie

art. 4 — Polizze assicurative

art. 5 — Termine per l'ultimazione dei lavori

art. 6 — Rinvio
Art. 7 — Spese Contrattuali e Registrazione

art. 10 — Foro competente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate
dallIMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del
Capitolato Speciale d’Appalto:

art. 3 — Effetto obbligatorio del contratto
art. 6 — Normativa applicabile e interpretazione del contratto

art. 8 — Garanzie e coperture assicurative

art. 11 — Pagamenti

art. 16 — Revisione prezzi

art. 18 — Subappalto dei lavori
art. 20 — Danni di forza maggiore
art. 22 — Risoluzione del contratto

art. 26 — Foro competente

art. 29 — Responsabilita dell'impresa
art. 32 — Consegna dei lavori

art. 33 — Ordine da tenere nell’andamento dei lavori art. 34 — Durata dei lavori — penali
art. 35— Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa art. 42 — Servitu
art. 43 — Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo

BOLOGNA,
Per 'IMPRESA PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
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Elenco allegati:

A - Polizza fideiussoria;
B - Polizze assicurative.

C — Elenco elaborati

Le parti dichiarano di avere gia preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in
segno di piena e incondizionata accettazione, dei documenti che le stesse considerano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo
stesso, in quanto allegati al Disciplinare di gara e comunque depositati agli atti del CON.AMI.
in ossequio a quanto previsto dall'art. 137 del d.P.R. 207/2010, il quale richiede che essi
vengano ivi richiamati.

- Bando, disciplinare di gara e relativi allegati;

- Capitolati speciali di Appalto” (normativo e tecnico);

- Progetto esecutivo completo di allegati (relazioni, documenti, elaborati grafici);

- Piano di sicurezza e coordinamento;

- Offerta migliorativa dell'Impresa,;

- Piano Operativo di Sicurezza.

BOLOGNA,
Per 'IMPRESA PER ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

25



