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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

30.a spessori: - per spessore fino a 50 cm

SOMMANO m³ 250,50 14,80 3´707,40 1´530,56 41,284

2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale

1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

10.a SOMMANO m³ 97,75 6,29 614,85 310,85 50,556

3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura

10.d di mista naturale (tout-venant)

SOMMANO m³ 197,45 12,98 2´562,90 323,82 12,635

4 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

1C.04.450.00 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ...

20 controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti,

tagli,  sfridi, legature:

SOMMANO kg 837,38 1,28 1´071,85 368,45 34,375

5 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/

40.c m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 160 - s = 4,0

SOMMANO m 10,00 11,85 118,50 49,70 41,941

6 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/

40.d m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 200 - s = 4,9

SOMMANO m 170,00 15,69 2´667,30 986,00 36,966

7 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/

40.e m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 250 - s = 6,2

SOMMANO m 10,00 21,46 214,60 63,30 29,497

8 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,

1C.12.010.01 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a

00.k bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva aperta a

45°

SOMMANO cad 20,00 15,61 312,20 83,40 26,714

9 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif.

1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o

10.f interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore (p): -

De 200 - s = 3,9

SOMMANO cad 10,00 26,10 261,00 45,20 17,318

10 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature

1C.12.080.00 elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere s ... i

10.d alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 410 kg/m

SOMMANO m 4,00 73,72 294,88 72,96 24,742

11 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di

1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

10.c tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 124

SOMMANO cad 22,00 37,71 829,62 348,26 41,978

12 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in

1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...

20.c le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 110

SOMMANO cad 10,00 16,25 162,50 42,60 26,215

13 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in

1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...

COMMITTENTE: COMUNE DI FLERO
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20.d lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 76

SOMMANO cad 22,00 12,91 284,02 75,68 26,646

14 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,

1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

30.c SOMMANO cad 6,00 25,53 153,18 13,32 8,696

15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impian ...

00.a ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 6´616,75 1,90 12´571,83 0,00

16 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... ti,

00.d secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 889,92 1,90 1´690,85 0,00

17 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di

1C.27.050.01 rifiuti autorizzati

50.b SOMMANO 100 kg 5´582,70 1,66 9´267,28 0,00

18 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da

1U.01.110.00 miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/

60.b mm²; eseguito: - in trincea

SOMMANO m³ 48,50 91,80 4´452,30 831,78 18,682

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a

1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle

10.a macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 3´691,00 2,28 8´415,48 3´100,44 36,842

20 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a

1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ...

10.c scarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai

6 cm, in sede stradale

SOMMANO m² x cm 3´120,10 0,29 904,83 343,21 37,931

21 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

20 SOMMANO m³ 87,00 11,54 1´003,98 507,21 50,520

22 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 SOMMANO m 200,00 1,31 262,00 176,00 67,176

40

23 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

60.a Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia -

eseguito a macchina

SOMMANO m² 154,00 1,40 215,60 147,84 68,571

24 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e

1U.04.010.01 marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

00.a trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm

SOMMANO m² 154,00 8,20 1´262,80 757,68 60,000

25 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.

1U.04.020.02 Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere

50 di protezione e segnaletica. In orario normale

SOMMANO m 310,00 6,84 2´120,40 1´323,70 62,427

26 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in

1U.04.110.00 trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... l diretto

90.b trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla

Amministrazione

SOMMANO m³ 13,00 3,16 41,08 21,06 51,266

27 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di

1U.04.110.01 inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqu ...

60 ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo compressione.

COMMITTENTE: COMUNE DI FLERO
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SOMMANO m³ 445,21 36,78 16´374,82 2´849,34 17,401

28 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti

1U.04.120.01 graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fin ...

00.a siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO m² 3´853,00 7,00 26´971,00 1´232,96 4,571

29 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla l ...

25.b additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per

spessore compresso: - 30 mm

SOMMANO m² 4´342,50 5,38 23´362,65 1´389,60 5,948

30 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di

1U.04.130.00 cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato

20.a SOMMANO m² x cm 2´896,00 0,81 2´345,76 376,48 16,049

31 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con

1U.04.145.00 superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...

10.a con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm -

calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

SOMMANO m 538,00 20,23 10´883,74 3´071,98 28,225

32 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con

1U.04.145.00 qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm

20.a SOMMANO m 20,00 2,31 46,20 22,00 47,619

33 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con

1U.04.145.00 qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuo ... 12/15,

50 gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o

a stoccaggio.

SOMMANO m 43,00 27,65 1´188,95 356,90 30,018

34 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con

1U.04.170.00 traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità  ... a

20.a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm,

altezza 75 mm, peso 64 kg

SOMMANO cad 31,00 170,05 5´271,55 1´007,50 19,112

35 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano

1U.04.450.00 di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di

10.a stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per

superfici:- fino a 0,25 m²

SOMMANO cad 25,00 45,25 1´131,25 888,75 78,564

36 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano

1U.04.450.00 di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ...  di

10.b stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per

superfici:- oltre a 0,25 m²

SOMMANO cad 15,00 100,19 1´502,85 1´095,15 72,872

37 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo

1U.05.100.00 premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione

10 del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

SOMMANO m² 416,44 6,18 2´573,60 1´303,46 50,647

38 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi

1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

10.b SOMMANO m² 7,00 238,02 1´666,14 104,02 6,243

39 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di

1U.05.220.00 qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... ella zona

10.b interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione

diametro 60 mm

SOMMANO cad 21,50 81,61 1´754,62 654,89 37,324

40 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i

1U.06.590.00 tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.

10.a Per altezza delle piante:- sino a 6 m

SOMMANO cad 6,00 60,98 365,88 214,08 58,511

41 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i

COMMITTENTE: COMUNE DI FLERO

A   R I P O R T A R E 150´902,24 26´090,13
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1U.06.590.00 tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.

10.c Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m

SOMMANO cad 6,00 182,96 1´097,76 642,30 58,510

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´000,00 26´732,43 17,587

T O T A L E   euro 152´000,00 26´732,43 17,587
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 152´000,00 26´732,43 17,587

M:001 SCAVI DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA euro 46´104,92 9´398,75 20,386

M:002 CORDOLI CALDANE MARCIAPIEDI euro 15´536,50 4´195,81 27,006

M:003 TUBAZIONI POZZETTI CHIUSINI euro 17´655,75 5´603,60 31,738

M:004 SOTTOFONDI E FONDAZIONI STRADALI euro 16´374,82 2´849,34 17,401

M:005 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA euro 50´333,65 2´622,56 5,210

M:006 SEGNALETICA euro 5´994,36 2´062,37 34,405

TOTALE  euro 152´000,00 26´732,43 17,587

     Data, 18/02/2021

Il Tecnico
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