PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI FLERO

PROGETTO DEFINHIVO=ESECUTIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA — REALIZZAZIONE DI STRADA DI
ACCESSO AL COMPARTO ARTIGIANALE A SEGUITO DI' ALIENAZIONE

IMMOBILE DI' PROPRIETA” COMUNALE IN VIA MAJORANA

ALL.
LOTTO |

SCHEMA DI CONTRATTO \¥

DATA: AGGIORNAMENTI:
Flero, febbraio 2021

IL PROGETTISTA IL DIRETTORE TECNICO
ING. ROBERTO TIBONI ING. ENNIO FERRI

[P

ICOLO SAN CLEMENTE 11, 25121 BRESCIA
EL./FAX 030/2383000 e—mail: studio@planiter.it




Imposta di bollo assolta con modalita telematica ai
sensi del D.M. 22.2.2007 mediante UniMod per
1’ importo di € 45,00

Rep. N.

Contratto di appalto all'Impresa

Delle opere di “REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL
COMPARTO ARTIGIANALE A SEGUITO DI ALIENAZIONE
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE”. —-——===——————————

Committente: Comune di Flero (Brescia) -—-————————-

In Flero, addi ( ) in una sala

del Palazzo Municipale in Piazza IV Novembre n. 4,

avanti a me ’

Segretario Generale del Comune di Flero (Brescia),
autorizzata a rogare i1 contratti nei quali il Comune
& parte contraente, ai sensi dell’art. 97 comma 4
lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti: —---
- In nome e per conto del Comune di Flero, ROSSI
MARIA, nata a Leno il 6 gennaio 1965, domiciliata
per la carica di cuil piu avanti presso la sede
municipale infra precisata, nella sua qualita di
Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo
del Territorio del "COMUNE DI FLERO" con sede in
Flero (BS), Piazza IV Novembre n.4, cod.
fisc.00869010173 part. IVA 00869010173, nominata
con Decreto del Sindaco in data 11 febbraio 2015

n.7 che in copia conforme si allega al presente



atto sotto la lettera =A= (che nel corso del

presente atto sara denominato anche semplicemente

"Comune". -———-———————— -
- Per 1l'Impresa ’

con sede legale a in Via

n. - codice fiscale, partita I.V.A. e

numero di iscrizione nel Registro Imprese presso

la C.C.I.A.A. di , 11 signor

, hato a

il , residente a

e domiciliato per 1le funzioni presso la sede
sociale, il quale interviene al presente atto

nella sua qualita di

della suddetta Ditta.---—----—-—"---""=""-"-"-"—"—-"-————-
Detti comparenti, della cuil identita personale e
qualita io funzionario rogante sono certo, mi

richiedono di ricevere il presente atto. --———-——--

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.
in data , esecutiva ai sensi di

legge, & stato approvato il progetto esecutivo
inerente le opere di “REALIZZAZIONE STRADA DI
ACCESSO AL COMPARTO ARTIGIANALE A SEGUITO DI
ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE” ed

e stato approvato il relativo Capitolato speciale



d’appalto ed il Piano di Sicurezza; --—-———-—-———--
Che con determinazione dirigenziale del
Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo

del Territorio n. in data e

stato stabilito di appaltare le opere di cui
trattasi mediante ©procedura aperta/procedura
ristretta ai sensi dell’art. 60 / art. 61 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, da tenersi con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a),
del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 (EVENTUALE) e
avvalendosi del meccanismo di esclusione

automatica delle offerte anomale di cui al

successivo art. 97 - comma 8, per un importo a
base di gara di € I.V.A. esclusa (di
cui € per costo della manodopera)
oltre a € I.V.A. esclusa per oneri per

la sicurezza, approvando contestualmente il bando
di gara ed il disciplinare di gara; --——————————-
Che la pubblicazione del bando ha avuto
regolarmente luogo con le modalita previste dalle
disposizioni di legge in materia; --————————-——-

(EVENTUALE in caso di procedura ristretta)

Che con il provvedimento sopra citato & stata



altresli approvata la lettera di invito alla
procedura ristretta e con atto in data

e stato predisposto 1l’elenco degli operatori
economici da invitare alla gara); —-—————————-----
Che in seguito all’espletamento delle operazioni
di selezione delle offerte mediante procedura
aperta/ristretta con ricorso alla piattaforma
telematica del comune di Flero (Brescia) (codice

gara ) 11 Responsabile del Procedimento ha

dichiarato 1’operatore economico

miglior offerente con i1l ribasso del %
(diconsi per cento) , come da verbali
di gara in data e successivo

verbale di verifica di congruita del costo della

manodopera in data , depositati agli

atti del Comune; —----—-—---——--———-——————————————
Che con verbale del Responsabile del Procedimento

in data , agli atti del Comune, le

opere sono state aggiudicate con efficacia
all’ operatore economico sopra indicato, a seguito
della verifica del possesso in capo all’Impresa
dei requisiti prescritti; -----————---———---———--
Che 11 Responsabile dell'Area Programmazione e
Controllo del Territorio con determinazione

dirigenziale n. adottata il ,




esecutiva ai sensi di 1legge, ha preso atto
dell'aggiudicazione definitiva alla suddetta
Impresa con conseguente assunzione del relativo
impegno di spesa a carico del bilancio comunale
(EVENTUALE) disponendo altresi di rideterminare il
quadro economico dell’opera mediante 1'utilizzo
delle economie derivanti dal ribasso offerto in
sede di gara);-——-————--———--———--—————————————-—
Che l'avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto e stato regolarmente pubblicato ai
sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;-——————-
Che 1" Impresa aggiudicataria ha presentato

comunicazione 1in data ali sensi

dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, agli
atti del Comune; —-—-—-————--—"—"="=—"—"—"———"—"—"—"——"—"—\——-——"—\——
Che e stato acquisito il DURC On Line Prot.
INPS/INAIL valido fino al ,
attestante 1’assolvimento da parte dell’ Impresa
degli obblighi contributivi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002
n. 210, convertito con modificazioni nella L.
22.11.2002 n. 266); ————————————————————————————

Che per 1'Impresa e stata

acquisita la comunicazione antimafia liberatoria

Prot. n. in data ,




rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1, del
D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, attestante 1’assenza a
carico della ditta delle cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del
suddetto D.Lgs. n. 159/2011 e successivo D.Lgs.
n. 153/2014; ——=—==—=——————mm e

Che con comunicazione 1in data Prot.

n. acquisita tramite la Banca Dati
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) & stata attestata,
ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159,

l'assenza a carico della Impresa

delle cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 67 del suddetto D.Lgs. n.
159/2011 e successivo D.Lgs. n. 153/2014; ----—-—-

Che 1’ Impresa risulta iscritta nella

c.d. “White List” istituita presso la Prefettura

di con scadenza al e tale

iscrizione e equipollente al rilascio
dell’informazione antimafia liberatoria di cui
all’art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159; --———-———-
Che in data Prot. n. e stata
acquisita tramite la Banca Dati Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.) 1l’informazione antimafia
liberatoria ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.

6.9.2011 n. 159, attestante l"assenza nei



riguardi della Impresa delle cause

di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 67 o di tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui al successivo art. 84, comma 4,
del D.Lgs. n. 159/2011 e successivo D.Lgs. n.
153/2014; —-——————========——— == —————

(IN ALTERNATIVA) Che in data Prot.

n. € stata inoltrata tramite la Banca
Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta
di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87
del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, attestante l'assenza
a carico della ditta aggiudicataria delle cause
di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011 e

successivo D.Lgs. n. 153/2014, ad oggi in corso

di istruttoria; essendo decorso il termine
previsto dall’art. 88 - comma 4 - del medesimo
D.Lgs. n. 159/2011 e acquisita
1’ autocertificazione antimafia del

in data ’

il presente atto viene stipulato sotto condizione
risolutiva; pertanto, il Comune potra recedere
dal contratto qualora si verificasse la
situazione ivi prevista e venissero accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione



mafiosa nei confronti della ditta sopra indicata;

— Che con verbale 1in data il Direttore

dei Lavori e il legale rappresentante
dell’ Impresa appaltatrice hanno attestato, senza
riserva alcuna, il permanere delle condizioni che
consentono 1’immediata esecuzione delle opere
(art. 4 D.M. 7.3.2018 n. 49). ——————————————————
-------------------- CIO' PREMESSO--—-—-—-—-—====—————-—
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:-
ART.1 - Il Comune di Flero, come sopra

rappresentato, appalta all'lmpresa ’

che come sopra rappresentata accetta, le opere di
REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL COMPARTO
ARTIGIANALE A SEGUITO DI ALIENAZIONE IMMOBILE DT
PROPRIETA’ COMUNALE. —-——=——=————————————————————————
ART.2 - Le opere devono essere realizzate
nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione, in conformita al progetto ed
al relativo Capitolato speciale d’appalto approvati
con il provvedimento richiamato nelle premesse,
redatti dall’ing. Roberto Tiboni della Planiter
Ingegneria Srl di Brescia, incaricata della
progettazione. - --————--—-----"---"-"-""-"-"""-""""—"——-———
Costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto i seguenti documenti,



sottoscritti dalle parti, qui integralmente
richiamati: -----———-"--"---"-"-"-"""""
- 11 Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
per quanto ancora vigente;--—-—-—-----"-"--""-"-"-"--——-
- 11 Capitolato speciale d’appalto, il computo
metrico estimativo e 1l’elenco prezzi unitari;--
- la relazione tecnico-illustrativa; ---——-——-——-———--
- gli elaborati grafici progettuali; ---—————--—---
- 1 piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 8l e successive modificazioni e
integrazioni; ----———-——-——-——-—————————————————
- 11 cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 40
del D.P.R. n. 207/2010; -——=======————————————-
- le polizze di garanzia previste dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.-————————————————————————————
Si da atto che 1’Impresa appaltatrice, in sede di
partecipazione alla gara, ha sottoscritto per
accettazione 11 Protocollo di legalita in data 6
aprile 2018 approvato con deliberazione della

Giunta comunale n. del .

(EVENTUALE in caso di procedura ristretta)

L"appalto e infine soggetto alle condizioni
contenute nella lettera di invito alla procedura

ristretta in data P.G. n. del Comune



di Flero (Brescia). ————-—-————-————-—-—-——————————
ART.3 - Le opere sono appaltate a misura e 1’appalto

viene conferito con 11 ribasso del S (

per cento) cuil sono assoggettati i singoli prezzi
unitari indicati nell’elenco prezzi sopra
richiamato. ---———==——"""————-——— - —————

L’ importo complessivo presunto dell’appalto € pari

a € ( ) I.V.A. esclusa, cosi
distinto: -- - - —————
- € ( ) per opere a misura,

al netto del —ribasso offerto del %

sull’importo posto a base di gara, comprensivo
del costo della manodopera indicato in offerta

pari a € ( e ——

- € ( ) per oneri per la

sicurezza (non soggetti a ribasso).-—-————-—---—-
Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 43, commi
7 e 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, i gruppi
di lavorazioni ritenute omogenee ed 1 relativi
importi sono riportati all’art. 5 del Capitolato
Speciale d’'Appalto. - — - ———
ART.4 - Al sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto,
1’ Impresa appaltatrice ha costituito cauzione

definitiva per 1’ importo di €

10



( ) pari al per cento dell’ammontare

complessivo presunto d’appalto, mediante polizza

fideiussoria / fideiussione bancaria n.

emessa da il

(ordinativo di entrata della

Ragioneria Comunale n. del ). —-=
OPPURE

ART.4 - Si da atto che 1’ Impresa appaltatrice & in
possesso della/e certificazione/i di gqualita
conforme/1i alle norme europee della serie

valida/e fino al

rilasciata/e da ;ommm

OPPURE

Si da atto che 1’ Impresa appaltatrice ha dichiarato
di essere Micro-Piccola-Media Impresa ai sensi
della Legge n. 180/2011;

pertanto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016, 1’importo della cauzione definitiva
prevista dall’art. 31 del Capitolato Speciale
d’Appalto, pari al = per cento dell’ammontare
complessivo presunto d’appalto, viene ridotto del

per cento e risulta pari a €

( ) o

Detta cauzione & stata costituita mediante polizza

fideiussoria / fideiussione bancaria n.

11



emessa 1l da (ordinativo di

entrata della Ragioneria Comunale n. del

L’ Impresa si obbliga altresi a costituire le
ulteriori garanzie e coperture assicurative per
danni di esecuzione e responsabilita civile
previste dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, richiamato dall’art. 33 del Capitolato
Speciale d’'Appalto. - - ——-—--—----"-"-"""""""""""""-"———
ART.5 - I1 tempo utile per l'ultimazione di tutti i
lavori compresi nell’appalto e fissato, all’art. 14
del Capitolato Speciale d’Appalto, in giorni

( ) consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei medesimi. —--—-——----
In caso di mancato rispetto del termine indicato
per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo verra applicata a
carico dell'Impresa appaltatrice una penale
pecuniaria fissata, all’art. 16 del Capitolato
Speciale d’'Appalto, del 1 % (uno per mille)
sull’importo complessivo dell’appalto di cui al
precedente art. 3. ———-——————-—————————————————
Potranno essere concesse proroghe del termine
unicamente qualora 1’impossibilita di wultimare 1

lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da

12



cause non imputabili all’appaltatore. --————-—-———--
ART.6 - Per gquanto attiene al programma di
esecuzione dei lavori, ai casi e modi di sospensione
e ripresa dei lavori, agli oneri a carico
dell’ appaltatore, alla contabilizzazione dei
lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai
controlli, si richiamano integralmente le correlate
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs.
n. 56/2017, nel D.M. n. 49/2018, nel Regolamento di
cui al D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile
ail sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016) e nel
Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n.
145/2000 (per quanto ancora vigente). —--——-—-—-——————-
In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte per cause diverse da quelle di cui all’art.
107, commi 1-2-4, del D. Lgs. n. 50/2016, il
risarcimento dovuto all’esecutore e quantificato
sulla base dei criteri previsti dall’art. 10, comma
2, del D.M. n. 49/2018. - - ————————————————————————
ART.7 - Il contratto non pud essere ceduto a pena

di nullita ed & vietato il subappalto totale delle

La Stazione Appaltante potra autorizzare il

subappalto parziale delle stesse ai sensi dell’art.

13



105 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 42
del Capitolato Speciale d’'Appalto, secondo le
condizioni, modalita e limiti ivi precisati. -----
OPPURE

ART.7 - Il1 contratto non pud essere ceduto a pena
di nullita. E’ vietato il subappalto totale delle
opere e 1l’'Impresa appaltatrice, in sede di gara,
non ha dichiarato 1’intenzione di procedere al
subappalto parziale delle stesse ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016. —-—————=————————————————
ART.8 - E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non si applica 11 primo comma dell’art. 1664 del
Codice Civile. - ——————-----""-"""""""--
OPPURE

Clausola di revisione prezzi prevista negli atti di
gara, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016. ——=—=====———————
ART.9 - Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs.
n. 50/2016, richiamato dall’art. 20 del Capitolato
Speciale d’'Appalto, la Stazione appaltante, a
fronte di richiesta scritta dell’appaltatore, eroga
un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento)
dell’ importo contrattuale, dopo la sottoscrizione
del presente atto ed entro 15 giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla

14



costituzione di idonea garanzia fideiussoria, come
puntualmente prescritto dalle norme sopra
richiamate., ---———="—---"-"-""""-"—""""—"—
Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di
acconto, al maturare degli stati di avanzamento
degli stessi, per 1importi non inferiori a €

ed 1 relativi certificati di pagamento
sono emessi entro il termine non superiore a trenta
giorni dalla redazione di ogni stato di avanzamento,
secondo quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato
Speciale d’ Appalto. La rata di saldo sara
corrisposta entro trenta giorni dall’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o
certificato di regolare esecuzione,
subordinatamente alla costituzione di idonea
garanzia fideiussoria, come disciplinato dall’art.
22 del Capitolato Speciale d’Appalto. ———————-———-
Al sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136, i pagamenti, fino a nuova diversa
comunicazione, verranno effettuati a cura della
Tesoreria Comunale esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale o con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, sui conti correnti dedicati comunicati

dall’appaltatore con nota in data P.G. n.

15



, depositata agli atti del Comune. ------
I1 Comune dichiara che i codici da indicare nei
pagamenti riferiti al presente contratto sono i

seguenti: CIG CUP

ART. 10 - L’appaltatore assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. I1
mancato wutilizzo del Dbonifico Dbancario/postale
ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle opera-
zioni, determinera la risoluzione di diritto del
presente contratto. -------------- - - - - - - -"-"——\—\—~—-—\——
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge
n. 136/2010 1’appaltatore si impegna ad inserire
nei contratti con i subappaltatori ed i
subcontraenti un’apposita clausola con 1la quale
ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di
nullita assoluta del contratto medesimo, tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra
appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il
soggetto che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte contrattuale agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, ne dara immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla

16



Prefettura della provincia ove ha sede la stazione
appaltante medesima. —-—-—-—-————-—"——"—"—"——"—"—"————"——————
ART.11 - Le operazioni di collaudo o accertamento
della regolare esecuzione dei lavori saranno
effettuate con le modalita e nei termini specificati
all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. ---
ART.12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad
applicare integralmente le disposizioni vigenti in
materia di piani di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81); le gravi o ripetute violazioni del piano,
previa formale costituzione in mora dell'Impresa,
costituiscono causa di risoluzione del presente
contratto. ----------------------------------—-
ART.13 - Nell’esecuzione dei lavori 1’Impresa si
obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in
materia di prevenzione infortuni e di igiene e
sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nonché ad osservare
le misure generali di tutela di cui agli artt. 15-
17-18-19 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2008, di cui
all’allegato XIII allo stesso decreto e tutte le
altre disposizioni applicabili alle lavorazioni
previste in cantiere; si obbliga inoltre ad
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti

condizioni non inferiori a quelle risultanti dal
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contratto collettivo della categoria e della zona
(legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 36); 1’Impresa &
altresl tenuta ad osservare tutte le disposizioni
in materia contributiva, previdenziale,
assistenziale e assicurativa previste per i
lavoratori dipendenti dalla vigente normativa. —---
ART.14 - Fatto salvo quanto disposto dall’art. 1669
del Codice Civile, 1l’appaltatore, come previsto
dall’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/201e6,
risponde per la difformita e i vizi dell’opera,
purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima
che il certificato di regolare esecuzione/collaudo
assuma carattere definitivo. ---———-———--——---————-
ART.15 - I modi e i casi di riconoscimento di
eventuali danni che si verificassero nel corso dei
lavori per cause di forza maggiore sono specificati
all’art. 56 del Capitolato Speciale d’'Appalto. —---
ART.16 - L’Ente appaltante potra procedere alla
risoluzione del presente contratto nelle ipotesi
previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016,
richiamato dagli artt. 19 e 47 del Capitolato
Speciale d’Appalto; avra altresli facolta di
recedere dal contratto con le modalita indicate
all’art. 109 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, nonché

nell’ipotesi prevista dal comma 11 del predetto art.

18



4] m e
Costituiscono, infine, clausola risolutiva espressa
ai sensi dell’art. 1456 C.C., comportanti 1la
risoluzione di diritto del contratto, le
fattispecie previste dai commi 3-4-5 del sopra-
citato art. 47. - —————
Al sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013,
1’ appaltatore dovra attenersi agli obblighi di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal
Codice di comportamento del Comune di Flero.
L’ inosservanza degli obblighi previsti dal citato
Codice, comportera la risoluzione del contratto. -
ART.17 - Fatta salva 1’applicazione dell’art. 205
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario,
per ogni controversia non risolta in materia di
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto, € prevista la competenza del Giudice
Ordinario ed é escluso il ricorso all’arbitrato di
cui all’art. 209 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. -
ART.18 - Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
50/2016, tutte le comunicazioni e le informazioni
relative al presente contratto e alla sua esecuzione
saranno effettuate dalle parti utilizzando i
seqguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica

certificata: -----——-----"-"-"-""""""""""—————————————
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per la Stazione appaltante:--------------—--———-——-

protocollo@pec.comune.flero.bs.it --————--——---——-

per la Impresa appaltatrice : -—-———-"—""—"--———-———~

@pec

ART.19 - Al sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 1l’aggiudicatario,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di
non aver concluso, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della Stazione Appaltante nei confronti
del medesimo soggetto aggiudicatario. - —————-——--—-
L’ appaltatore si obbliga a comunicare
tempestivamente alla Prefettura ed al Comune 1
tentativi di concussione da parte di dipendenti o
amministratori pubblici in qualsiasi modo
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d’impresa. --—————--

ART.20 - In relazione ai dati personali (riferiti a

“persona fisica”) trattati da parte dell’Area
Segreteria Affari Generali e dell'Area
Programmazione e Controllo del Territorio,
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nell’ambito del presente contratto e della sua
esecuzione, ail sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE
2016/679 e successivo D. Lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del sopra citato Regolamento, si
informa che: - ---—————--------"--"--"---—"—"-——""
- titolare del trattamento dei dati e il Comune di
Flero, con sede a Flero (Brescia) in Piazza IV
Novembre n. 4, rappresentato per gquanto concerne
gli obblighi in materia di privacy dal Segretario
Generale, il cui dato di contatto e:

segreteriae@comune.flero.bs.it;-—————--------——-

- 11 Comune si pud avvalere, per il trattamento dei
dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un
contratto od altro atto giuridico;--——-———-—-----—-

- 1 dati personali sono trattati per le finalita di
redazione del contratto e di gestione del rapporto
contrattuale ed il trattamento avviene
nell’ambito dell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici
acquisiscono unicamente i dati necessari alla
gestione del rapporto;-——-—-—-——"-"-""""""""———————————

- il trattamento avviene sia in forma

cartacea/manuale che con strumenti
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elettronici/informatici;-—-—----------"-""""-"----——-
il trattamento viene svolto 1in osservanza di
disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facolta ivi
previste in capo agli enti locali;--—————-——-——--
non vengono adottati processi decisionali
esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente
che comportino 1’adozione di decisioni sul
medesimo; —————————————"——"—"——"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—(—~—(—(—(—(—(—————
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene
sulla base di norme di legge o di regolamento;--
i dati vengono conservati per la durata prevista
dalla vigente normativa in materia di conserva-
zione di dati/documenti cartacei/digitali della
pubblica amministrazione;--—-——--—"-""""""""-"---"———-

il mancato conferimento dei dati al Comune puod

comportare 1’ impossibilita del compimento,
conclusione ed esecuzione del rapporto
contrattuale;-------———-----"""""""""""-"-"-———————

il trattamento dei dati e improntato ai principi
di correttezza, liceita e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi;--—-—-—---
il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla

rettifica, alla limitazione o opposizione al
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trattamento per motivi legittimi ed espressi,

nonché a presentare reclamo all’Autorita Garante

della privacy;———=————=—=—=——"—"—————"——"—\—"—\——\—\—~—~——(————
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei

casi e con 1 limiti previsti dalla vigente

normativa in materia.--—-——-——--——"-——-——————————————
ART.21 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti
la stipula del presente contratto e le dipendenti,
eccetto 1'I.V.A., sono a carico dell'Impresa
appaltatrice. -----——-—--------"-"--"-"-"""-""—""
Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese
di Dbollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione dei lavori. - —————-——-——-————————————————
I1 presente atto e soggetto ad imposta fissa di
registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 e successive modificazioni e
integrazioni. ----———-—-——------—-———
ART.22 - A norma e per gli effetti di cui all’art.
1341 del Codice Civile, 1la parte appaltatrice
dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le
clausole e condizioni su estese e, in particolare,
dichiara di ben conoscere ed accettare
specificatamente i sottoelencati articoli del
Capitolato Speciale d’Appalto: —-—————————--—-————~

= Artt. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - Pagamenti--------
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= Art. 25 - Revisione prezzi----------—--"-"""—"—————-
= Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori ---------
I1 presente atto, redatto in formato elettronico
sotto la mia direzione e responsabilita, viene da
me funzionario rogante letto ai comparenti mediante
l’uso e 11 controllo personale degli strumenti
informatici. Detti comparenti dichiarano che 1’atto
che precede ¢ in tutto pienamente conforme alla loro
volonta e quindi lo sottoscrivono con firma digitale
apposta in mia presenza, previo accertamento della
validita dei certificati di firma rilasciati

rispettivamente a:

Maria Rossi da (con wvalidita
dal  / /  al /) /) ) mmmmmm————-

da (con validita
dal / / al / A e

Il presente atto viene sottoscritto da me pubblico
ufficiale rogante con firma digitale rilasciata da

(con validita dal  /  /

S B
(EVENTUALE)

Si omette la lettura degli allegati per espressa
dispensa dei comparenti, 1 quali dichiarano di

averne piena ed esatta conoscenza. —————————————-—-

I1 presente documento viene da me funzionario
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rogante conservato in modo permanente con modalita
digitali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.
82/2005 . === ——— e

- Per il Comune di Flero -

- Per la ditta appaltatrice -

- Il Segretario Gen. rogante -
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