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SALA CIVICA EX-TEATRO VERDI — SECONDO STRALCIO: OPERE DI COMPLETAMENTO

RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie al completamento della Sala Civica ex Teatro
Verdi al fine di rendere la stessa completamente fruibile secondo gli obbiettivi prefissati dall’amministrazione
locale. Attraverso la hall d’ingresso si accede alla sala polivalente posta al piano terra: ampio spazio dalla
forma regolare idoneo a soddisfare un utilizzo poliedrico e versatile della struttura. Al piano terra sono
presenti, oltre ai servizi igienici destinati rispettivamente ai fruitori e al personale, un magazzino ed un locale
tecnico. L'accesso al piano superiore, piu ridotto nelle dimensioni e destinato ad accogliere altre attivita,
garantito da una scala in cemento armato a vista, chiusa da una quinta vetrata a sbalzo sporgente rispetto al
filo della rampa. La scala si affaccia sull’ingresso e ne diventa, avvolgendolo, un elemento caratterizzante
oltre che necessario. Al piano superiore la divisione funzionale dei locali & garantita da pareti vetrate a tutta
altezza, lasciando percepire lo spazio come unico, ampio ed indiviso. Una delle sale si affaccia direttamente
sulla sottostante sala con un’apertura le cui dimensioni comprendono l'intera larghezza del corpo di fabbrica.
La dotazione impiantistica prevista & stata concepita per rendere autonoma questa porzione del fabbricato
rispetto al piano terreno, al fine di ottimizzare i costi di gestione della struttura qualora non fosse necessario

attivare contemporaneamente |'utilizzo degli spazi per lo svolgimento delle attivita previste.
Sinteticamente gli interventi previsti dal Secondo Stralcio sono i seguenti:

1. Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso ed in doghe di legno
Trattasi del completamento delle partizioni verticali previste e non ancora completate associate al
ribassamento dei soffitti al fine di consentire il passaggio degli impianti e l'installazione dei corpi
illuminanti. Il progetto prevede la diversificazione dei controsoffitti in particolare nella tipologia del
materiale selezionato e nella scelta delle quote di posa, al fine di caratterizzare gli spazi sottostanti

in relazione alla loro funzione ed utilizzo.

2. Realizzazione di massetti e sottofondi
A seguito della messa in opera delle predisposizioni inerenti gli impianti elettrico e termo-meccanico
e prevista la realizzazione di diversificati massetti di copertura degli stessi, sino alla stesura del
sottofondo finale (sopra I'impianto radiante a pavimento), idoneo ad accogliere successivamente la
posa della pavimentazione. La composizione degli starati, pur avendo in comune una base a carattere

cementizio, sara diversificata in relazione alla funzione preposta.
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Intonaci

Completamento delle parti che attualmente non risultano ultimate. La posa degli intonaci € riservata
unicamente a quelle porzioni realizzate in laterizio, in particolare presenti nelle murature perimetrali
e nei solai che definiscono i locali di servizio, quali la centrale termica, il magazzino ed i servizi igienici

destinati al personale operante.

Realizzazione di impianto elettrico

L'impianto elettrico sara realizzato prevedendo l'installazione di corpi illuminanti esclusivamente a
led. Il progetto prevede di ottenere effetti illuminotecnici diversificati sfruttando il concetto
dell’irraggiamento indiretto (utilizzando strip led nascoste nelle insenature dei paramenti), con lo
scopo di mettere in risalto, in primo luogo, le scelte compositive interne, ma nello stesso tempo
implementare gli altri corpi illuminanti visibili presenti, sino al raggiungimento di un ottimale grado

di illuminazione, nel rispetto della normativa vigente riferita alla destinazione d’uso scelta.

Realizzazione di impianto termo-meccanico

Alla stessa stregua dell'impianto elettrico anche gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
sono stati separati tra il piano terra e il piano primo, coerentemente con le valutazioni di cui sopra
riferite al contenimento dei costi di gestione. Al piano terra, dove il consistente volume da
climatizzare & determinato in particolare dall’altezza della sala, si € optato per un riscaldamento a
pannelli radianti a pavimento. Sfruttando lo stesso impianto distributivo, annegato nel massetto, sara
garantito anche il raffrescamento estivo, utilizzando una pompa di calore nello specifico posta sulla
copertura del volume destinato a magazzino. Al fine di evitare il raggiungimento del punto di rugiada,
determinato dal rapporto tra il gradiente dell’'umidita relativa interna e il delta termico tra la
temperatura interna ed esterna nel periodo estivo, & stata prevista l'installazione di idonei
deumidificatori. Al primo piano sara installata una caldaia da 24KW a gas e dei ventil-convettori quali
terminali del sistema. Il raffrescamento sara garantito da split a parete collegati con una pompa di

calore esterna.

Realizzazione servizi igienici zona magazzino

Completamento dei servizi igienici riservati al personale. Attualmente sono presenti delle
predisposizioni che comprendono la rete di scarico delle acque reflue e le mandate dell’acqua calda
e fredda. Le opere mancanti prevedono la realizzazione della pavimentazione e dei rivestimenti e

I'installazione dei sanitari previsti.
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7. Realizzazione contro-pareti in cartongesso

10

11

Il rivestimento previsto andra a foderare a tutta altezza i pannelli della struttura prefabbricata al fine
di consentire la distribuzione delle retiimpiantistiche e allo stesso tempo aumentare la coibentazione
e i requisiti di isolamento acustici dell’involucro. Attualmente il tamponamento perimetrale &
costituito, come sopra anticipato, da pannelli in calcestruzzo dello spessore circa 22cm. al cui interno
€ presente uno strato di polistirene stimato in 6 cm. La contro-parete in cartongesso consentira di
garantire un rilevante efficientamento energetico dell'involucro aumentando il grado di benessere

interno dei locali e portera ad una riduzione proporzionale dei costi di gestione della struttura.

Installazione serramenti esterni

E’ previsto I'adeguamento di tre aperture, in origine destinate al passaggio di canalizzazioni
impiantistiche, per raggiungere un corretto rapporto di aero illuminazione della sala principale. Quale
conseguenza della lavorazione di cui sopra dovranno essere montati tre nuovi serramenti sulla parete
di testa rivolta verso sud. Vista la loro collocazione, non facilmente accessibile, saranno dotati di

apertura meccanizzata.

Installazione serramenti interni
Il secondo stralcio prevede il montaggio di tutti i serramenti interni attualmente assenti in quanto in

attesa del completamento delle altre opere di finitura.

Completamento della scala

La scala sara finita dotandola di una chiusura vetrata, costituita da cristalli antisfondamento, sorretta
da un profilo sagomato a sbalzo rispetto al filo della rampa. Il corrimano, in negativo rispetto al piano
della muratura, sara dotato di una strip led a sottolineare I'andamento dell'incedere del fruitore. La
finitura manterra il carattere del cemento a vista accostando, in tal modo, materiali pil ricercati alla

semplicita e al fascino dell'imperfezione materica del grezzo.

Realizzazione controsoffitto in legno sala

Per la grande sala polivalente & stata prevista la messa in opera di una particolare controsoffittatura
in doghe di legno, fissate a travi in lamellare dall’andamento ondulato. La funzione della struttura
progettata & molteplice: consentire il passaggio degli impianti ed essere da supporto ai corpi
illuminanti, ridurre I'impatto acustico di eco e riverbero attraverso la rifrazione dell’'onda tra le doghe
e di conseguenza contenere il rumore di fondo generato dall’affollamento della sala e, dal punto vi
vista architettonico, caratterizzare I'ambiente con una particolare finitura tale da concedere ad un

anonimo locale un carattere unico che la possa distinguere. Dalla grande vetrata posta al primo piano
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sara possibile ammirare il sinuoso andamento della lignea struttura dal naturale colore frammentata

dai tagli di luci frapposti tra le lame.

12. Tinteggiatura interna
Tutti i locali saranno tinteggiati con tempere chiare tali da far risaltare I’equilibrio dei clori naturali

dei materiali scelti.

13. Realizzazione portale ingresso
Considerata la semplicita del volume del fabbricato che per certi aspetti potrebbe risultare anonimo
e non manifestare la sua natura di edificio pubblico si e ritenuto opportuno enfatizzarne I'ingresso,
anteponendo all’attuale accesso una struttura in ferro dalla poliedrica forma, la cui funzione

dovrebbe essere quella di attirare I'attenzione e dare pregio allo spoglio contenitore.

Castellucchio, 10/12/2020
IL TECNICO

Arch. Luca Stevanin



