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C
QUADRO ECONOMICO

Comune di Rodigo - Sala civica ex Teatro Verdi



A1 - Opere soggette a ribasso (esclusa mano d'opera) 127.585,82 €

A2 - Opere incidenza mano d'opera (non soggetto a ribasso d'asta) 52.321,46 €

A3 - Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 2.551,72 €

Totale Opere edili e affini 182.459,00 €

Importo arredi e corpi illuminanti (IVA inclusa) 18.008,82 €

Spese Tecniche:                                                                                                     
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA 

COMPRENDENTE PROGETTAZIONE DETTAGLI ARCHITETTONICI, CAPITOLATO TECNICO, COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI UNITARI ,DIREZIONE LAVORI COMPRENDENTE 

CONTABILITÀ E ASSISTENZA LAVORI, ASSISTENZA COLLAUDI E ASSISTENZA AGIBILITÀ, 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI , VERIFICA ACUSTICA E REQUISITI ACUSTICI PASSIVI, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO COMPLETA DI PLANIMETRIE, PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI, RELAZIONE TECNICA, CALCOLI ILLUMINOTECNICI, SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI, 

VERIFICA DELLA PROBABILITÀ DI FULMINAZIONE, PROGETTAZIONE IMPIANTO FONICO, 

CAPITOLATO TECNICO, ELENCO PREZZI UNITARI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMO-SANITARIO, COMPLETA DI DIMENSIONAMENTO ED 

ELABORATI GRAFICI PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

ESTIVO E DIMENSIONAMENTO ED ELABORATI GRAFICI DELLE FONTI RINNOVABILI, ELENCO PREZZI 

UNITARI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, CALCOLO CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

NORMATIVA DGR 3868/6480 EX L.10/91, DOCUMENTAZIONE PER ESAME PROGETTO VV.F. 

OTTENIMENTO SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ) EX CPI, ACCATASTAMENTO, 

CERTIFICAZIONI VARIE AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELL’AGIBILITÀ + CASSA 21.424,00 €

Incentivo attività RUP (art.113 del D.lgs 50/2016) 3.649,00 €

Imprevisti (IVA inclusa) 500,00 €

Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa) 1.000,00 €

IVA 10% sui lavori (totale opere edili) 18.245,90 €

IVA 22% su spese tecniche 4.713,28 €

Totale somme a disposizione 67.541,00 €

Totale complessivo 250.000,00 €

QUADRO ECONOMICO - OTTOBRE 2020

A - IMPORTO LAVORI (IVA ESCLUSA)

B - SOMME A DISPISIZONE DI CUI:

SALA CIVICA - EX TEATRO VERDI: OPERE DI COMPLETAMENTO                                                                               


