

allegato al verbale seduta riservata della procedura negoziata per l'appalto del SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE DI PARMA DELL'IZSLER- CIG 8734271471

| | | | | | | 1 – TEAM SRL | | | | | | 2 – ARCH. VINCENZO MAINARDI | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------|--------|-------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|-------|----------------------------|-----------|
| | | PUNTEGGIO SUB ELEMENTO | PUNTEGGIO SUB ELEMENTO | PUNTEGGIO ELEMENTO Max | MEDIA MIGLIORE | NOBILI | MORANI | TARGON | MEDIA | MEDIA RIPARAMETR ATA | PUNTEGGIO | NOBILI | MORANI | TARGON | MEDIA | MEDIA RIPARAMETR ATA | PUNTEGGIO |
| | | Punti D | Punti T | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Professionalità desunta da un progetto analogo | | | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | valore ingegneristico delle opere progettate | 9 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 7,2 |
| 1.2 | affinità con la destinazione dell'intervento da progettare | 6 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 |
| 2 | Relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare | 5 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3 |
| 2.2 | adeguatezza della documentazione da produrre | 6 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 |
| 2.3 | modalità di rilevamento e di riallocazione delle attrezzature esistenti | 6 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,6 |
| 2.4 | modalità di risoluzione delle peculiarità progettuali dell'intervento (transitorio atteso che i lavori sono da eseguirsi con l'attività in corso) | 15 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 9 |
| 2.5 | modalità di coordinamento con autorità, enti, gestori di servizi coinvolti, nonché con i competenti organi dell'Ente aggiudicatore | 8 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 6,4 |
| 3 | Organizzazione del cantiere e della sicurezza | | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | relazione che illustri le modalità e i criteri che si intendono adottare nell'allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso degli spazi, anche parziale, e alla tutela della sicurezza dei lavoratori, delle attività istituzionali e degli utenti | 15 | | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 12 |
| totale | | | | | | 70,00 | | | | | | 53,20 | | | | | |
| soglia di sbarramento punti 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giudizio | | Coefficiente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ottimo | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buono | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sufficiente | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insufficiente | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gravemente insufficiente | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assenza di proposta o carenza assoluta | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presidente | | Matteo Nobili | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commissario | | Junior Simone Morani | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commissario | | Paolo Targon | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segretario verbalizzante | | Monica Lucia Danieletti | | | | | | | | | | | | | | | |