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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1- OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere necessarie al rifacimento della pavimentazione
della pista di atletica leggera sita nel Centro sportivo comunale di Via 4 Novembre 25/B. I lavori
consistono nella manutenzione straordinaria del manto di usura della pista di atletica
attualmente ammalorato e che non consente lo svolgimento regolare delle manifestazioni
sportive. Contestualmente il progetto prevede opere di abbattimento delle barriere
architettoniche grazie alla realizzazione di una rampa di accesso alle tribune collocate a lato
della pista di atletica e opere accessorie quali la posa di un portale porta fari in corrispondenza

della linea di partenza/arrivo della pista di atletica.

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo comprensivo dei relativi allegati, con riguardo anche ai particolari

costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale,
manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con

tutte le reti collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi;

trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) € il seguente: CUP: ......cccooveveeieeciceee e
ed il CIG: .o, .

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

b) Regolamento generale DPR n. 207/2010: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e

19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell’ANAC e

dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
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d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro;

e) Stazione appaltante: ’Amministrazione aggiudicatrice che indice I'appalto e che sottoscrivera

il contratto (Comune di Curno)

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque

denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice

dei contratti;

h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101,
comma 3 g, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei

contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice

dei contratti;

) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del DPR n.
207/2010;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma
1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo della manodopera (anche CM): il costo della manodopera (detto anche costo del
personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla
base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo
degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa come
stabilito dal Codice dei Contratti dopo le modifiche apportate dal Correttivo al Codice appalti
56/2017;
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p) Oneri di sicurezza aziendali: gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per |'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei
rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del
2008;

q) Costi di sicurezza: i costi per lI'attuazione del PSC (ovvero presumibili del PSS), relativi ai
rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli
23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “"Stima dei
costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale
9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

s) Documentazione di gara: si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei
contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati.
Art.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

CAT. Importo %
0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi, pavimentazioni di qualsiasi tipo € 255.800,00 92,80
0G1 Finiture di opere generali di natura edile e € 20.508,97 7,42
tecnica
Totale importo lavori (L) soggetto a ribasso € 276.308,97 100
Oneri della sicurezza relativi categoria OS6
3.522,15 92,80
Oneri della sicurezza relativi alla categoria OG1 € 273,27 7,42
Totale Oneri e apprestamenti di sicurezza (S) non soggetti a € 3.795,42 100
ribasso
Importo totale dell’appalto posto a base di gara € 280.104,39

(0S6+0G1+0neri della sicurezza)
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. L'importo contrattuale e costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella, al
netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo

all'esecuzione dei lavori a corpo.
3. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella:

a) importo dei lavori (L) determinato comprensivo del costo della manodopera, al netto del

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza (S) non soggetti a ribasso d’asta;

4. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti,

con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature, della manodopera e delle lavorazioni,
sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia, anno

2021,

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti,
attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del

costo della manodopera.

5. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera
(CM) indicati nel quadro economico allegato sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi

dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti.

6. Gli oneri di sicurezza aziendali, facenti parte delle spese generali dell'impresa, andranno

dichiarati dall’appaltatore in sede di offerta economica.

Art.3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R.
207/2010.
2. Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, per la parte prevista

a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di

gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell’offerta, anche se
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L

L

determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata
dall’'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2,
comma 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti

gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art. 95 del codice

degli appalti, fatte salve le disposizioni di cui all'art. Art. 38 comma 2.

rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di

quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in

modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante

scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art.4 - CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al
predetto D.P.R. e con l'aggiornamento del D. Lgs. 56/2017, i lavori sono classificati nella

categoria prevalente di opere generali/specializzate 0S6.

Di seguito si riportano le due principali categorie alle quali appartengono le lavorazioni

previste
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CAT. Importo in euro al %
netto dell'IVA di incidenza
legge
comprensivo
degli oneri da
PSC

0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, € 259.322,15 92,58
plastici, metallici e vetrosi, pavimentazioni di
qualsiasi tipo

0G1 Finiture di opere generali di natura edile e € 20.782,24 7,42%
tecnica
Totale 280.104,39 100%

Art.5 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. Le opere di cui il presente incarico, relativamente alla ripavimentazione della pista di atletica

leggera e alle opere accessorie, sono da considerarsi come intervento di manutenzione

straordinaria, atto a riqualificare le strutture stesse.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 — INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI

. In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e amministrativi progettuali, disciplina di gara,

contratto ed il presente, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori in rapporto
al le finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di

buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
|'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Costituiscono parte integrante del Contratto d’Appalto i seguenti documenti:

e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145 e ss. mm. ii., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non

previsto da quest’ultimo;
e il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

o tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma;

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008

e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
e il cronoprogramma;

e il computo metrico estimativo.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:
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e il Codice dei contratti;
e il Regolamento generale, per quanto applicabile;

e il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le

relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto

attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti

progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono lI'immediata esecuzione dei

lavori.

Art.9 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

1.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 84, comma 12 e dall'articolo 90, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti
esecutori provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del D. Lgs.
50/2016 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC.

Art.10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per [|'affidamento del

completamento dei lavori.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione de mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto
di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo

recedere dal contratto

Art.11- DOMICILIO DELL’APPALTATORE, REPPRESENTANTE E DIRETTORE LAVORI

L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della

Stazione appaltante.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al precedente punto, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

La direzione del cantiere & affidata al direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico,
abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche dei lavori. L'appaltatore, tramite il
direttore di cantiere assicura l|'‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere.
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10.

La nomina del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita
dall’'appaltatore e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.),
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita
o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega,
senza il quale la variazione non esperira alcun effetto in danno della Stazione Appaltante.

. Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul

cantiere, anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell’orario lavorativo.

Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante ne constatera |'assenza, anche temporanea,
trovera applicazione una penale pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Art.12 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ E IMPEGNO DEI MATERIALI

1.

L'appaltatore, nell'esecuzione di lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche per
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, rispetta tutte le prescrizioni di legge in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente e negli elaborati del progetto

esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

L'appaltatore & tenuto, senza riserve, anche nel caso di risoluzione in danno del contratto, a
consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali

necessarie per il collaudo o l'utilizzo dell’opera.

. I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita

ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di
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buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha |'obbligo di prestarsi,
tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese
al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli
Istituti sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione
negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei
modi piu atti a garantire l'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i
materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali

non riconosciuti di buona qualita.

Art.13 - DIRETTORE DEI LAVORI

1. La nomina del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita
dall’appaltatore e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.),
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita
o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega,

senza il quale la variazione non esperira alcun effetto in danno della Stazione Appaltante.

4. 1l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul

cantiere, anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell’orario lavorativo.
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Art.14 - GIORNALE DEI LAVORI

1.

La tenuta del giornale dei lavori € rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in

rapporto all’entita e complessita dell’appalto.

. Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo

assistente, per annotare in ciascun giorno, 'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall’esecutore nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori,
quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti

ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi.

. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica |'esattezza

delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima

annotazione dell’assistente.

Art.15 - ISPEZIONI

4.

Il Direttore dei Lavori, con gli altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile
Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, controllano il
permanere delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese in fase di esecuzione,
indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o

professionisti esterni.

L'esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari
affinché i soggetti di cui al paragrafo precedente possano svolgere tale controllo. Eventuali

comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
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6. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo

a periodici controlli anche senza preavviso e |I‘esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare

tali operazioni ispettive.

. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 0, in mancanza, il Direttore Lavori,

garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera,
assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita

di cantiere ed ogni disposizione impartita.

CAPO 3 - TERMINE PER L'ESECUZIONE

Art.16 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI

L'inizio dei lavori dovra avvenire non oltre i 10 giorni dalla stipula del contratto. Tale data

dovra essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

L'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto, &€ ammesso

unicamente entro i limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 32 del Codice degli appalti.

L'avvio dei lavori avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi previa convocazione dell’esecutore. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovra
essere comunicato all’esecutore a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno

cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via Posta Elettronica Certificata o fax.

Se nel giorno fissato I'appaltatore non si presenta, il Direttore Lavori redige un verbale
sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque e

non superiore a quindici giorni.

. I termini contrattuali per l'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della

prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,

I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato
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grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla
consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due

testimoni.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un
originale del DURC in corso di validita alla data del verbale di consegna; il DURC e altresi
trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle

eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art.17 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il termine di conclusione dei lavori & specificato nel contratto d'appalto ovvero di 55
(cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna
dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a

ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali
condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione
dei cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa

che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore & obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto
dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art.18 - PROROGHE DEI TERMINI

1.

L'appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale qualora, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, presentando

specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui
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all'articolo Art. 17. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno quaranta giorni
prima della scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la

necessita di proroga non si verifichi successivamente

La decisione in merito alla proroga € resa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta
giorni dalla richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente

articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art.19 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

. A norma dell'articolo 107 del Codice degli appalti, in caso di avverse condizioni climatiche,

cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utilmente o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori pud ordinare la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

. Sono da ritener circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere

alla redazione di una variante nei casi previsti dall’Articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice
dei contratti. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha

determinata.

La sospensione ordinata dal direttore dei lavori € efficace mediante I'elaborazione, da parte
di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e

tramesso al RUP nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena
venute a cessare le cause di sospensione, & firmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP. Nel
verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale. Per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Art. 20 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori

ed ha efficacia dalla data di emissione.
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Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei

lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione

contabile.

Art. 21 - CRONOPROGRAMMA

1.

Il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo €, di norma, vincolante per I'esecutore sia
per la fissazione del termine finale, sia per quanto attiene i termini parziali di ogni singola

lavorazione.

Tuttavia, |'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti
per l'ultimazione dei lavori, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione

Appaltante stessa.

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,

entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
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lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve

palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra
garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali

con turni anche festivi.

Art. 22-INDEROGABILITA” DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |‘appaltatore e il proprio personale
dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di

groqut Paginal19

wwww.weproject.i


http://www.weproject.it/

Capitolato Speciale d’Appalto

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell‘articolo

5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss. mm. ii., fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici. Le cause elencate non possono costituire motivo per la richiesta
di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per |'eventuale

risoluzione del Contratto.

Art. 23-PENALI E RITARDI

1.

In caso di mancato rispetto del termine contrattuale per la conclusione dei lavori ai sensi
dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si
applica la penale specificata nel contratto d'appalto. Per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori € applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille
euro) dellimporto contrattuale. L'importo complessivo della penale non potra superare
complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale. La penale &€ comminata dal
RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. L'applicazione della penale
non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa del ritardo. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata

in detrazione in occasione del primo pagamento utile, previa semplice comunicazione.

E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale &€ manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della
Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’'esecutore. Sullistanza di disapplicazione della penale decide la Stazione
Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo ove

costituito.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 -LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo € fisso e invariabile e, dunque, le parti
contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla

guantita di detti lavori.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l|'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata a regola d'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo €& effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate
nella tabella di cui all'Art. 2, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali
delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo
184.

Le quantita indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validita contrattuale, in
quanto l'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione

della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo
Art. 2, comma 1, & effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale

stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte

grojggt Paginal2l

wwww.weproject.i


http://www.weproject.it/

Capitolato Speciale d’Appalto
ke

proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all'assenso del

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 25 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
|'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di
progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa
occorrente per consegnare |'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo gli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti

dall'offerta tecnica pertanto:

- le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono

contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti

dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3;

- le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono

contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione

economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2,

per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato

speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26-ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da

corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
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2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Art. 27-PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori esequiti, contabilizzati al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto
della ritenuta di cui ai successivi punti, un importo non inferiore 100.000,00 euro

(centomila).

2. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di
almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori.
Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale
gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’'emissione dei certificati di pagamento. Sempre
nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle
opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per

I'accertamento delle lavorazioni compiute.

3. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia
raggiunto l'importo di cui al primo paragrafo senza che il Direttore Lavori intenda procedere

all’'emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da
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inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del
Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi [|'effettiva maturazione dello Stato
d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine piu

breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il
Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove

richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

5. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso verranno contabilizzati e liquidati in

proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

6. L’aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le
fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica
Amministrazione, né & possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle
fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). II mancato rispetto di tale
disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa

dalla legge.

7. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme

dovute all’'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a)chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede
altresi all’'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché Ia

documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b)verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui
al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa

Edile come quantificati alla precedente lettera a).

c)qualora lirregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda

esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da
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quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti
con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non
possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti
della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel
cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale,
se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva,
riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si

potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una

somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 28-PAGAMENTI A SALDO

1. Dopo la conclusione dei lavori, accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione, dovra essere emesso |'ultimo SAL di qualsiasi ammontare esso sia.
La computazione ed emissione dell’'Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste

per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente articolo.

2. Il Direttore Lavori, entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili ed alla

sua presentazione all’appaltatore.

3. Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa entro 30 giorni (trenta), dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della
stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le

quali non sia intervenuto |'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.
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L'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per

importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’Articolo

1666, comma 2 del Codice Civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma

carattere definitivo.

Art. 29- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dall’articolo
27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali di mora per i
primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova
applicazione il comma 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al
termine stabilito all’articolo 27, (pagamento entro 30 giorni), per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, determinati ai sensi dell’art. 5
del decreto legislativo n. 231 del 2002, e s.m.i..

3. Le misure del saggio degli interessi di mora indicate ai precedenti commi 1 e 2 sono
comprensive del maggior danno.

4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di

esecuzione dei lavori.
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Art. 30- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo

28, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi

moratori nella misura di cui all’articolo 29.

2.

La misura del saggio degli interessi di mora indicata al precedente comma 1 & comprensiva

del maggior danno.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31-CAUZIONE E GARANZIA

1.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti.

. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e
I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi (articolo 103 comma 6 del Codice dei

contratti).

Art. 32-COPERTURE ASSICURATIVE

1.

A norma dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi d'esecuzione

e stipulata per una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto.
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2.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere
inferiore a euro 1’000'000,00 (un milione/00)

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto
devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire
Iintero periodo dell’'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di

Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed Il

consenso della Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo coprira senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 — MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 33-MODIFICHE E VARIANTI

1.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre le modifiche e le varianti progettuali
a norma, entro i limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto d’appalto, senza che l'appaltatore

possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in piu o in meno.

Nessuna variazione o addizione al progetto puod essere introdotta dall’appaltatore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. In
caso di inosservanza, all’appaltatore non saranno pagati i lavori non autorizzati. Inoltre, se
richiesto dal Direttore Lavori o dal RUP, l'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in
pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le

disposizioni del Direttore Lavori.

Art. 34-MODIFICHE NON SOSTANZIALI

1.

A norma dell’articolo 106 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti, il Direttore Lavori
potra ordinare modifiche per risolvere aspetti di dettaglio, contenute entro un importo non
superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro nonché
per lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e non superiore al 5% per tutti
gli altri lavori delle categorie omogenee individuate nel presente documento. Tali modifiche

non devono comportare un aumento dell’importo contrattuale.
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CAPO 8 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 35-SUBAPPALTO

1. A norma dell’articolo 105 del Codice degli appalti, I'appaltatore esegue in proprio il contratto

che non puo essere ceduto a terzi a pena di nullita.

2. Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto

ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

4. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40% dell'importo complessivo del
contratto di lavori. Se le lavorazioni comprendono, oltre a quelle prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui singolo importo superi il
10% dell'importo totale dei lavori, I'eventuale subappalto di tali opere non pud superare il

40% delle stesse.

5. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;
- il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,

comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

6. Qualora I'appaltatore, nell’'ambito dei lavori oggetto dell’appalto, intenda subappaltare (nei
termini e secondo i presupposti specifici, entro i quali vi & “subappalto”, indicati dall’art.105
cc.2-3 del D.Igs.50/2016) una o piu d’'una delle seguenti attivita rilevanti ai sensi dell’art.1
c.53 della L.190/2012 (“attivita maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”), lo
potra effettuare nei confronti degli operatori economici indicati in fase di offerta ai sensi
dell’articolo 1 comma 18 della legge n. 55 del 2019:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
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c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

Art. 36-ACCORDO BONARIO

. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve

sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale comprese tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)
di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta

misura percentuale.

Il R.U.P. pudo nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente

infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle
riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della

proposta.

E possibile reiterare il procedimento di iscrizione di ulteriori riserve diverse rispetto a quelle
gia esaminate, nel limite massimo complessivo del 15% dellimporto del contratto. Non

possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

. I R.U.P. deve attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima

dell’approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di verifica di conformita o

del certificato di regolare esecuzione.
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6. Per la procedura di accordo bonario si fa riferimento a quanto disciplinato dall’Articolo 205

del Codice dei contratti.

Art. 37-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’'accordo bonario e |I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione

il sequente punto:

la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro competente per territorio in relazione alla
sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

L’'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al humero e alla

complessita delle questioni.

Art. 38-CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono ilavori;

i suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se
i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

|'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.

81 del 2008, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio. La violazione di tali obblighi comporta I'applicazione, in capo al datore

di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
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7.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito
con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette
sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

Art. 39-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

. Ai sensi dell’Articolo 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha

facolta di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di

15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

e al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del D.Igs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 33 del presente Capitolato Speciale;

e all'accertamento della circostanza secondo la quale [I'appaltatore, al momento
dell’'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall'articolo 80, comma 1, del D.Igs. 50/2016, per la presenza di una misura penale

definitiva di cui alla predetta norma.

E facoltd del committente risolvere il contratto qualora I'affidatario si renda responsabile di
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’'opera, contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP E

facolta espressa del committente risolvere il contratto nei seguenti casi:

e cessione del contratto;

inadempimento dell'oggetto contrattuale oltre il termine concordato e senza che la

circostanza sia dipesa da cause esterne all‘affidatario;

e inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di regolamenti e degli obblighi previsti
dal presente contratto;

e divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti
le strutture presso le quali si & svolta la prestazione;

e violazione delle normative, anche contrattuali, in materia di lavoro.

¢ mancato assolvimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’affidamento del servizio, il contratto sara risolto

ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

e al raggiungimento del 10% delle penali applicate riferito all'importo contrattuale.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, I'affidatario puo
inoltre essere chiamato a risarcire i danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre

circostanze che possono verificarsi.

4. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

e inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di
sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP
o dal coordinatore per la sicurezza;

e sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

e azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’/A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

e applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008;

e ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione

del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
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e decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

e il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga
una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1,
del D.lgs. 50/2016;

e nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.lgs. 50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

e affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

e ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto della
stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3)I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi

per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
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conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.

La stazione appaltante potra altresi recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed
accertamenti nel cantiere previsti dall’art.93 del D.lgs.159/2011, riceva dal Prefetto
comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all’art.91 del medesimo D.lgs., che
evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’'appaltatore. In tal
caso la stazione appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita

conseguite.

Nel caso |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli Articolo 84, comma 4 o
91, comma 7 del D.lgs. 159/2011 ricorre per un‘impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del
predetto D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la
predetta impresa & estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle

informazioni del prefetto.

La stazione appaltante potra altresi recedere dal contratto qualora sopravvenga nei confronti
dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40-ULTIMAZIONE LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro quindici giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei

lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei punti precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con |‘approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.45 del

capitolato speciale.

Art. 41-TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di trenta giorni dal verbale di
accertamento il cui esito sia positivo ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
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regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro un mese dal verbale di accertamento

il cui esito sia positivo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o
di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel

contratto.

Art. 42-TRACCIABILITA" DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta

di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

e per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

e i pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati;

e i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal primo punto, fermo restando |'obbligo di
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documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi al primo punto, fermi restando il

divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

2. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1.

. I soggetti di cui al primo punto che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’Articolo 3 della citata legge n.
136 del 2010, richiamati ai punti da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione
all'lamministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza

necessita di declaratoria.

. II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 43-DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per |'appaltatore non devono sussistere gli

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti i seguenti
adempimenti: prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione
antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo di tale documentazione, in forza di specifiche disposizioni dell’'ordinamento

giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
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4.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal

consorzio e dalle consorziate indicate per |I'esecuzione.

Art. 44-PROTOCOLLO DI LEGALITA” E DOVERI COMPORTAMENTALI

1.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria

competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 45-SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1.

2.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

e le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le
spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente
necessarie;

e |e tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

e |e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei

lavori.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.
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. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse sopra descritte, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato

generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 46-PRIVACY

L'affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione,
direttamente connessi e derivanti dall’attivita svolta nell'ambito del presente servizio, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di
sicurezza adottate dal committente. L'affidatario e il committente si danno reciprocamente
atto che tutti i dati relativi al presente servizio saranno trattati anche in forma elettronica,
inoltre, con la sottoscrizione del disciplinare di contratto, ai sensi del codice della privacy di
cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati

personali.

grojggt Paginal|43

wwww.weproject.i


http://www.weproject.it/

%% Capitolato Speciale d’Appalto
\ ke

TITOLO II
PARTE TECNICA
SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGETTO
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CAPO I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E
DEI COMPONENTI

Art I Norme generali sui materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno
a quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio
della Direzione lavori, rispondano alle prescrizioni del Capitolato e alle esigenze specifiche dei
lavori. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare a un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del
presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente
lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei
Lavori. Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
durante l|'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali
corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare,
dalla Direzione dei Lavori. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in
perfetto stato di conservazione. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e
dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione
Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta

come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art II Pavimentazione in resina seminata

Pavimentazione in resina seminata eseguita con tecnologia “retopping”, costituita da due strati
(sottofondo e finitura) gettati in opera direttamente sul posto. La pavimentazione in resina
poliuretanica autolivellante a due componenti, su supporto in teli prefabbricati in gomma. La
finitura deve essere liscia e antisdrucciolo. La resistenza al fuoco deve appartenere alla classe 1.
Lo spessore totale deve essere compreso tra i 6 e i 20 mm. Il sottofondo idoneo deve essere
costituito da massetti in calcestruzzo lisciato con umidita residua inferiore al 3%. Il materiale

deve essere conforme alle seguenti normative:
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UNI 9547 - Pavimentazioni sportive sintetiche per impianti di atletica leggera all’aperto.
Progettazione, costruzione, caratteristiche, prove e manutenzione (n.d.r. ritirata senza

sostituzione);

UNI 9549 - Pavimentazioni sportive sintetiche. Determinazione della resistenza alle scarpe

chiodate per atletica (n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 9550 - Pavimentazioni sportive per atletica leggera. Determinazione della resistenza

all'abrasione (n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 9551 - Pavimentazioni sportive. Determinazione della resistenza allo scivolamento di una

superficie per mezzo di un pendolo ad attrito (n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 9552 - Pavimentazioni sportive. Determinazione della velocita di infiltrazione (n.d.r. ritirata

senza sostituzione);

UNI EN 1177 - Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto. Requisiti di

sicurezza e metodi di prova.

Art. III Pittogrammi e segnaletica orizzontale

L'area e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana omogenea sempre
pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di
discontinuita. La superficie che costituisce il piano di calpestio dell’area della pista sportiva
deve essere piana, rigorosamente orizzontale (pendenza massima tollerata: 0,5% nella
direzione degli assi), liscia e priva di asperita. L'impresa realizzatrice deve fornire, a sue
spese, un certificato emesso dal produttore con il nome ed il tipo del materiale da adoperare,
la composizione chimica ed altri elementi che possono essere richiesti dalla Direzione dei
Lavori. Il certificato deve essere autenticato dal rappresentante legale della Societa
produttrice. La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di spruzzato
termoplastico, prima e dopo la stesura, per farli sottoporre alle prove che riterra opportune,
presso laboratori ufficiali, onde controllare le caratteristiche in precedenza indicate e richieste;

le spese relative saranno a carico dell'Impresa realizzatrice.
1) Composizione del materiale

Lo spruzzato termoplastico € costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro,
microsfere di vetro, pigmenti coloranti e sostanze inerti, legate insieme con resine sintetiche
termoplastiche, plastificate con olio minerale. La composizione del materiale, incluse le

microsfere sovraspruzzate, € - in peso - all'incirca la seguente:

e aggregati 40%

groqut Paginal46

wwww.weproject.i


http://www.weproject.it/

Capitolato Speciale d’Appalto
ke

e microsfere di vetro 20%
e pigmenti e sostanze inerti 20%
e legante (resine e olio) 20%

La proporzione dei vari ingredienti & tale che il prodotto finale, quando viene liquefatto, puo
essere spruzzato facilmente sulla superficie stradale realizzando una striscia uniforme di
buona nitidezza. Gli aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice
calcinata, quarzo ed altri aggregati chiari ritenuti idonei. Le microsfere di vetro devono avere
buona trasparenza - per almeno I'80% - ed essere regolari e prive di incrinature; il loro
diametro deve essere compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,8 (non piu del 10% deve superare il
setaccio di 420 micron). Il pigmento colorante € costituito da biossido di titanio (color bianco)
oppure da cromato di piombo (color giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore
al 10% in peso rispetto al totale della miscela, mentre il secondo deve essere in percentuale
non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilita di colore quando viene
riscaldato a 200° C. La sostanza inerte & costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso
naturale. Il contenuto totale dei pigmenti e della sostanza inerte deve essere compreso tra il
18% ed il 22% in peso rispetto al totale della miscela. Il legante, costituito da resine
sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio minerale, non deve contenere piu del 5% di
sostanze acide. Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi
eccessivamente se riscaldate per 16 ore alla temperatura di 150° C. L'olio minerale usato
come plastificante deve essere chiaro e con una viscosita di 0,5 + 35 poise a 25° C e non
deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C. Il contenuto
totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispetto al totale della
miscela. L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente

fuso granulometrico (analisi al setaccio):

Percentuale del passante in peso e quantita del prodotto impiegato

min. max

setaccio 3.200 micron 100 -
setaccio 1.200 micron 85 95
setaccio 300 micron 40 65
setaccio 75 micron 25 35
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Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° C deve essere circa 2,0 g/cmc. Lo
spessore della pellicola di spruzzato termoplastico deve essere di norma di mm. 1,5 con il
corrispondente impiego di circa g/mq 3.500 di prodotto. La percentuale in peso delle
microsfere di vetro rispetto allo spruzzato termoplastico non deve essere inferiore al 12%,
cioé a circa g/mqg 400. In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato
termoplastico, sara effettuata una operazione supplementare di perlinatura a spruzzo sulla
superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa g/mq 300 di microsfere di vetro. Il
risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovra essere tale da garantire che il
coefficiente di luminosita abbia un valore non inferiore a 75. Caratteristiche chimico-fisiche

dello spruzzato:

a) Punto di inflammabilita: superiore a 230° C;

b) Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;
c) Peso specifico: a 20 gradi circa 2,0 g/cmc;

d) Antisdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza con apparecchio SRT dell'Ente

Federale della Circolazione Stradale Tedesca) valore minimo 50 unita SRT;
e) Resistenza alle escursioni termiche: da sotto 0° a + 80° C;

f) Resistenza della adesivita: con qualsiasi condizione metereologica (temperatura - 25° C +
70° (), sotto l'influenza dei gas di scarico ed alla combinazione dei sali con acqua -

concentrazione fino al 5% - sotto I'azione di carichi su ruota fino ad otto tonnellate;

g) Tempo di essiccazione: (secondo le Norme americane ASTM D711-55 punto 2.4) valore

massimo 10";

h) Resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanere inalterato se viene immerso in una

soluzione di cloruro di calcio, a forte concentrazione, per un periodo di 4 settimane;

i) Visibilita notturna: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi "Road Markings, Traffic
Signs and Signals - Art. 16.01 - Traffic Paint and Road Markings" - punto 1 e 11/d) il valore
minimo del coefficiente deve essere di 75; il coefficiente & uguale a 100 per il carbonato di

magnesio in blocco;

j) Resistenza all'usura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi suddette - punto

11/a) la perdita di peso del campione dopo 200 giri delle ruote non deve eccedere g. 0,5;

k) Resistenza alla pressione ad alta temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme
inglesi suddette — punto 11/b) dopo un'ora il peso di g. 100, dal diametro di mm. 24, non

deve essere penetrato nel campione, ma aver lasciato soltanto una leggera impronta;
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I) Resistenza all'urto a bassa temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi
suddette - punto 11/c) dopo la prova d'urto il campione non deve rompersi, né incrinarsi, se

portato alla temperatura di -1° C.
2) Sistema di applicazione

L'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico e
costituita da due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la pre-fusione del materiale e
sull'altro viene trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace
di produrre un minimo di 2 mc di aria al minuto alla pressione di 7 Kg/cmq. Un minimo di due
pistole spruzzatrici per il termoplastico e due per le microsfere da sovraspruzzare devono
essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che strisce di larghezza compresa tra cm.
10 e cm. 30 possano essere ottenute con una passata unica e che due strisce continue
parallele, oppure wuna continua ed una tratteggiata possano essere realizzate
contemporaneamente. Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in
modo che la fuoruscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde ottenere una
striscia netta, diritta senza incrostazioni 0 macchie. Le due pistole per le microsfere dovranno
essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare immediatamente, sopra la striscia di
termoplastico ancora calda, la quantita di microsfere di vetro indicata nel presente articolo. La
macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automatico che consenta la
realizzazione delle strisce tratteggiate senza premarcatura ed alla normale velocita di

applicazione dello spruzzato termoplastico.

Il Cottimista esecutore provvedera anche alle attrezzature adeguate ed alla manodopera

specializzata per eseguire la spruzzatura a mano di frecce, scritte, etc.

Lo spruzzato termoplastico sara applicato alla temperatura di 200° C circa sul manto stradale

asciutto ed accuratamente pulito anche da vecchia segnaletica orizzontale.
La Direzione dei Lavori potra diminuire gli spessori indicati fino ai limiti qui appresso indicati:

e per le strisce fino ad un minimo di mm. 1,2;

Art. IV Acqua, calce, cementi, agglomerati cementizi e gesso

a) acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante;

b) le calci aeree ed idrauliche, i cementi e agglomerati cementizi e il gesso dovranno rispondere

ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti e conservati in luoghi adeguati.
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Art. V Inerti
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla
realizzazione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno

corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. Gli
aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc.

in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per
malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere di 1 mm per gli intonaci e murature di

paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti acceleranti;

antigelo; super fluidificanti.

Art VI Acciaio

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita, esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura e fucinatura, in particolare l'acciaio zincato quello utilizzato per la
struttura del portale porta fari e per i corrimani dovra essere zincato a caldo e verniciato a fuoco

ove prevista la verniciatura.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN
10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione
della conformita 2+ e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle
opere ¢ possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE
sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come
modificato dal D.P.R. n. 499/1997.

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di
specifici studi statistici di documentata affidabilita e in favore di sicurezza, per i valori delle
tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si

assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto.
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Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, puo configurarsi il caso di prodotti per i
quali non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la
stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
modalita e le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni. E fatto salvo il caso in
cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli

acciai da carpenteria.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la
posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le
modalita di prova, devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552,
UNI EN 10002-1 e UNI EN 10045-1.

Art VII CLS

Si deve far riferimento alla normativa vigente per la fornitura del cls nel rispetto della normativa
vigente (CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per I'applicazione
dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018 e s.m.i. (19A00855).

Art VIII Indagini preliminari

L'Impresa dovra eseguire tutte le indagini preliminari necessarie a procedere nei lavori in
maniera ottimale, con particolare attenzione alla rete di infrastrutture presenti nel sottosuolo,
(cavidotto IP, tubazioni adduzione e scarico acqua se presente fontanelle acqua potabile nelle
vicinanze) la consistenza del sottofondo esistente, le misurazioni in loco e quant’altro ritenuto

utile.

Art IX Tracciamenti

Prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa € tenuta ad effettuare la picchettazione completa del lavoro
sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione i materiali, uomini e strumenti
necessari, restando al Direttor dei Lavori il solo compito del controllo sull'esecuzione. Nella
picchettazione deve rientrare anche la messa in opera dei capisaldi di riferimento di lunghezze e

quote, reperibili anche a lavori ultimati, ed il consolidamento di quelli in progetto.
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Art X Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e
le particolari prescrizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera e dovranno essere eseguiti a

regola d'arte.

Art XII Blocchi di fondazione del portale porta fari

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno del portale porta fari saranno
mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei disegni progettuali.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

- formazione del blocco in calcestruzzo classe di resistenza classe di esposizione C25/30-
XC1eXC2;

- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale

accuratamente costipata;

Per tutte le opere elencate nel presente articolo & previsto dall’appalto il ripristino del suolo
pubblico. Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in

progetto non dara luogo a nessun ulteriore compenso.

Art XIII Rampa in calcestruzzo armato

La rampa verra realizzata con impasti di conglomerato cementizio. Gli impasti di conglomerato
cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 14-
2-1992 e s.m.i.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire

una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di

segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
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Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta

umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente

sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3
del D.M. 14-2-1992. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere

effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali
misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed
a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri

maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso non meno di 2 cm. Si potra derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le

coppie ad almeno 4 cm.

Per |le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre

esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
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Art XIV Posa-stesa pavimentazione in resina seminata

Posa in opera di due strati di resina colata e di uno strato di primer poliuretanico. Strato steso a
mano di attacco con primer poliuretanico specifico per il tipo di manto esistente, dato a spruzzo
od a rullo in ragione di circa kg 0,15 0,20/mq; Primo strato di rasatura formato da colata di
resina poliuretanica bicomponente colorata rosso nella massa e semina di granuli di gomma
nera di granulometria 1-4, posto in opera con speciali rabbielli dentati e per una quantita totale
di circa kg 2,0 kg/mq e secondo strato superficiale di usura, di colore rosso, formato da colata
livellatrice e di ancoraggio con resine poliuretaniche bicomponenti colorate rosso nella massa, in
ragione di circa kg 2,00 - 2,50/mq, posta in opera in unico strato con speciali rabbielli dentati e
successiva semina manuale di granuli di terpolimero EPDM colorato rosso, di opportuna
granulometria 1-4, sullo strato di resina poliuretanica non ancora catalizzata in modo di ottenere
il parziale inglobamento nella stessa, compresa aspirazione meccanica dei granuli non
perfettamente legati al fine di formare un tappeto unico ad alta resistenza ai raggi UV, agli

agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso.

Art. XV Illuminazione

Sistema di illuminazione linea di arrivo, composto da nr.6 fari a led, tipo per esterno. Completo
di quadro di accensione composto da interruttore tri fase 380 16A, differenziale e nr. 6
interruttori di accensione fari. Il sistema & cablato con cavi elettrici ignifughi per esterno con
sezione idonea al tipo di faro. Assorbimento totale 1 KW. Si prevede il montaggio degli elementi

sulla struttura porta fari a LED e cablaggio del sistema di illuminazione fino al pozzetto.

Gli elementi dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL
vigenti in materia, ove queste, per detti materiali e apparecchi, risultassero pubblicate e
corrispondessero alle specifiche prescrizioni progettuali. La rispondenza dei materiali e degli
apparecchi dovra essere attestata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto
Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC-03).

Il materiale deve essere conforme alle seguenti normative:

CEI 64-7 - Impianti elettrici di illuminazione pubblica.

CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali;

CEI 23-17 - Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico
autoestinguente;

CEI 17-13/1 - Quadri elettrici;

CEI 20-15 - Cauvi isolati con gomma G1 con grado d’isolamento non superiore a 4 (per sistemi

elettrici con tensione nominale sino a 1kV);
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CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750V,
fasc. 662;

CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti l'incendio;

CEI 20-35 - Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non propagazione della

fiamma sul singolo cavo verticale;
CEI 20-37 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici;

CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti lI'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas

tossici e corrosivi. Parte 1: tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;

CEI 23-8 - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori, fasc. 335;

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali. In generale,
I'appaltatore dovra seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso di problemi di
interpretazione degli elaborati progettuali. Al termine dell’'esecuzione degli impianti,
I’'appaltatore dovra rilasciare |'apposito certificato di conformita come previsto dal D.M. n.
37/2008.

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere i seguenti gradi di protezione interna minima:

- proiettori su portale porta faro (verso il basso) = IP65;

Gli apparecchi dovranno, altresi, essere realizzati in classe II ed essere rispondenti all'insieme
delle seguenti norme:

- CEI 34-30 fascicolo n. 773 e relative varianti sui proiettori per illuminazione;

In ottemperanza alla norma CEI 34-21, i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, e dovranno, pertanto, essere forniti e dotati di
lampade e ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle norme CEI
di riferimento.

Prove

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEI 34-24, e si
riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera e
all'interno dell’'apparecchio).

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio,
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare su supporto cartaceo che sotto
forma di file standard.

- la temperatura ambiente durante la misurazione;

- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;
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- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- I'identificazione del laboratorio di misura;

- la specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- il nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- la corretta posizione dell’apparecchio durante la misurazione;

il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la classe di precisione.

Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile

tecnico di laboratorio che attesti la veridicita della misura.
Gli apparecchi devono, inoltre, essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato I'apparecchio.

In genere, l'inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno);

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1000 lumen;

- diagramma del fattore di utilizzazione;

- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con lindicazione delle

intensita luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) e a 80° rispetto alla verticale e alla

direzione dell’intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia gia stato definito nel

disegno dei particolari, dovra comunque essere approvato dal direttore dei lavori.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di classe II e, pertanto, si dovra porre la
massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici, affinché in essi sia mantenuto il doppio

isolamento.

Art XVI Pozzetti

I pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni e dei cambi di direzione.
Il raggio minimo di curvatura dei cavi privi di rivestimento metallico dovra essere non inferiore a
dodici volte il diametro esterno del cavo. Per i cavi con rivestimento metallico il raggio dovra
essere almeno quattordici volte il diametro. E previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati e
interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio
rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la
predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a

spessore ridotto.
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