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1. Dati di progetto 

 
Committente: 

Comune di Curno (BG) – Piazza Giovanni XXIII, 18 - 24035, Curno 

 

Ubicazione dell’intervento: 

Comune di Curno (BG). 

Dati catastali: 

Foglio 905 

Mappali: 1627, 1873, 5283 

 

Descrizione del sito d’intervento 

 

L’area di intervento è quella relativa al centro sportivo localizzato in via 4 Novembre, 25/b. 

L’impianto sportivo è situato nel settore sud-ovest dell’abitato ed è di proprietà comunale. 

Ha una rilevanza sovralocale in quanto rappresenta un punto strategico di utilizzo per i comuni 

limitrofi di Treviolo, Mozzo, Ponte San Pietro, Dalmine e la zona dell’Isola Bergamasca. Inoltre, 

sono presenti accordi tra la squadra di atletica leggera di Bergamo per l’utilizzo della pista di 

atletica ai fini dell’allenamento degli atleti. A livello agonistico il centro sportivo è utilizzato da 

83 atleti (23 uomini, 55 donne)  di atletica leggera e da 11 squadre di calcio. 

Il target di utilizzo dell’intero complesso è molto ampio: viene infatti utilizzato da fasce di età 

che vanno dai bambini di sei anni, fino ai professionisti del settore sportivo. Si tengono inoltre 

gare a livello regionale giovanili di atletica leggera. 

Il centro è utilizzato anche per le attività sportive da parte della Scuola Secondaria di I grado 

G. Pascoli di Curno, dal Centro di Formazione Professionale di Curno (Azienda Bergamasca 

Formazione), dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e per il progetto “Ready, Set, 

Go!” organizzato dal Servizi alla Persona del Comune di Curno che coinvolge 120 pre-

adolescenti.  Da oltre 50 anni, ovvero dal 1967, la gestione del centro sportivo è affidata alla 

società Polisportiva Curno, con convenzioni di gestione con rinnovo ogni 5 anni. 

L’impianto sportivo occupa un’area di circa 45.000 mq ed è organizzato in diverse parti 

funzionali. Sono infatti presenti: 

 

• 1 Campo di Calcio in erba 

• 1 Campo di Calcio in sabbia 

• 1 Campo da Calcetto 

• 4 Campi da tennis (2 coperti e 2 all’esterno) 

• 1 Campo da Tamburello 
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• 1 pista di atletica leggera, oggetto dell’intervento di manutenzione proposto 

•  Zone spogliatoio per Calcio, Tennis, Tamburello 

• Un parco adiacente alle strutture sportive con giochi per bambini 

• Una struttura polivalenze con ludoteca, mensa, sale musica 

• Edifici con uffici amministrativi e gestionali 

• Locale adibito a bar-ristorante. 

 

La struttura inoltre è dotata di un parco di circa 15.000 mq.  

L’accesso principale carrabile è situato su Via 4 Novembre, mentre un secondo accesso, 

destinato agli atleti, si trova su via Gandhi. 

 

 

Figura 1 – Localizzazione del centro sportivo di Curno 

 

Il progetto presentato nella seguente relazione riguarda la manutenzione straordinaria della 

pista di atletica leggera (retopping radicale della pavimentazione e istallazione nuovo cordolo) 

e un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla tribuna.  
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La pista di atletica leggera è stata costruita nel gennaio 1985 utilizzando la medesima tecnica 

costruttiva impiegata per la pista di atletica delle Olimpiadi di Los Angeles. È quindi, dal punto 

di vista storico, un esempio di innovazione tecnologica introdotta nel bergamasco a seguito 

dell’evento sportivo mondiale.  La pista ha una lunghezza di 400 metri e presenta 6 corsie di 

gara, per un totale di superficie pavimentata pari a circa 5.000 mq. È attrezzata anche con 

un’area destinata al salto in alto, al salto in lungo e triplo ed è dotata di riviera. Nell’area 

interna all’anello di gara è stato realizzato il campo di calcio in erba. Per quanto riguarda 

l’illuminazione dell’area di arrivo della pista di atletica, è attualmente utilizzato un ponte fari 

mobile: oggetto di intervento sarà anche la realizzazione di un portale fari fisso per permettere 

lo svolgimento delle gare anche nel periodo estivo serale. 

 

 

Figura 2 – La pista di atletica leggera 

 

Figura 3 – Vista della tribuna utilizzata durante le gare di atletica e le partite di calcio 
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Disponibilità delle aree 

Le aree e gli immobili sono interamente dell’Amministrazione Comunale  

 

2. Relazione tecnica 

Descrizione dell’intervento 

 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di: 

➢ Omologare e mettere a norma secondo quanto previsto dalla normativa vigente la pista 

di atletica leggera 

➢ Rendere fruibile una struttura a carattere sovralocale punto di riferimento non solo per 

la società sportiva ma anche per la collettività (il campo sportivo è sede di eventi e 

punto di ritrovo per diverse manifestazioni) 

➢ Contribuire ad abbattere le barriere architettoniche presenti e migliorare l’accessibilità 

alla struttura 

 

L’intervento ben si inserisce nel contesto insediativo comunale, in cui la realizzazione dei lavori 

progettati rientra nel programma dell’Amministrazione Comunale di rendere ancora più fruibili 

al pubblico gli spazi esistenti.  

Gli interventi possono essere classificati in due categorie: 

 

a) Interventi di recupero funzionale e di manutenzione straordinaria 

i. Rifacimento della pavimentazione della pista di atletica 

ii. Sostituzione del cordolo in alluminio della pista di atletica 

iii. Installazione di portale porta fari 

 

b) Interventi per migliorare l’accessibilità  

i. Abbattimento barriere architettoniche 

 

Interventi di recupero funzionale e di manutenzione straordinaria 

 

L’intervento principale consiste nella manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera. 

L’intervento comprende il recupero della pavimentazione della pista, attualmente in pessimo 

stato di conservazione e caratterizzata da numerose fessurazioni, che non consentono la 

normale fruizione dell’impianto. Parallelamente si provvederà alla rimozione e alla sostituzione  
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del cordolo in alluminio esistente, che presenta fenomeni di distacco e di sollevamento in 

numerosi punti, e alla formazione completa della nuova segnaletica. 

Rifacimento della pavimentazione della pista di atletica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Stato di fatto della pista di atletica leggera (particolare delle fessurazioni e usura manto) 

 

L’intervento sulla pavimentazione prevede una soluzione con pavimentazione in resina 

seminata che sarà realizzata secondo le seguenti fasi: 

1. Leggera smerigliatura del manto esistente con speciale macchina fresatrice a 

controllo millimetrico per uniformare le asperità superficiali del manto di usura, in modo 

da ottenere una superficie perfettamente piana ed omogenea 

2. Lavaggio a pressione del manto esistente mediante lancia a speciale macchina 

sprezzatrice circolare rotante con pressione di uscita agli ugelli di 800 bar 

3. Regolarizzazione della superficie della pista posta nelle zone avvallate eseguita 

mediante intervento di taglio ed asportazione del manto esistente per la lunghezza della 

pista e per larghezza circa 15 cm, taglio asfalto e scarifica dello stesso eseguita con 

mezzo meccanico compreso carico ed allontanamento, eventuale scavo in profondità 

per ricerca ed eliminazione interferenza di radici, colmatura dello scavo mediante getto 

di calcestruzzo, formazione del nuovo strato di asfalto; 

4. Riparazione delle fessurazioni presenti tra le giunzioni dei teli 

5. Formazione mano di attacco con primer poliuretanico specifico per il tipo di manto 

esistente 
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6. Formazione del primo strato di rasatura formato da colata di resina poliuretanica 

bicomponente colorata rosso 

7. Formazione del secondo strato superficiale di usura, di colore rosso, formato da 

colata livellatrice e di ancoraggio con resine poliuretaniche bicomponenti colorate rosso 

L’area totale di intervento per quanto riguarda la pavimentazione è pari a 5.000 mq. 

Come anticipato, a seguito della realizzazione della nuova pavimentazione, si provvederà alla 

formazione completa di tutta la segnaletica degli impianti di atletica leggera, con il calcolo e il 

tracciamento delle corsie, delle linee di arrivo, di partenza, degli ostacoli e dei cambi. Saranno 

realizzate 6 corsie, dalla larghezza di 117 cm e con linee di separazione della larghezza di 5 

cm. Tutta la segnaletica sarà realizzata secondo normativa per l’ottenimento dell’omologazione 

F.I.D.A.L della pista e delle aree pertinenziali.  

 

 

Figura 5 – Estratto da Tav. 04 – Stato di progetto. Stratigrafia della pavimentazione della pista di atletica 

leggera. 

 

Sostituzione del cordolo della pista di atletica 

Si procederà anche alla posa in opera del nuovo cordolo di alluminio, dotato di targhette 

segnaletiche in alluminio anodizzato e colorato, con testi incisi a laser, fissate con ribattini al 

nuovo cordolo. 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CURNO (BG) 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  

PISTA DI ATLETICA LEGGERA 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Stato di fatto del cordolo ( particolare dei punti di distacco e di sollevamento) 

Installazione portale con fari 

 

In corrispondenza dell’arrivo sarà installato un ponte porta fari. Il portale è costituito da una 

struttura reticolare in acciaio zincata, dall’altezza da terra di 3,50 m e larghezza interna pari a 

10,80 m. Saranno realizzate le fondazioni per l’ancoraggio della struttura tramite plinti in cls 

delle dimensioni di 80x80 cm. Per quanto concerne il collegamento alla rete elettrica per il 

funzionamento dei fari, avverrà attraverso la predisposizione dell’impianto elettrico costituito 

da 3 pozzetti di ispezione in calcestruzzo (due ai lati del portale e uno in corrispondenza delle 

tribune) e un cavidotto in corrugato del diametro di 50 mm. Gli interventi per la realizzazione 

dell’impianto elettrico saranno resi definitivi a seguito del successivo intervento che il Comune 

intende realizzare sempre all’interno del centro sportivo, riguardante l’edificazione della nuova 

struttura ospitante gli spogliatoi. Momentaneamente, quindi, il funzionamento del portale porta 

fari avverrà grazie al collegamento al quadro elettrico esistente in prossimità della pista di 

atletica. Durante i lavori del successivo lotto per la realizzazione degli spogliatoi, si provvederà 

a rendere definitivo tale collegamento elettrico. Si fa notare come contestualmente alla 

predisposizione dell’impianto elettrico si attuerà anche la predisposizione dell’impianto 

idraulico, costituito da tre pozzetti e una tubazione del diametro di 100 mm. 

L’installazione del portale dotato di sei fari a LED consentirà di poter svolgere gare di atletica 

anche nelle fasce serali, soprattutto nel periodo estivo. Il dimensionamento e il posizionamento 

della struttura saranno realizzati al fine dell’ottenimento dell’omologazione F.I.D.A.L della 

pista. 
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Figura 7 – Il nuovo portale porta fari in corrispondenza della linea di partenza della pista di atletica. 

Estratto Tav.04. Stato di progetto 

Interventi per migliorare l’accessibilità  

 

Per consentire una maggiore accessibilità e fruibilità degli spazi destinati agli spettatori delle 

gare di atletica e delle partite di calcio, si prevede un intervento di abbattimento delle barriere 

architettoniche1 sulla tribuna. Attualmente l’accesso agli spalti avviene tramite una serie di 

gradini, che non consentono alle persone con disabilità di raggiungere le postazioni per 

assistere agli eventi sportivi. 

 

 

Figura 8 – La tribuna per gli spettatori con vista delle scale di accesso 

 

 

 
1 1 "Per barriere architettoniche si intendono: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed 

in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 

temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o 

componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e 

delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi." - art. 1 del D.P.R. 

24 luglio 1996, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 

e servizi pubblici"), riprendendo l'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236. 
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Il progetto prevede la rimozione del corpo scala e la realizzazione di una rampa di accesso che 

consente alle persone con sedia su ruote di accedere alle postazioni dedicate agli spettatori. 

Per la progettazione della rampa sono state prese a riferimento le seguenti normative: 

✓ D.M 236/1989 

✓ D.P.R 503/1996 

✓ L.R 6/1989 

Il dislivello da superare è pari a 86 cm: è stata quindi progettata una rampa con una pendenza 

dell’8%, in calcestruzzo armato, con larghezza pari a 150 cm. La rampa sarà fornita di 

corrimano in tubolare di acciaio estruso e dotata di parapetto protettivo in cls dell’altezza di 80 

cm, per una protezione totale di 90 cm di altezza. La pavimentazione sarà realizzata in 

calcestruzzo ruvido per evitare fenomeni di scivolamento. 

  

 

Figura 9 – Stato di progetto della nuova rampa di accesso alla tribuna spettatori 

3. Valutazioni di fattibilità ambientale 

Trattandosi di manutenzione straordinaria di una pista di atletica esistente, le scelte progettuali 

non sono coinvolte dalle problematiche legate alla compatibilità ambientale. L’intervento in 

questione non va ad influenzare il rapporto con l’ambiente circostante, che non viene alterato 

in nessun modo dai lavori che verranno realizzati sulla pista di atletica e sulla tribuna. 

Pertanto, non vengono assunte misure di compensazione ambientale e non sono necessari 

interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico.  
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L’intervento in programma interessa un’area già definita e utilizzata per attività a carattere 

sportivo e in tal senso si ritiene che l’impatto prodotto dai lavori in progetto e l’utilizzo 

conseguente non determini sulla zona sostanziali modifiche. 

4. Capitolato prestazionale 

 

Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere attuate tutte le procedure previste dalla 

vigente normativa atte a limitare i rischi alla manodopera. I materiali occorrenti per i lavori 

dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, avere le dimensioni previste e 

dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione dell‘Amministrazione Comunale. 

Tutti gli elementi dovranno essere realizzati con materiali idonei della migliore qualità 

rispondenti alla legislazione e delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza ed 

accessibilità per locali pubblici. Tutti i materiali dovranno impiegati dovranno avere la 

certificazione di conformità secondo le norme CEE e UNI.   

5. Elenco allegati 

 Il progetto esecutivo, di cui la presente è parte integrante, è suddiviso nelle fasi 

sinteticamente descritte nella relazione tecnica e negli elaborati grafici. Fanno parte del 

progetto definitivo, oltre alla presente relazione, i seguenti elaborati: 

 

• All.A.2 -Documentazione fotografica 

• All.A.S – Relazione di calcolo strutturale 

• All. B – Computo metrico estimativo 

• All.C – Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 

• All.D – Quadro di incidenza della manodopera 

• All.E – Quadro tecnico economico 

• All.F – Cronoprogramma 

• All.G – Capitolato speciale d’appalto 

• All.H – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

• All.I – Piano di sicurezza e coordinamento 

• All.L – Schema di contratto 

 

Brescia lì,  marzo 2021 

 

I progettisti: 

Ing. Ilaria Bresciani, Ing. Matteo Bertoni, Ing. Silvia Rossi, Ing. Zeudi Bergomi 


	Fogli e viste
	Modello


