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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo

A1.03.020.020 |speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le

.c0 eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi);

comprensivo di carico e trasporto.
SOMMANO...| mc. 468,75 11,86 5559,39 2'315,30| 41,647

2 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata,

W2.003.015.0 |compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli

70.a oneri di smaltimento/recupero (quantita’ minima 250 m2) pavimento dello spessore di 20 cm

SOMMANO...| m2 300,00 12,60 3780,00 1'574,26| 41,647

3 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con

W2.003.035.0 |mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola

35 fornitura dei materiali aridi stabilizzati

SOMMANO...| m2 300,00 323 969,00 403,56 41,647

4 Formazione di strato di base in conglomerato hituminoso “Tout-venant bitumato" realizzato con hitume

W2.003.040.0 |penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40.

10.a Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo

1.000 m2): spessore 8 cm
SOMMANO...| m2 300,00 14,59 4377,00 1822,89| 41,647

5 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza

W2.03.025.00 |minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di

5.a0 risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

(quantita' minima 750 m2): per profondita’ fino a 3 cm
SOMMANO...| ma. 13'925,00 2,64 36'762,00 15'310,29| 41,647

6 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto

W2.03.025.01 |al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a

0.b0 300 m2

SOMMANO...| mg. 13'625,00 2,13 29'021,25 12°086,48| 41,647

7 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2

W2.03.040.00 SOMMANO...| mg. 13'625,00 131 17°848,75 7°433,46| 41,647

5

8 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso “tappeto d'usura” , realizzato con hitume

W2.03.040.02 |penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dellinerte e pietrisco 0/12 - 0/15.

0.a0 Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SOMMANO...| mq. 13'925,00 8,15 113'488,75 47264,67| 41,647

9 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso /o in pietra recuperati

W2.03.050.00 |dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo:

5.c0 sezione 12/15x25 cm

SOMMANO...[ m 78,00 30,60 2'386,80 994,03| 41,647

10 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

W2.03.090.01 SOMMANO...| cad. 287,00 95,95 27'537,65 1146852 41,647

5.b0

11 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o

W2.03.095.00 |gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate

5.a0 SOMMANO..., m 67195,00 0,65 4°026,75 1'676,99| 41,647

12 Le quantitd delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni lavorazioni

Z -1g.00.002 - |necessarioe a restituire il lavoro a "regola d'arte”.

bm

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto
puo
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di
cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si
applica il
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2,
commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari»da applicare alle singole
quantita

A RIPORTARE 2457757,34 102°350,45

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

245'757,34

102°350,45

13
Z-19.00.003a

14
Z-.00.004

eseguite.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi

dell'articolo 106 del Codice dei contrati.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al

contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento
di

quest'ultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione della
Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante I'esecuzione delle opere,
verranno preventivamente quantificate dall'lmpresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per
accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilita delle stesse.

La Committente si riserva la facolta di appaltare diretamente operevspecialistiche, e pertanto detratte
dal presente computo metrico, senza che limpresa Appaltarice possa rivalersi, per questo, nei
confronti della Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale d'appalto dei
lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo metrico,

ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di

ottemperare al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per contrastare il

COVID-19, e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati.
SOMMANO...

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica,
attrezzatura area per deposito materiali, ecc..
SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..
SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE (l.V.A.esclusa) euro

acorpo

acorpo

0,00

12,00

12,00

0,00

1020,00

552,50

0,00

12240,00

6'630,00

0,00

5097,60

2'761,20

264'627,34

1107209,25

264'627,34

110°209,25

41,647

41,647

41,647

41,647

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 264'627,34 110'209,25| 41,647

C:001 VIA GAVAZZOLI euro 6'120,53 2549,02| 41,647

C:001.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:001.002 DEMOLIZIONI euro 1°049,40 437,05| 41,648

C:001.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 3'498,63 1'457,07| 41,647

C:002 VIAROMA euro 24'524,10 10'213,54| 41,647

C:002.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:002.002 DEMOLIZIONI euro 6248,70 2602,40| 41,647

C:002.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 16'702,90 6'956,24| 41,647

C:003 VIA CROCIFISSO euro 13'622,26 5'673,26| 41,647

C:003.002 DEMOLIZIONI euro 4°078,35 1'698,51| 41,647

C:003.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 9'543,91 3974,75| 41,647

C:004 VIABUTONIA euro 19'403,95 8081,15| 41,647

C:004.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:004.002 DEMOLIZIONI euro 57390,10 2244.81| 41,647

C:004.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 12'441,35 57181,44| 41,647

C:005 VIA DEL MOLINO euro 11'651,64 4'852,56| 41,647

C:005.002 DEMOLIZIONI euro 3'243,60 1'350,87| 41,647

C:005.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 8408,04 3'501,69| 41,647

C:006 VIA BOLGARE euro 9'377,11 3'905,28| 41,647

C:006.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90\ 41,647

C:006.002 DEMOLIZIONI euro 2'432,70 1°013,15| 41,647

C:006.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5737191 2'237,23| 41,647

C:007 VIA MADONNA DEI PORTICI euro 8'019,08 3339,70| 41,647

C:007.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:007.002 DEMOLIZIONI euro 1'669,50 695,30| 41,647

C:007.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 4'777,08 1°989,50| 41,647

C:008 VIA VERDI euro 23'672,15 9'858,74| 41,647

C:008.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:008.002 DEMOLIZIONI euro 6'534,90 2'721,59| 41,647

C:008.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15'564,75 6482,25| 41,647

C:009 VIA XXV APRILE euro 23'216,01 9'668,77| 41,647

C:009.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:009.002 DEMOLIZIONI euro 6°010,20 2'503,07| 41,647

C:009.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15'633,31 6'510,80| 41,647

C:010 VIA DON BENZONI euro 28'104,59 11'704,69| 41,647

C:010.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:010.002 DEMOLIZIONI euro 7'512,75 3'128,83| 41,647

C:010.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 19'019,34 7°920,96| 41,647

C:011 VIA MORTINI euro 28'271,09 11'774,06| 41,647

C:011.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:011.002 DEMOLIZIONI euro 4'793,85 1'996,50| 41,647

C:011.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 21°904,74 9'122,66| 41,647

C:012 VIA PAPA GIOVANNI euro 16'114,00 6'711,00| 41,647

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO

C:012.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:012.002 DEMOLIZIONI euro 3291,30 1°370,73| 41,647

C:012.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'250,20 4'685,37| 41,647

C:013 VICOLO GILBERTI euro 2322,13 967,10\ 41,647

C:013.002 DEMOLIZIONI euro 477,00 198,66 41,648

C:013.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 1'845,13 768,44| 41,647

C:014 VIA MANZONI euro 17'689,30 7°367,05| 41,647

C:014.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:014.002 DEMOLIZIONI euro 4'250,25 1'770,10| 41,647

C:014.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'866,55 4'942,05| 41,647

C:015 VIA CALDARA euro 25'791,15 10'741,23| 41,647

C:015.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 654,90| 41,647

C:015.002 DEMOLIZIONI euro 7155,00 2979,84| 41,647

C:015.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 17°063,65 7°106,49| 41,647

C:016 VIA KENNEDY euro 6'728,25 2'802,10| 41,647

C:016.002 DEMOLIZIONI euro 1'645,65 685,36| 41,647

C:016.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5082,60 2116,74| 41,647

C:017 overflow euro 0,00 0,00/ 0,000

TOTALE (.V.A. ESCLUSA) euro 264°627,34 110°209,25| 41,647

Data, 08/07/2021

Il Tecnico
Ing. Andrea Facchetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI [Carobbio Degli Angeli - PRIORITA' 2_DEF.dcf' (Z:\LAVORI_Ditte\COMUNE_Carobbio degli Angeli\2021\asfalti - PRIORITA 2\) v.:
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