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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale
A1.03.020.020 tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il
.c0 trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti

speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SOMMANO... mc. 468,75 11,86 5´559,39 194,58 3,500

2 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica
W2.003.015.0 elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione
70.a fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento

dello spessore di 20 cm
SOMMANO... m2 300,00 12,60 3´780,00 132,30 3,500

3 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da
W2.003.035.0 eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura,
35 esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati

SOMMANO... m2 300,00 3,23 969,00 33,92 3,500

4 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato
W2.003.040.0 con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco
10.a fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati

compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm
SOMMANO... m2 300,00 14,59 4´377,00 153,20 3,500

5 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa,
W2.03.025.00 larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il
5.a0 carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli

oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm
SOMMANO... mq. 13´925,00 2,64 36´762,00 1´286,66 3,500

6 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
W2.03.025.01 trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per
0.b0 quantitativo inferiore a 300 m2

SOMMANO... mq. 13´625,00 2,13 29´021,25 1´015,74 3,500

7 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2
W2.03.040.00 SOMMANO... mq. 13´625,00 1,31 17´848,75 624,71 3,500
5
8 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso  "tappeto d'usura" , realizzato con
W2.03.040.02 bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/
0.a0 12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SOMMANO... mq. 13´925,00 8,15 113´488,75 3´972,13 3,500

9 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso e/o in pietra
W2.03.050.00 recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
5.c0 sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm

SOMMANO... m 78,00 30,60 2´386,80 83,54 3,500

10 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
W2.03.090.01 SOMMANO... cad. 287,00 95,95 27´537,65 963,82 3,500
5.b0
11 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice
W2.03.095.00 bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate
5.a0 SOMMANO... m 6´195,00 0,65 4´026,75 140,96 3,500

12 Le quantità delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni
Z - fg.00.002 - lavorazioni necessarioe a restituire il lavoro a "regola d'arte".
b m

 Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L’importo del
contratto può
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di
cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai
quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all’articolo 2, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari»da applicare alle

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 245´757,34 8´601,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 245´757,34 8´601,56

singole quantità
eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il
recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione
della Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle
opere, verranno preventivamente quantificate dall'Impresa Appaltatrice e sottoscritte dalla
Committente per accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilità delle
stesse.

La Committente si riserva la facoltà di appaltare direttamente operevspecialistiche, e pertanto
detratte dal presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltarice possa rivalersi, per
questo, nei confronti della Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale
d'appalto dei lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del  presente computo
metrico, ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o
cose estranee e di ottemperare  al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure
preventive per contrastare il COVID-19, e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra
citati.

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia
Z - fg.00.003a elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc..

SOMMANO... a corpo 12,00 1´020,00 12´240,00 428,40 3,500

14 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..
Z - fg.00.004 SOMMANO... a corpo 12,00 552,50 6´630,00 232,08 3,500

Parziale LAVORI A CORPO euro 264´627,34 9´262,04 3,500

T O T A L E   (I.V.A. esclusa)  euro 264´627,34 9´262,04 3,500

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 264´627,34 9´262,04 3,500

C:001 VIA GAVAZZOLI euro 6´120,53 214,23 3,500

C:001.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:001.002      DEMOLIZIONI euro 1´049,40 36,73 3,500
C:001.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 3´498,63 122,46 3,500

C:002 VIA ROMA euro 24´524,10 858,34 3,500

C:002.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:002.002      DEMOLIZIONI euro 6´248,70 218,70 3,500
C:002.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 16´702,90 584,60 3,500

C:003 VIA CROCIFISSO euro 13´622,26 476,78 3,500

C:003.002      DEMOLIZIONI euro 4´078,35 142,74 3,500
C:003.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 9´543,91 334,04 3,500

C:004 VIA BUTONIA euro 19´403,95 679,13 3,500

C:004.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:004.002      DEMOLIZIONI euro 5´390,10 188,65 3,500
C:004.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 12´441,35 435,44 3,500

C:005 VIA DEL MOLINO euro 11´651,64 407,81 3,500

C:005.002      DEMOLIZIONI euro 3´243,60 113,52 3,500
C:005.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 8´408,04 294,29 3,500

C:006 VIA BOLGARE euro 9´377,11 328,19 3,500

C:006.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:006.002      DEMOLIZIONI euro 2´432,70 85,14 3,500
C:006.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5´371,91 188,01 3,500

C:007 VIA MADONNA DEI PORTICI euro 8´019,08 280,68 3,500

C:007.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:007.002      DEMOLIZIONI euro 1´669,50 58,43 3,500
C:007.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 4´777,08 167,21 3,500

C:008 VIA VERDI euro 23´672,15 828,52 3,500

C:008.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:008.002      DEMOLIZIONI euro 6´534,90 228,72 3,500
C:008.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15´564,75 544,76 3,500

C:009 VIA XXV APRILE euro 23´216,01 812,56 3,500

C:009.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:009.002      DEMOLIZIONI euro 6´010,20 210,35 3,500
C:009.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15´633,31 547,17 3,500

C:010 VIA DON BENZONI euro 28´104,59 983,67 3,500

C:010.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:010.002      DEMOLIZIONI euro 7´512,75 262,95 3,500
C:010.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 19´019,34 665,68 3,500

C:011 VIA MORTINI euro 28´271,09 989,51 3,500

C:011.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:011.002      DEMOLIZIONI euro 4´793,85 167,78 3,500
C:011.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 21´904,74 766,69 3,500

C:012 VIA PAPA GIOVANNI euro 16´114,00 564,00 3,500

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:012.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:012.002      DEMOLIZIONI euro 3´291,30 115,20 3,500
C:012.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11´250,20 393,76 3,500

C:013 VICOLO GILBERTI euro 2´322,13 81,29 3,501

C:013.002      DEMOLIZIONI euro 477,00 16,70 3,501
C:013.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 1´845,13 64,59 3,501

C:014 VIA MANZONI euro 17´689,30 619,12 3,500

C:014.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:014.002      DEMOLIZIONI euro 4´250,25 148,76 3,500
C:014.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11´866,55 415,32 3,500

C:015 VIA CALDARA euro 25´791,15 902,71 3,500

C:015.001      CANTIERIZZAZIONE euro 1´572,50 55,04 3,500
C:015.002      DEMOLIZIONI euro 7´155,00 250,43 3,500
C:015.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 17´063,65 597,24 3,500

C:016 VIA KENNEDY euro 6´728,25 235,50 3,500

C:016.002      DEMOLIZIONI euro 1´645,65 57,60 3,500
C:016.003      OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5´082,60 177,90 3,500

C:017 overflow euro 0,00 0,00 0,000

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA)  euro 264´627,34 9´262,04 3,500

     Data, 08/07/2021

Il Tecnico
Ing. Andrea Facchetti
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