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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un|Fa . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di ] Quanita Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale

A1.03.020.020 |tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il

c0 trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti

speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SOMMANO...| mc. 468,75 11,86 5559,39 194,58 3,500

2 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica

W2.003.015.0 |elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione

70.a fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento

dello spessore di 20 cm
SOMMANO...| m2 300,00 12,60 3780,00 132,30/ 3,500

3 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 c¢m, da

W2.003.035.0 |eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura,

35 esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati

SOMMANO...| m2 300,00 323 969,00 33,92 3,500

4 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato” realizzato

W2.003.040.0 |con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco

10.a fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati

compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm
SOMMANO...| m2 300,00 14,59 4377,00 153,20| 3,500

5 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa,

W2.03.025.00 |larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il

5.a0 carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli

oneri di smaltimento/recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita’ fino a 3 cm
SOMMANO...| mq. 13'925,00 2,64 36'762,00 1286,66| 3,500

6 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

W2.03.025.01 |trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per

0.b0 quantitativo inferiore a 300 m2

SOMMANO...| mg. 13'625,00 2,13 29'021,25 1°015,74| 3,500

7 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2

W2.03.040.00 SOMMANO...| mg. 13'625,00 131 17°848,75 624,71) 3,500

5

8 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”, realizzato con

W2.03.040.02 |bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/

0.a0 12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SOMMANO...| mq. 13'925,00 8,15 113'488,75 3972,13| 3,500

9 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso €/o in pietra

W2.03.050.00 |recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi

5.c0 sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm

SOMMANO..., m 78,00 30,60 2'386,80 83,54 3,500

10 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

W2.03.090.01 SOMMANO...| cad. 287,00 95,95 27'537,65 963,82| 3,500

5.b0

11 Formazione di strisce (per ripresa 0 nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice

W2.03.095.00 |bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate

5.a0 SOMMANO..., m 6195,00 0,65 4°026,75 140,96/ 3,500

12 Le quantita delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni

Z - fg.00.002 - |lavorazioni necessarioe a restituire il lavoro a "regola d'arte".

bm

Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi della hormativa vigente. L'importo del

contratto puo

variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi

restando i limiti di

cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dellelenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai

quali si applica il

ribasso percentuale offerto dallappaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui

allarticolo 2, commi 2 e

3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari»da applicare alle
A RIPORTARE 245'757,34 8'601,56

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

245'757,34

8'601,56

13
Z-19.00.003a

14
Z-9.00.004

singole quantita

esequite.

3. prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi

dell'articolo 106 del Codice dei contrati.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 3.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al

contenuto dell'offerta tecnica presentata dallappaltatore e restano invariati anche dopo il
recepimento di

quest'ultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione
della Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante I'esecuzione delle
opere, verranno preventivamente quantificate dalllmpresa Appaltatrice e sottoscritte dalla
Committente per accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilita delle
stesse.

La Committente si riserva la facolta di appaltare diretamente operevspecialistiche, e pertanto
detratte dal presente computo metrico, senza che limpresa Appaltarice possa rivalersi, per
questo, nei confronti della Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale
d'appalto dei lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo
metrico, ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o
cose estranee e di ottemperare al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure
preventive per contrastare il COVID-19, e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra
citati.

SOMMANO...
Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia
elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc..

SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..
SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE (LV.A. esclusa) euro

acorpo

a corpo

0,00

12,00

12,00

0,00 0,00

1020,00 12240,00

552,50 6'630,00

0,00

428,40

232,08

264'627,34

9262,04

264'627,34

9'262,04

3,500

3,500

3,500

3,500

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 264°627,34 9'262,04| 3,500

C:001 VIA GAVAZZOLI euro 6'120,53 214,23| 3,500

C:001.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:001.002 DEMOLIZIONI euro 1'049,40 36,73| 3,500

C:001.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 3'498,63 122,46| 3,500

C:002 VIA ROMA euro 24'524,10 858,34| 3,500

C:002.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:002.002 DEMOLIZIONI euro 6'248,70 218,70| 3,500

C:002.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 16°702,90 584,60/ 3,500

C:.003 VIA CROCIFISSO euro 13'622,26 476,78 3,500

C:003.002 DEMOLIZIONI euro 4'078,35 142,74 3,500

C:003.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 9'543,91 334,04| 3,500

C.004 VIA BUTONIA euro 19°403,95 679,13) 3,500

C:004.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:004.002 DEMOLIZIONI euro 57390,10 188,65| 3,500

C:004.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 12'441,35 43544| 3,500

C:005 VIA DEL MOLINO euro 11°651,64 407,81| 3,500

C:005.002 DEMOLIZIONI euro 3243,60 11352 3,500

C:005.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 8408,04 294,29| 3,500

C:006 VIA BOLGARE euro 9'377,11 328,19| 3,500

C:006.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:006.002 DEMOLIZIONI euro 2'432,70 85,14| 3,500

C:006.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 57371,91 188,01| 3,500

C:007 VIA MADONNA DEI PORTICI euro 8'019,08 280,68/ 3,500

C:007.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:007.002 DEMOLIZIONI euro 1'669,50 58,43| 3,500

C:007.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 4'777,08 167,21| 3,500

C:008 VIA VERDI euro 23'672,15 828,52| 3,500

C:008.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:008.002 DEMOLIZIONI euro 6'534,90 228,72| 3,500

C:008.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15'564,75 544,76/ 3,500

C:009 VIA XXV APRILE euro 23'216,01 812,56| 3,500

C:009.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:009.002 DEMOLIZIONI euro 6°010,20 210,35| 3,500

C:009.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15'633,31 547,17| 3,500

C:010 VIA DON BENZONI euro 28'104,59 983,67| 3,500

C:010.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:010.002 DEMOLIZIONI euro 7'512,75 262,95/ 3,500

C:010.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 19°019,34 665,68| 3,500

C:.011 VIAMORTINI euro 28'271,09 989,51| 3,500

C:011.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:011.002 DEMOLIZIONI euro 4'793,85 167,78/ 3,500

C:011.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 21°904,74 766,69| 3,500

C.012 VIA PAPA GIOVANNI euro 16°114,00 564,00 3,500

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE ’
RIPORTO

C:012.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:012.002 DEMOLIZIONI euro 3'291,30 115,20f 3,500

C:012.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'250,20 393,76| 3,500

C:013 VICOLO GILBERTI euro 2322,13 81,29| 3,501

C:013.002 DEMOLIZIONI euro 477,00 16,70| 3,501

C:013.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 1'845,13 64,59| 3,501

C.014 VIA MANZONI euro 17'689,30 619,12) 3,500

C:014.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:014.002 DEMOLIZIONI euro 4'250,25 148,76/ 3,500

C:014.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'866,55 415,32| 3,500

C.015 VIA CALDARA euro 25'791,15 902,71| 3,500

C:015.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50 55,04| 3,500

C:015.002 DEMOLIZIONI euro 7°155,00 250,43| 3,500

C:015.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 17°063,65 597,24| 3,500

C.016 VIA KENNEDY euro 6'728,25 23550, 3,500

C:016.002 DEMOLIZIONI euro 1'645,65 57,60/ 3,500

C:016.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5082,60 177,90, 3,500

C.017 overflow euro 0,00 0,00, 0,000

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) euro 264'627,34 9'262,04| 3,500
Data, 08/07/2021
Il Tecnico

Ing. Andrea Facchetti

A RIPORTARE
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