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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
7 - £2.00.003a

2
Z - £2.00.004

3
W2.03.025.00
5.a0

4
W2.03.090.01
5.0

5
W2.03.025.01
0.b0

6
W2.03.040.00
5

LAVORI A CORPO
VIA ROMA (SpCat 2)

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

allestimento cantiere per via ROMA e via CROCIFISSO

SOMMANQO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
pulizia dell'area, ecc..

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

smobilizzo cantiere per via ROMA e via CROCIFISSO

SOMMANO...

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarificatratto di strada

SOMMANO...

Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

rimessa in quota chiusini in ghisa stradali

SOMMANQO...

Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 2 - DEMOLIZIONI

Pulizia delle zone di intervento

SOMMANO...
Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2
SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa

SOMMANO...

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso

a corpo

a corpo

mq.

cad.

mq.

mq.

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

720,000
590,000

1310,000

720,000
590,000

1,00

1,00

1,00

1,00

720,00
590,00

1'310,00

36,00

36,00

17310,00

1'310,00

720,00
590,00

17310,00

1'020,00

552,50

2,064

95,95

2,13

1,31

1'020,00,

552,50

3'458,40

3'454,20

2790,30

1'716,10

A RIPORTARE

127991,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°991,50

W2.03.040.02
0.a0

8
W2.03.095.00
5.a0

9
A1.03.020.020
.c0

"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 2 - VIA ROMA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANQO...

mq.

1,00

1,00

1,00

600,00

1310,00

1310,000

0,030

1'310,00

17310,00

600,00

600,00

39,30

39,30

0,65

11,86

10°676,50

390,00

466,10

A RIPORTARE

24°524,10

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI




studio FACCHETTI - Via Umberto Primo n. 5 - 24050 Morengo (BG)

tel.- fax 0363 95694 -- mail: studiofacchetti@hotmail.com -- www.studiofacchetti.com pag. 4
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°524,10
VIA CROCIFISSO (SpCat 3)
10 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di marciapiedi 1,00 855,000 855,00
SOMMANO...| mgq. 855,00 2,64 2'257,20
11 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 12,00
SOMMANO...| cad. 12,00 95,95 1'151,40
12 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 2 - DEMOLIZIONI
Pulizia delle zone di intervento 1,00 855,000 855,00
SOMMANO...| mgq. 855,00 2,13 1821,15
13 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 855,000 855,00
SOMMANO...| mgq. 855,00 1,31 1'120,05
14 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura 1,00 855,000 855,00
SOMMANO...| mgq. 855,00 8,15 6'968,25
15 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
W2.03.095.00 |continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
5.a0 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate
SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
segnaletica orizzontale
SOMMANO..., m 0,00 0,65 0,00
16 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A RIPORTARE 37°842,15

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°842,15
A1.03.020.020 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
.c0 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 3 - VIA CROCIFISSO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto 1,00 855,00 0,030 25,65
SOMMANO...| mc. 25,65 11,86 304,21
A RIPORTARE 38°146,36

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38'146,36
VIA BOLGARE (SpCat 6)
17 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
18 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
19 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 480,000 480,00
scarifica tratti di marciapiedi 1,00 30,000 30,00
SOMMANO...| mgq. 510,00 2,64 1'346,40
20 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 3,00
SOMMANO...| cad. 3,00 95,95 287,85
21 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 2 - DEMOLIZIONI
Pulizia delle zone di intervento 1,00 480,000 480,00
1,00 30,000 30,00
SOMMANO...| mgq. 510,00 2,13 1'086,30
22 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 6 - VIA BOLGARE
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 480,000 480,00
1,00 30,000 30,00
SOMMANO...| mgq. 510,00 1,31 668,10
23 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
A RIPORTARE 43°107,51

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

43°107,51

0.a0

24
W2.03.095.00
5.a0

25
A1.03.020.020
.c0

70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 6 - VIA BOLGARE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 6 - VIA BOLGARE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 6 - VIA BOLGARE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANQO...

mq.

1,00

1,00

1,00
1,00

120,00

480,00
30,00

480,000
30,000

0,030
0,030

480,00
30,00

510,00

120,00

120,00

14,40
0,90

15,30

8,15

0,65

11,86

4'156,50

78,00

181,46

A RIPORTARE

47'523,47

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°523,47
VIA BUTONIA (SpCat 4)
26 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere per via BUTONIA e via DEL
MOLINO 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 17020,00 1°020,00,
27 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere via BUTONIA e via DEL MOLINO 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
28 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 685,000 685,00
1,00 230,000 230,00
1,00 115,000 115,00
marciapiedi 1,00 100,000 100,00
SOMMANO...| mgq. 17130,00 2,64 2'983,20
29 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 10,00
SOMMANO...| cad. 10,00 95,95 959,50
30 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1,00 685,000 685,00
1,00 230,000 230,00
1,00 115,000 115,00
marciapiedi 1,00 100,000 100,00
SOMMANO...| mgq. 1'130,00 2,13 2°406,90
31 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 685,000 685,00
1,00 230,000 230,00
1,00 115,000 115,00
A RIPORTARE 1'030,00 55°445,57

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'030,00 55°445,57
marciapiedi 1,00 100,000 100,00
SOMMANO...| mgq. 1'130,00 1,31 1'480,30
32 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura 1,00 685,000 685,00
1,00 230,000 230,00
1,00 115,000 115,00
marciapiedi 1,00 100,000 100,00
SOMMANO...| mgq. 1'130,00 8,15 9209,50
33 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
W2.03.095.00 |continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
5.a0 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
segnaletica orizzontale 1,000 600,00 600,00
SOMMANO..., m 600,00 0,65 390,00
34 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A1.03.020.020 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
.c0 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 4 - VIA BUTONIA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto 1,000 685,00 0,030 20,55
1,00/ 230,00 0,030 6,90
1,00/ 115,00 0,030 3,45
marciapiedi 1,00/ 100,00 0,030 3,00
SOMMANO...| mc. 33,90 11,86 402,05
A RIPORTARE 66'927,42

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI



studio FACCHETTI - Via Umberto Primo n. 5 - 24050 Morengo (BG)

tel.- fax 0363 95694 -- mail: studiofacchetti@hotmail.com -- www.studiofacchetti.com pag. 10
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'927,42
VIA DEL MOLINO (SpCat 5)
35 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 210,000 210,00
1,00 470,000 470,00
SOMMANO...| mgq. 680,00 2,64 1795,20
36 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 14,00
SOMMANO...| cad. 14,00 95,95 17343,30
37 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1,00 210,000 210,00
1,00 470,000 470,00
SOMMANO...| mgq. 680,00 2,13 1'448,40
38 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 210,000 210,00
1,00 470,000 470,00
SOMMANO...| mgq. 680,00 1,31 890,80
39 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura 1,00 210,000 210,00
1,00 470,000 470,00
SOMMANO...| mgq. 680,00 8,15 5'542,00
40 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
W2.03.095.00 |continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
5.a0 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate
SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
segnaletica orizzontale 1,00 600,00 600,00
A RIPORTARE 600,00 77°947,12

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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pag. 11
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 77°947,12
SOMMANO..., m 600,00 0,65 390,00
41 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A1.03.020.020 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
.c0 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 5 - VIA DEL MOLINO
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto 1,00/ 210,00 0,030 6,30
1,00/ 470,00 0,030 14,10
SOMMANO...| mc. 20,40 11,86 241,94
A RIPORTARE 78'579,06

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78°579,06

42
Z - £¢.00.003a

43
Z - £2.00.004

44
W2.03.025.00
5.a0

45
W2.03.090.01
5.b0

46
W2.03.050.00
5.c0

47
W2.03.025.01
0.b0

VIA GAVAZZOLI (SpCat 1)

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

allestimento cantiere

SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
pulizia dell'area, ecc..

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

smobilizzo cantiere

SOMMANO...

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarifica tratti di marciapiedi

SOMMANO...

Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

rimessa in quota chiusini in ghisa stradali

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato
cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla
precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di
calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/
15x25 cm

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati

SOMMANO...

Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

pulizia delle zone di intervento

SOMMANO...

a corpo

a corpo

mq.

cad.

mq.

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

3,00

110,000
110,000

110,000
110,000

1,00

1,00

1,00

1,00

110,00
110,00

220,00

13,00

13,00

3,00

3,00

110,00
110,00

220,00

1'020,00

552,50

2,64

95,95

30,60

1'020,00

552,50

580,80

1247,35

91,80

468,60

A RIPORTARE

82'540,11

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

82°540,11

48
W2.03.040.00
5

49
W2.03.040.02
0.a0

50
W2.03.095.00
5.a0

51
A1.03.020.020
.c0

Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

mano di attacco con emulsione bituminosa

SOMMANQO...

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANQO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 1 - VIA GAVAZZOLI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANQO...

mgq.

mgq.

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

110,00
110,00

110,000
110,000

110,000
110,000

0,030
0,030

110,00
110,00

220,00

110,00
110,00

220,00

0,00

3,30
3,30

6,60

1,31

8,15

0,65

11,86

288,20

1'793,00

0,00

78,28

A RIPORTARE

84'699,59

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

84'699,59

52
Z - £¢.00.003a

53
Z - £2.00.004

54
W2.03.025.00
5.a0

55
W2.03.090.01
5.b0

56
W2.03.050.00
5.c0

57
W2.03.025.01
0.b0

VIA MADONNA DEI PORTICI (SpCat 7)

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

allestimento cantiere

SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
pulizia dell'area, ecc..

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

smobilizzo cantiere

SOMMANO...

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarifica tratti di strada

marciapiedi

SOMMANO...

Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

rimessa in quota chiusini in ghisa stradali

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato
cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla
precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di
calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/
15x25 cm

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati

SOMMANO...

Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

pulizia delle zone di intervento

SOMMANO...

a corpo

a corpo

mq.

cad.

mq.

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

5,00

290,000
60,000

290,000
60,000

1,00

1,00

1,00

1,00

290,00
60,00

350,00

9,00

9,00

5,00

5,00

290,00
60,00

350,00

1'020,00

552,50

2,64

95,95

30,60

1'020,00

552,50

924,00

863,55

153,00

745,50

A RIPORTARE

88'958,14

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

88'958,14

58
W2.03.040.00
5

59
W2.03.040.02
0.a0

60
W2.03.095.00
5.a0

61
A1.03.020.020
.c0

Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

mano di attacco con emulsione bituminosa

SOMMANQO...

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANQO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 7 - VIA MADONNA DEI PORTICI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANQO...

mgq.

mgq.

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

500,00

290,00
60,00

290,000
60,000

290,000
60,000

0,030
0,030

290,00
60,00

350,00

290,00
60,00

350,00

500,00

500,00

8,70
1,80

10,50

1,31

8,15

0,65

11,86

458,50

2'852,50

325,00

124,53

A RIPORTARE

92'718,67

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°718,67
VIA VERDI (SpCat 8)
62 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
63 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
64 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 1370,000 1°370,00
SOMMANO...| mgq. 17370,00 2,64 3'616,80
65 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 18,00
SOMMANO...| cad. 18,00 95,95 1'727,10
66 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1,00 1370,000 1°370,00
SOMMANO...| mgq. 1'370,00 2,13 2'918,10
67 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 1370,000 17370,00
SOMMANO...| mgq. 17370,00 1,31 1'794,70
68 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
A RIPORTARE 104°347,87

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

104°347,87

69
W2.03.095.00
5.a0

70
A1.03.020.020
.c0

SpCat 8 - VIA VERDI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 8 - VIA VERDI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 8 - VIA VERDI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mq.

1,00

1,00

1,00

600,00

1370,00

1370,000

0,030

17370,00

1'370,00

600,00

600,00

41,10

41,10

0,65

11,86

11°165,50

390,00

487,45

A RIPORTARE

116'390,82

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116°390,82
VIA XXV APRILE (SpCat9)
71 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
72 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
73 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 560,000 560,00
c.s. per marciapiedi 1,00 300,000 300,00
1,00 400,000 400,00
SOMMANO...| mgq. 17260,00 2,64 3'326,40
74 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 32,00
SOMMANO...| cad. 32,00 95,95 3'070,40
75 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1,00 560,000 560,00
1,00 300,000 300,00
1,00 400,000 400,00
SOMMANO...| mgq. 17260,00 2,13 2'683,80
76 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 9 - VIA XXV APRILE
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 560,000 560,00
1,00 300,000 300,00
1,00 400,000 400,00
SOMMANO...| mgq. 1260,00 1,31 1'650,60
A RIPORTARE 1287694,52

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI




studio FACCHETTI - Via Umberto Primo n. 5 - 24050 Morengo (BG)

tel.- fax 0363 95694 -- mail: studiofacchetti@hotmail.com -- www.studiofacchetti.com

pag. 19

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

128°694,52

77
W2.03.040.02
0.a0

78
W2.03.095.00
5.a0

79
A1.03.020.020
.c0

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 9 - VIA XXV APRILE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 9 - VIA XXV APRILE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 9 - VIA XXV APRILE

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mq.

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

300,00

560,00
300,00
400,00

560,000
300,000
400,000

0,030
0,030
0,030

560,00
300,00
400,00

1'260,00

300,00

300,00

16,80
9,00
12,00

37,80

0,65

11,86

10°269,00

195,00

448,31

A RIPORTARE

139'606,83
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139°606,83
VIA DON BENZONI (SpCat 10)
80 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
81 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
82 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratti di strada 1,00 930,000 930,00
1,00 505,000 505,00
1,00 100,000 100,00
marciapiedi 1,00 40,000 40,00
SOMMANO...| mgq. 1'575,00 2,64 4158,00
83 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 'materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 31,00
SOMMANO...| cad. 31,00 95,95 2'974,45
84 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1575,000 1'575,00
SOMMANO...| mgq. 1'575,00 2,13 3'354,75
85 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 10 - VIA DON BENZONI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 1575,000 1°575,00
SOMMANO...| mgq. 1'575,00 1,31 2°063,25
86 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
A RIPORTARE 1537729,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

153'729,78

0.a0

87
W2.03.095.00
5.a0

88
A1.03.020.020
.c0

70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 10 - VIA DON BENZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANQO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 10 - VIA DON BENZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 10 - VIA DON BENZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mq.

1,00

1,00

1,00

900,00

1575,00

1575,000

0,030

1'575,00

1'575,00

900,00

900,00

47,25

47,25

0,65

11,86

12836,25

585,00

560,39

A RIPORTARE

167'711,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167'711,42

89
7 - £¢.00.003a

90
Z - £2.00.004

91
W2.03.025.00
5.a0

92
W2.003.015.0
70.a

93
W2.003.035.0
35

94
W2.003.040.0
10.a

VIA MORTINI (SpCat 11)

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..

SpCat 11 - VIA MORTINI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

allestimento cantiere

SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
pulizia dell'area, ecc..

SpCat 11 - VIA MORTINI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

smobilizzo cantiere

SOMMANO...

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 11 - VIA MORTINI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarifica tratti di marciapiedi

scarifica tratti di strada tratto ovest

c.s. strada tratto est

c.s. per tratto vs. proprieta nord

SOMMANO...

Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole,
armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 250 m2) pavimento dello
spessore di 20 cm

SpCat 11 - VIA MORTINI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

demolizione pavimentazione esistente tratto nord verso
proprieta

SOMMANQO...

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in
genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi
meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze
¢ la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati

SpCat 11 - VIA MORTINI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

preparazione delpiano di posa della nuova pavimentazione,
compreso fornitura , posa e rullatura stabilizzato
necessario

SOMMANO...
Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso

"Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione
50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e

a corpo

a corpo

mq.

m2

m2

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

130,000
505,000

70,000
300,000

300,000

300,000

1,00

1,00

1,00

1,00

130,00
505,00

70,00
300,00

1°005,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1'020,00

552,50

2,064

12,60

3,23

1'020,00

552,50

2°653,20

3'780,00

969,00

A RIPORTARE

176'686,12
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176°686,12
pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali,
stendimento ¢ rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8
cm
SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
fornitura e posa di tout-venant, spess. cm. 8 1,00 300,000 300,00
SOMMANO...| m2 300,00 14,59 4'377,00
95 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 20,00
SOMMANO...| cad. 20,00 95,95 17919,00,
96 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
pulizia delle zone di intervento 1,00 1005,000 1°005,00
SOMMANO...| mgq. 1°005,00 2,13 2°140,65
97 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 130,000 130,00
1,00 505,000 505,00
1,00 70,000 70,00
1,00 300,000 300,00
SOMMANO...| mgq. 1°005,00 1,31 1316,55
98 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura 1,00 1005,000 1°005,00
SOMMANO...| mgq. 1°005,00 8,15 8190,75
99 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
W2.03.095.00 |continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
5.a0 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate
SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
segnaletica orizzontale 1,00/ 200,00 200,00
1,00/ 400,00 400,00
SOMMANO... m 600,00 0,65 390,00
100 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A1.03.020.020 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
.c0 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
A RIPORTARE 195°020,07
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195°020,07
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 11 - VIA MORTINI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto 1,00/ 705,00 0,030 21,15
1,00/ 300,00 0,200 60,00
SOMMANO...| mc. 81,15 11,86 962,44
A RIPORTARE 1957982,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1957982,51

101
7 - £¢.00.003a

102
Z - £2.00.004

103
W2.03.025.00
5.a0

104
W2.03.090.01
5.b0

105
W2.03.050.00
5.c0

106
W2.03.025.01
0.b0

VIA PAPA GIOVANNI (SpCat 12)

Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

allestimento cantiere

SOMMANO...

Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
pulizia dell'area, ecc..

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

smobilizzo cantiere

SOMMANO...

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarifica tratti di marciapiedi

tratto nord zona rondo
rappezzi strada

SOMMANO...

Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

rimessa in quota chiusini in ghisa stradali

SOMMANQO...

Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato
cementizio vibrocompresso e/o in pietra recuperati dalla
precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di
calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/
15x25 cm

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

sostituzione cordoli marciapiedi ammalorati

SOMMANQO...

Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

pulizia delle zone di intervento

SOMMANO...

a corpo

a corpo

mq.

cad.

mq.

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

70,00

250,000
250,000
130,000

60,000

690,000

1,00

1,00

1,00

1,00

250,00
250,00
130,00

60,00

690,00

24,00

24,00

70,00

70,00

690,00

690,00

1'020,00

552,50

2,064

95,95

30,60

1'020,00

552,50

1'821,60

2'302,80

2'142,00

1'469,70

A RIPORTARE

205291,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

205°291,11

107
W2.03.040.00
5

108
W2.03.040.02
0.a0

109
W2.03.095.00
5.a0

110
A1.03.020.020
.c0

Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

mano di attacco con emulsione bituminosa

SOMMANQO...

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANQO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 12 - VIA PAPA GIOVANNI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mgq.

mgq.

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

690,00

690,000

690,000

0,030

690,00

690,00

690,00

690,00

50,00

50,00

20,70

20,70

1,31

0,65

11,86

903,90

5'623,50

32,50

245,50

A RIPORTARE

212°096,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

212°096,51

111
W2.03.025.00
5.a0

112
W2.03.090.01
5.b0

113
W2.03.025.01
0.b0

114
W2.03.040.00
5

115
W2.03.040.02
0.a0

116
A1.03.020.020
.c0

VICOLO GILBERTI (SpCat 13)

Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm

SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

scarifica passaggio pedonale

SOMMANO...

Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg

SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

rimessa in quota chiusini in ghisa stradali

SOMMANO...

Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2

SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 2 - DEMOLIZIONI

pulizia delle zone di intervento

SOMMANO...

Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
in ragione di 0,5 kg/m2

SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

mano di attacco con emulsione bituminosa

SOMMANO...

Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 13 - VICOLO GILBERTI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mq.

cad.

mq.

mq.

mq.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,000

100,000

100,000

100,000

0,030

100,00

100,00

9,00

9,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

2,64

95,95

1,31

11,86

264,00

863,55

213,00

131,00

815,00

35,58

A RIPORTARE

214°418,64

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI




studio FACCHETTI - Via Umberto Primo n. 5 - 24050 Morengo (BG)

tel.- fax 0363 95694 -- mail: studiofacchetti@hotmail.com -- www.studiofacchetti.com pag. 28
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 214°418,64
VIA MANZONI (SpCat 14)
117 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
118 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
smobilizzo cantiere 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
119 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarifica tratto di strada 1,00 725,000 725,00
maggiorazione per ulteriori 3cm di scarifica nei tratti piu
dissestati 1,00 300,000 300,00
SOMMANO...| mgq. 17025,00 2,64 2706,00
120 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 18,00
SOMMANO...| cad. 18,00 95,95 1727,10
121 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 2 - DEMOLIZIONI
Pulizia delle zone di intervento 1,00 725,000 725,00
SOMMANO...| mgq. 725,00 2,13 1'544,25
122 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 14 - VIA MANZONI
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 725,000 725,00
SOMMANO...| mgq. 725,00 1,31 949,75
123 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
A RIPORTARE 222918,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

222918,24

124
W2.03.095.00
5.a0

125
A1.03.020.020
.c0

pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)

SpCat 14 - VIA MANZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

tappetino d'usura

maggiorazione stesura per riporto in quota zone con
fresatura maggiore

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 14 - VIA MANZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 14 - VIA MANZONI

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANQO...

mq.

1,00

1,00

1,00

1,00

725,00

1025,00

725,000

300,000

0,030

725,00
300,00

17025,00

725,00

725,00

30,75

30,75

8,15

0,65

11,86

8'353,75

471,25

364,70

A RIPORTARE

232'107,94
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232°107,94
VIA CALDARA (SpCat 15)
126 Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti,
Z - £g.00.003a |richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per
deposito materiali, ecc..
SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere per via CALDARA ¢ KENNEDY 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1020,00 1'020,00
127 Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti,
Z - £2.00.004 |pulizia dell'area, ecc..
SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
allestimento cantiere per via CALDARA ¢ KENNEDY 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 552,50 552,50
128 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita’ minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarificatratto di strada via Caldara 1,00 450,000 450,00
tratto sud 1,00 1050,000 1'050,00
SOMMANO...| mgq. 1'500,00 2,64 37960,00
129 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 21,00
SOMMANO...| cad. 21,00 95,95 2°014,95
130 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 2 - DEMOLIZIONI
Pulizia delle zone di intervento 1,00 1500,000 1'500,00
SOMMANO...| mgq. 1'500,00 2,13 3'195,00
131 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 15 - VIA CALDARA
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 1500,000 17500,00
SOMMANO...| mgq. 17500,00 1,31 17965,00
132 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
A RIPORTARE 244°815,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244°815,39

133
W2.03.095.00
5.a0

134
A1.03.020.020
.c0

rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 15 - VIA CALDARA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura

SOMMANO...

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate

SpCat 15 - VIA CALDARA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

segnaletica orizzontale

SOMMANO...

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 15 - VIA CALDARA

Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE

oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto

SOMMANO...

mq.

1,00

1,00

1,00

500,00

1500,00

1500,000

0,030

1'500,00

1'500,00

500,00

500,00

45,00

45,00

8,15

0,65

11,86

12225,00

325,00

533,70

A RIPORTARE

257'899,09
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257°899,09
VIA KENNEDY (SpCat 16)
135 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
5.a0 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici,
il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a
3cm
SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 2 - DEMOLIZIONI
scarificatratto di marciapiedi/parcheggi 1,00 345,000 345,00
SOMMANO...| mgq. 345,00 2,64 910,80
136 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.01 |materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
5.b0 SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
rimessa in quota chiusini in ghisa stradali 17,00
SOMMANO...| cad. 17,00 95,95 1'631,15
137 Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il
W2.03.025.01 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
0.b0 destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero per quantitativo inferiore a 300 m2
SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 2 - DEMOLIZIONI
Pulizia delle zone di intervento 1,00 345,000 345,00
SOMMANO...| mgq. 345,00 2,13 734,85
138 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W2.03.040.00 |in ragione di 0,5 kg/m2
5 SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
mano di attacco con emulsione bituminosa 1,00 345,000 345,00
SOMMANO...| mgq. 345,00 1,31 451,95
139 Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso
W2.03.040.02 |"tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/
0.a0 70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e
rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
tappetino d'usura 1,00 345,000 345,00
SOMMANO...| mgq. 345,00 8,15 2'811,75
140 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
W2.03.095.00 |continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
5.a0 spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm.
alternate
SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
segnaletica orizzontale 1,00 100,00 100,00
SOMMANO..., m 100,00 0,65 65,00
141 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A RIPORTARE 264°504,59

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 264°504,59
A1.03.020.020 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
.c0 deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto.
SpCat 16 - VIA KENNEDY
Cat 3 - OPERE DI RICOSTRUZIONE
oneri x conferimento rifiuti da fresato d'asfalto 1,00 345,00 0,030 10,35
SOMMANO...| mc. 10,35 11,86 122,75
A RIPORTARE 264°627,34

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

264'627,34

142
Z - £.00.002 -
bm

overflow (SpCat 17)

Le quantita delle opere elencate verranno comunque
considerate comprensive di ogni lavorazioni necessarioe a
restituire il lavoro a "regola d'arte".

1l contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi
della normativa vigente. L’importo del contratto puo
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui al Codice dei contratti ¢ le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

2. 1 prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e
41 del Regolamento generale, ai quali si applica il

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e

3, del presente Capitolato speciale, costituiscono 1’«elenco
dei prezzi unitari»da applicare alle singole quantita
eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli
importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e3.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati
ai sensi del presente articolo, sono insensibili al

contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e
restano invariati anche dopo il recepimento di

quest’ultima da parte della Stazione appaltante.Eventuali
opere aggiuntive a totale discrezione della Committente o
Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante
l'esecuzione delle opere, verranno preventivamente
quantificate dalllmpresa Appaltatrice e sottoscritte dalla
Committente per accettazione prima della loro esecuzione,
pena la non risarcibilita delle stesse.

La Committente si riserva la facolta di appaltare
direttamente operevspecialistiche, e pertanto detratte dal
presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltarice
possa rivalersi, per questo, nei confronti della
Committente per mancato lavoro.

Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni
riportate nel contratto speciale d'appalto dei lavori di
seguito controfirmato dalle parti per accettazione.

L'Tmpresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella
valutazione del presente computo metrico, ogni cautela in
materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per
persone ¢/o cose estranee e di ottemperare al disposto di
cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per
contrastare il COVID-19, e successive modifiche ed
integrazioni.

Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle
disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati.

SpCat 17 - overflow

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

0,00

0,00

0,00

264'627,34

264'627,34

A RIPORTARE
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IMPORTI
?:ﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 VIA GAVAZZOLI 6'120,53
002 VIA ROMA 24'524,10
003 VIA CROCIFISSO 13622,26
004 VIA BUTONIA 19°403,95
005 VIA DEL MOLINO 11'651,64
006 VIA BOLGARE 9377,11
007 VIA MADONNA DEI PORTICI 8°019,08
008 VIA VERDI 23'672,15
009 VIA XXV APRILE 23'216,01
010 VIA DON BENZONI 28°104,59
011 VIA MORTINI 28271,09
012 VIA PAPA GIOVANNI 16'114,00
013 VICOLO GILBERTI 2322,13
014 VIA MANZONI 17°689,30
015 VIA CALDARA 25'791,15
016 VIA KENNEDY 6'728,25
Totale SUPER CATEGORIE euro 264°627,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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IMPORTI
T;:%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 CANTIERIZZAZIONE 187870,00
002 DEMOLIZIONI 65'783,25
003 OPERE DI RICOSTRUZIONE 179°974,09
004 ASFALTATURE SU RICHIESTA 0,00
005 NOTE 0,00
Totale CATEGORIE euro 264°627,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
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IMPORTI
?K‘Eig‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 264°627,34
C:001 VIA GAVAZZOLI euro 6'120,53
C:001.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:001.002 DEMOLIZIONI euro 1°049,40
C:001.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 37498,63
C:002 VIA ROMA euro 24°524,10
C:002.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:002.002 DEMOLIZIONI euro 67248,70
C:002.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 16"702,90
C:003 VIA CROCIFISSO euro 137622,26
C:003.002 DEMOLIZIONI euro 4'078,35
C:003.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 9'543,91
C:004 VIA BUTONIA euro 19°403,95
C:004.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:004.002 DEMOLIZIONI euro 57390,10,
C:004.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 12°441,35
C:005 VIA DEL MOLINO euro 11°651,64
C:005.002 DEMOLIZIONI euro 3243,60
C:005.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 8°408,04
C:006 VIA BOLGARE euro 9377,11
C:006.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:006.002 DEMOLIZIONI euro 2'432,70
C:006.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5371,91
C:007 VIA MADONNA DEI PORTICI euro 8°019,08
C:007.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:007.002 DEMOLIZIONI euro 1'669,50
C:007.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 4'777,08
C:008 VIA VERDI euro 23'672,15
C:008.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:008.002 DEMOLIZIONI euro 6'534,90
C:008.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15°564,75
C:009 VIA XXV APRILE euro 23'216,01
C:009.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:009.002 DEMOLIZIONI euro 6°010,20
C:009.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 15°633,31
C:010 VIA DON BENZONI euro 28°104,59
C:010.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:010.002 DEMOLIZIONI euro 7°512,75
C:010.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 19°019,34
C:011 VIA MORTINI euro 28271,09
C:011.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:011.002 DEMOLIZIONI euro 4"793,85
C:011.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 21'904,74
C:012 VIA PAPA GIOVANNI euro 16'114,00
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C:012.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:012.002 DEMOLIZIONI euro 37291,30
C:012.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'250,20
C:013 VICOLO GILBERTI euro 2°322,13
C:013.002 DEMOLIZIONI euro 477,00
C:013.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 1'845,13
C:014 VIA MANZONI euro 17°689,30
C:014.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:014.002 DEMOLIZIONI euro 4'250,25
C:014.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 11'866,55
C:015 VIA CALDARA euro 25'791,15
C:015.001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'572,50
C:015.002 DEMOLIZIONI euro 7°155,00
C:015.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 17°063,65
C:016 VIA KENNEDY ecuro 6'728,25
C:016.002 DEMOLIZIONI euro 17645,65
C:016.003 OPERE DI RICOSTRUZIONE euro 5082,60
C:017 overflow euro 0,00

TOTALE euro 264°627,34

Morengo, 08/07/2021

Il Tecnico
Ing. Andrea Facchetti
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