



Determinazione Dirigenziale n° 1442/2021

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 655/2021

OGGETTO: I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI - SEDE" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI - PALESTRA" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "SANGREGORIO S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE" CON SEDE IN SAN MARTINO IN STRADA (LO).

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 186/2021 del 15/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore" Obiettivo Gestionale OBG.21.001 "Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1358/2021 del 10/09/2021 è stato disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, stante l'importo complessivo della procedura inferiore ad € 150.000,00, all'affidamento dei lavori
 - I.I.S. "Olivelli-Putelli - sede" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB
 - I.I.S. "Olivelli-Putelli - Palestra" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7,
 mediante selezione del contraente con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma

Documento firmato digitalmente

elettronica di e-procurement Sintel per l'esecuzione dell'informale indagine di mercato, ponendo a base di gara un importo complessivo stimato in € 133.000,00 così ripartiti:

- I.I.S. “Olivelli Putelli - Sede” in comune di Darfo Boario Terme € 75.000,00, di cui € 72.000,00 per i lavori soggetti a ribasso ed € 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- I.I.S. “Olivelli Putelli - Palestra” in comune di Darfo Boario Terme € 58.000,00, di cui € 56.000,00 per i lavori soggetti a ribasso ed € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Considerato che in data 13/09/2021 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel la procedura ID n. 145124356 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta da parte della società “Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale” con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, nella persona del legale rappresentante Sig. Renato Sangregorio, con offerta di ribasso del 5,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 126.600,00, di cui € 121.600,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 27.852,00 per complessivi € 154.452,00, come da Report in atti n. 2206562_2021-09-20;

Preso atto che:

- dall'esame della documentazione presentata non sono emersi fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti e di ordine speciale, tecnico-professionali, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, di cui agli articoli 80 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;
- l'offerta è risultata essere ammissibile, congrua e conveniente rispetto ai criteri amministrativi e tecnici generali di riferimento;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel è stata disposta, pertanto, la proposta di affidamento nei confronti dell'operatore economico “Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale” con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, nella persona del legale rappresentante Sig. Renato Sangregorio, a seguito di offerta di ribasso del 5,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 126.600,00, di cui € 121.600,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 27.852,00 per complessivi € 154.452,00, come da Report in atti n. 2206562_2021-09-20;

Evidenziato che sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;

Ritenuto, per quanto premesso, in esito a procedura ID n. 145124356 espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL” di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, di procedere all'affidamento diretto dei lavori “I.I.S. “Olivelli-Putelli - sede” in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB” e “I.I.S. “Olivelli-Putelli - Palestra” in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7” in favore di “Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale” con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, nella persona del legale rappresentante Sig. Renato Sangregorio, a seguito di offerta di ribasso del 5,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 126.600,00, di cui € 121.600,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 27.852,00 per complessivi € 154.452,00, come da Report in atti n. 2206562_2021-09-20;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;

Documento firmato digitalmente

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1. in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, dei lavori "I.I.S. "Olivelli-Putelli - sede" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB" e "I.I.S. "Olivelli-Putelli - Palestra" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7" in favore di "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, nella persona del legale rappresentante Sig. Renato Sangregorio, a seguito di offerta di ribasso del 5,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 126.600,00, di cui € 121.600,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 27.852,00 per complessivi € 154.452,00, come da Report in atti n. 2206562_2021-09-20;
2. di dare evidenza che sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 ed 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;
3. di approvare i quadri economici a seguito delle risultanze della procedura, come di seguito riportato:

- "I.I.S. "Olivelli-Putelli - sede" in comune di Darfo Boario Terme
CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB

A) Lavori	€ 68.400,00	
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	
Totale Lavori		€ 71.400,00
B) Iva lavori 22%	€ 15.708,00	
Spese tecniche	€ 5.423,18	
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.350,00	
Spese per rilascio visti o pareri	€ 1.080,00	
Imprevisti	€ 646,82	
Economie di gara	€ 4.392,00	
Totale somme a disposizione		€ 28.600,00

Documento firmato digitalmente

Costo totale intervento € 100.000,00

- “I.I.S. “Olivelli-Putelli - sede” in comune di Darfo Boario Terme
CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7

A) Lavori	€ 53.200,00	
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	
	Totale Lavori	€ 55.200,00
B) Iva lavori 22%	€ 12.144,00	
Spese tecniche	€ 5.222,93	
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.044,00	
Spese per rilascio visti o pareri	€ 1.080,00	
Imprevisti	€ 1.893,07	
Economie di gara	€ 3.416,00	
	Totale somme a disposizione	€ 24.800,00
	Costo totale intervento	€ 80.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 180.000,00 trova imputazione alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 9000849 come segue:

- € 100.000,00 Impegno 2021/966
- € 80.000,00 Impegno 2021/967

del bilancio in corso, che presentano la necessaria sufficiente disponibilità;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Margherita Colombini, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
5. di dare atto che è stato individuato, nel ruolo di direzione dei lavori, il Geom. Ubaldo Copeta, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
6. di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano i seguenti Codici Unici di Progetto di Investimento Pubblico ed i Codici Identificativi Gara CIG
- “I.I.S. “Olivelli-Putelli - sede” in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB”
 - “I.I.S. “Olivelli-Putelli - Palestra” in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000600001 CIG 8886888BF7”
8. di dare infine atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 22-09-2021

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI