



**Determinazione Dirigenziale n° 1437/2021**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**  
**Proposta n° 650/2021**

**OGGETTO: I.I.S. "MORETTO" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000570001 CIG 88697426A5 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "CENTRO PAVIMENTI S.R.L." CON SEDE LEGALE IN REZZATO (BS)**

**Il Dirigente**

**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 186/2021 del 15/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore" Obiettivo Gestionale OBG.21.001 "Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici";

**Premesso che:**

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Provinciale è favorire l'adeguamento degli Istituti scolastici alle norme in materia di prevenzione incendi;
- l'I.I.S. "Moretto" in comune di Brescia rientra tra quelli che necessitano di interventi, riguardanti in particolare la conformizzazione alle normative antincendio e di sicurezza;
- con avviso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532, è stata indetta procedura selettiva per l'individuazione degli enti locali da ammettere al finanziamento di interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90 sono state approvate le graduatorie regionali suddivise per Comuni e Province/Città metropolitane degli interventi ammessi al finanziamento;
- l'intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento per un importo di € 100.000,00;
- è stato così predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento alle norme antincendio presso l'istituto in oggetto per una spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 70.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 298/2020 del 10/12/2020 è stato

Documento firmato digitalmente

disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento alle norme antincendio presso l'istituto in oggetto per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 70.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- è stato predisposto dall'Ing. Fabrizio Fusari, quale professionista designato dallo "Studio Tecnico Associato I.C.S. di Ing. A. Cella & Ing. F. Fusari", con sede in Ponteviso (BS), Codice Fiscale/Partita Iva: 02308310982, affidatario dell'incarico professionale per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, espletamento procedure relative alle pratiche di prevenzione incendi nell'ambito dei lavori in oggetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1893/2020 del 21/12/2020, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori, corredato degli elaborati progettuali, per una spesa di € 65.000,00, per i lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 2.500,00, e di € 35.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 100.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1241/2021 del 12/08/2021 è stato disposto di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori "I.I.S. "Moretto" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000570001 CIG 88697426A5", provvedendo all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, corredato degli elaborati progettuali, che, eppur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 100.000,00 così ripartiti:

A) Lavori	€ 63.000,00	
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	
		<b>Totale Lavori € 65.000,00</b>
B) Iva lavori 22%	€ 14.300,00	
Spese tecniche	€ 18.037,90	
Incentivo funzioni tecniche	€ 600,00	
Spese per attività connesse alla progettazione	€ 540,00	
Imprevisti	€ 1.522,10	
		<b>Totale somme a disposizione € 35.000,00</b>
		<b>Costo totale intervento € 100.000,00</b>

- con il medesimo atto è stato disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'affidamento dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL per l'esecuzione dell'informale indagine di mercato;

**Considerato che** in data 17/08/2021 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel la procedura ID n. 143617896 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta da parte della società "Centro Pavimenti s.r.l." con sede legale in Rezzato (BS) Via Alessandrini Luigi 9/11, Codice fiscale/Partita Iva 03548100175, nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marini, con offerta di ribasso del 13,70% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 56.369,00, di cui € 54.369,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 12.401,18 per complessivi € 68.770,18;

**Preso atto che:**

- dall'esame della documentazione presentata non sono emersi fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti e di ordine speciale, tecnico-professionali, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, di cui agli articoli 80 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità

assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;

- l'offerta è risultata essere ammissibile, congrua e conveniente rispetto ai criteri amministrativi e tecnici generali di riferimento;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel è stata disposta, pertanto, la proposta di affidamento nei confronti dell'operatore economico "Centro Pavimenti s.r.l." con sede legale in Rezzato (BS) Via Alessandrini Luigi 9/11, Codice fiscale/Partita Iva 03548100175, nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marini, a seguito di offerta di ribasso del 13,70% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 56.369,00, di cui € 54.369,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 12.401,18 per complessivi € 68.770,18;

**Evidenziato che** sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;

**Ritenuto**, per quanto premesso, in esito a procedura ID n. 143617896 espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement "SINTEL" di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, di procedere all'affidamento diretto dei lavori "I.I.S. "Moretto" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000570001 CIG 88697426A5" in favore di "Centro Pavimenti s.r.l." con sede legale in Rezzato (BS) Via Alessandrini Luigi 9/11, Codice fiscale/Partita Iva 03548100175, nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marini, a seguito di offerta di ribasso del 13,70% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 56.369,00, di cui € 54.369,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 12.401,18 per complessivi € 68.770,18;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

##### **per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte**

1. in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, dei lavori "I.I.S. "Moretto" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000570001 CIG 88697426A5" in favore di "Centro Pavimenti s.r.l." con sede legale in Rezzato (BS) Via Alessandrini Luigi 9/11, Codice fiscale/Partita Iva 03548100175, nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marini, a seguito di offerta di ribasso del 13,70% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 56.369,00, di cui € 54.369,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad € 12.401,18 per complessivi € 68.770,18;
2. di dare evidenza che sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di

Documento firmato digitalmente

motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 ed 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;

3. di approvare il quadro economico a seguito delle risultanze della procedura, come di seguito riportato:

A) Lavori	€ 54.369,00
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 56.369,00</b>
B) Iva lavori 22%	€ 12.401,18
Spese tecniche	€ 18.037,90
Incentivo funzioni tecniche	€ 600,00
Spese per attività connesse alla progettazione	€ 540,00
Imprevisti	€ 1.522,10
Economie di gara	€ 10.529,82
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 43.631,00</b>
<b>Costo totale intervento</b>	<b>€ 100.000,00</b>

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova imputazione alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 9000849 Impegno 2021/969 del bilancio in corso, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Margherita Colombini, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
6. di dare atto che il ruolo di Direzione dei lavori sarà assunto dallo "Studio Tecnico Associato I.C.S. di Ing. A. Cella & Ing. F. Fusari", con sede in Pontevedo (BS), Codice Fiscale/Partita Iva: 02308310982, affidatario dell'incarico professionale per attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, espletamento procedure relative alle pratiche di prevenzione incendi nell'ambito dei lavori in oggetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1893/2020 del 21/12/2020;
7. di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H86B20000570001 ed il Codice Identificativo Gara CIG 88697426A5;
8. di dare infine atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 21-09-2021

II IL DIRIGENTE  
GIOVAN MARIA MAZZOLI