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Committente:

Lavori:

OMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BANDO SULZANO BAR PORTICI

Nr. progressivo
e codice

Descrizione dei
lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti

Prezzo Prezzo
Unitario Totale

1 1.1.1.ac

Oneri per la sicurezza

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

€9.000, € 9.000,00
00

N

1.1.2.N

Rifaciemetno completo bagno interrato riservato ai dipendenti

1,00 1,00

SOMMANO CAD 1,00

€7.000, € 7.000,00
00

Operaio specializzato

50,00 50,00

SOMMANO ore 50,00

€40,63 € 2.031,50

4 1.5.1.2.c

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di pavimenti interni in
ceramica, compreso il sottostante strato di malta di allettamento

14 15,30 214,20

7,5 8 60,00

SOMMANO m2 274,20

€6,00 € 1.645,20

5 1512z

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di serramenti in legno o ferro
compreso telaio maestro cassonetto e tapparella (fino a m2 2,00)

. espressione algebrica
(2.2+8.2+6.4+6.2+3.8+
1.3) 28,10 3,28 92,17

SOMMANO cad. 92,17

€0,00 € 0,00

6 1.56.1.2.ae

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di apparecchi idrosanitari e
riscaldamento

4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00

€19,20 € 76,80

7 1.5.1.2.a9

‘appartamento

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso
alle stesse, eventuali opere di presidio, di quadro elettrico
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

BANDO SULZANO BAR PORTICI

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
7 1.5.1.2.ag 25,00 25,00

SOMMANO cad. 25,00 €17,00 € 425,00
8 1.5.2.2 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno del

fabbricato, compreso I'abbassamento fino al piano di carico, con

I'utilizzo di secchi o carriole, compreso carico e scarico a mano:

274,20 0,06 16,45

SOMMANO m3 16,45 €98,50 € 1.620,33
9 1.5.2.4.¢c TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non

compatti (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER

17 09 04), ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO ALLA DISCARICA ED

EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati prima del carico,

fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli

mezzi meccanici su AUTOCARRO da 6 ta 9t di portata utile:

v8 16,45 16,45

SOMMANO m3 16,45 €40,00 € 658,00
10 1.4.21 SOMMA A DISPOSIZIONE ADEGUAMENTO SISMICO

1

SOMMANO A 0,00 €50.000 € 0,00

CORPO ,00

11 1.4.3.1 TRACCIAMENTO DI PARETI DIVISORIE, seguendo le indicazioni

progettuali, eseguito con tracciatore a polvere o altro metodo su

piano orizzontale, calcolato per metro di parete tracciata

. espressione algebrica

(2+2+6.3+5.4+1.2+2) 18,90 3,28 61,99

SOMMANO m 61,99 €8,00 € 495,92
12 1.4.324.b TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce

idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza

dei locali in mattoni forati spessore cm 12

VEDI VOCE 11 61,99 61,99

SOMMANO m2 61,99 €26,30 € 1.630,34
13 1476 INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e

orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza

dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di

calce:

VEDI VECE 11 61,99 2 123,98

VARIE: espressione

algebrica -

(5+5+5.6+5.6) 21,20 3,28 69,54

SOMMANO m2 193,52 €20,60 € 3.986,51
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Lavori:

OMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Commiittente:

BANDO SULZANO BAR PORTICI

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
14 1.48.3b SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello
spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
lungo con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato
superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per
sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in
ceramica e simili, parquet, moquette e simili
VEDI VOCE 4 274,20 274,20
SOMMANQO m2 27420 €15,00 €4.113,00
15 1.4.8.3.f SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello
spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
lungo sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i 4 cm e finoa 12 cm
. espressione algebrica 16.452,0
(4113*4) 0€
SOMMANO 15 % € 2.467,80
16 1.71.2 Assistenza per |'esecuzione di intonaci premiscelati, a proiezione
meccanica, su pareti e soffitti (misura effettiva), compresi gl
occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali
193,52 193,52
SOMMANO m2 193,52  €6,00 €1.161,12
17 1713 Assistenza per l'esecuzione di controsoffittature
274,20 274,20
SOMMANO m2 27420 €8,00 € 2.193,60
18 1.75.1.c¢c Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in genere,
compresa la malta di posa massimo spessore cm 5, cementi normali
e speciali per sigillature, forza motrice per levigature e lucidature,
segatura per pulizie, sgombero dei detriti (materiali e malta forniti al
piano di lavoro), manovalanza in aiuto ai posatori (1 manovale ogni
posatore). Esclusa la sottostante caldana di sottofondo, da
conteggiarsi a parte per pavimenti in ceramica da posare con colla
su piani gia' predisposti
274,20 274,20
SOMMANO m2 27420 €11,10 € 3.043,62
19 1.7.74 Posa in opera di falso telaio in ferro per finestre e porte, misura
minima m2 1,75
. espressione algebrica
(4.2+5.7+21.5+10.9+1
1.2) 53,50 3,28 175,48
SOMMANO m2 175,48 €21,60 € 3.790,37
20 1764 Posa in opera di falso telaio in legno per porte interne, misurato in
luce netta, misura minima m2 1,50 _
4,00 106 215 9,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

BANDO SULZANO BAR PORTICI

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo

e codice

lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario

Prezzo
Totale

SOMMANO m2 9,12 €20,30

€ 185,14

21 1781.c

Assistenze murarie per l'installazione d'impianto di riscaldamento,
esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dellimpianto (percentuale sul costo dell'impianto compresi: caldaia,
bruciatore e termoconvettori - escluso: cisterna e sua posa) per
impianto ad aria calda, ad aria condizionata o a termoconvettori (la
percentuale non €' valutabile mediamente)

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 €15.000
,00

€ 15.000,00

22 1.7.82b

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario,
comprensiva di traccia e forometrie per relativo scarico, valutata ad
apparecchio, indifferentemente con semplice o doppia adduzione
(attacco freddo o caldo e freddo), compresi eventuali collettori e
rubinetti di arresto a monte dell'apparecchio; esclusa la
movimentazione dei materiali e escluso qualsiasi altro onere non
espressamente specificato: per ristrutturazioni

18,00 18,00

SOMMANO cad. 18,00 €201,20

€ 3.621,60

23 1.7.91

Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico, esclusi
apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai
montatori, valutato per singole scatole da incasso di qualsiasi
dimensione, cassette di derivazione, singoli punti luce a parete o
soffitto, quadri elettrici, punti di consegna di allarme ed
elettrificazione avvolgibili o altri sistemi oscuranti e qualsiasi
scatola/cassetta da incasso di altra tipologia su pareti in muratura:

60,00 60,00

SOMMANO cad. 60,00 €40,35

€ 2.421,00

24  2.3.16.d

Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in
lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN,
con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da
50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite
un adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi pendini;
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio
fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: realizzazione di fori per
l'inserimento di corpi illuminanti, anemostati, griglie fino a mm 240

20,00 20,00

SOMMANO cad. 20,00 €10,00

€ 200,00

25 2333

Fornitura € posa di BOTOLA DA ISPEZIONE, per controsoffitto e
parete, con lastra in cartongesso delle dimensioni di 40x40 cm,
composta da una lastra dello spessore di 12,5 mm assemblata con
telaio perimetrale metallico ‘

400 - 400
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Committente:

Lavori:

OMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BANDO SULZANO BAR PORTICI

Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo

e codice

lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario

Prezzo
Totale

SOMMANO cad. 4,00 €120,00

€ 480,00

26 2.3.16.a

Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in
lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN,
con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da
50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite
un adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi pendini;
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio
fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre di gesso rivestito
(cartongesso) dello spessore di mm 12,5

274,20 274,20

SOMMANO m2 274,20 €33,00

€ 9.048,60

27 8.314b

PAVIMENTO IN PIASTRELLE in gres fine porcellanato posato
diritto,colorato in massa, spessore 9/11 mm, finiture varie, squadrato
e rettificato, con superficie levigata: dimensioni cm 60x120

274,20 274,20

DETRAZIONE -60,68 -60,68

SOMMANO m2 213,52 €97,00

€20.711,44

28 6.3.19.a

PAVIMENTO IN PARQUET PREFINITO A DUE STRATI, in
elementi da 80-90 mm di larghezza per 600-1.200 mm di lunghezza,
spessore 14 mm, a maschio e femmina, verniciati ad alta resistenza,
incollati con collante bicomponente su caldana gia' predisposta: in
Rovere - scelta standard

11,8 7,6 89,68

DETRAZIONE -29,00 -29,00

SOMMANO m2 60,68 €115,00

€6.978,20

29 83.214c

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, eseguiti con profilati estrusi,
anodizzati o verniciati RAL standard, A TAGLIO TERMICO
comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato da
premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti
caratteristiche: permeabilita’ all'aria classe A3, tenuta all'acqua
classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw = 1,4. SPESSORE DEL
TELAIO 75 mm. SPESSORE ANTA 85 mm (superficie minima m2
1 per un battente e m2 1,5 per due battenti) portafinestra a due
battenti da 1.400x2.400 mm compresa maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Completa di vetrocamera basso emissivo, 4
mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso emissivo esterno, valore
U = 1,0 W/m2K e nella parte inferiore della portafinestra
vetrocamera basso emissivo, 4+4 mm interno + 15 mm argon + 4
mm basso emissivo esterno, valore U = 1,0 W/m2K

. espressione algebrica
(4.2+45.7+21.5+10.9+1
1.2) 53,50 3,28 175,48

SOMMANO “* m2 175,48 €600,00 € 105.288,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

15 e ! ..nl‘rl'n

Lavori:

BANDO SULZANO BAR PORTICI
Nr. progressivo Descrizione dei Prezzo Prezzo
e codice lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale

30 8.3.1.24.b Porte interne in legno a battente piano tamburato cieco, rivestite
sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno,
riempimento con nido d'ape microforato, dello spessore minimo di
3,2 mm spessore totale finito 44 mm, escluso falsotelaio, compreso
fondo e mano di finitura con vernici poliuretaniche opache
ecocompatibili o acriliche. Porta completa di guarnizioni in gomma,
cerniere in acciaio diametro 14 mm, serratura con chiave patent, in
legno impiallicciato varie essenze

4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 €345,00 € 1.380,00
31 11.3.1.17, OPERE DA IMBIANCHINO/DECORATORE
M 1,00 1,00
SOMMANO A 1,00 €15.000 € 15.000,00
CORPO ,00
32 12.3.1.ab FORNITURA E POSA impianto di condizionamento e idrosanitario
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 €60.000 € 60.000,00
,00
33 13.3.1.m Impianto elettrico completo
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 €44.346 € 44.346,92
,92
34 13.4.1 fornitura di arredo
SOMMANO cad. 0,00 €31,30 € 0,00
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 330.000,00
Di cui per costi di sicurezza € 0,00
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