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  1. Stima dei costi 

 
 

EDIFICIO ESISTENTE   
Messa a norma spogliatoi esistenti piano seminterrato (bagni disabili, filtro accesso servizi e docce) 97 200,00 €  
Realizzazione spogliatoio giudici gara nel locale ex deposito e nuova scala di accesso (compreso servoscala) 19 800,00 €  
Realizzazione locale società e ufficio nella sala somministrazione e revisione servizi igienici 10 000,00 €   
totale edificio esistente  127 000,00 € 

   
NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI   
Spostamento reti 15 000,00 €  
Opere di fondazione nuovo spogliatoio 6 000,00 €  
Nuovo blocco spogliatoi prefabbricato (compresi impianti) 45 000,00 €  
Ripristino pavimentazioni e realizzazione nuove rampe 10 000,00 €   
totale nuovo blocco spogliatoi  76 000,00 € 

   
OPERE ESTERNE   
Riqualificazione tribuna in c.a. scale di accesso e impermeabilizzazione 9 500,00 €  
Adeguamento parapetti (tribuna in c.a., scale e rampe) 6 500,00 €  
Nuove recinzioni per separazione pubblico atleti 3 500,00 €  
Ripristino delle pavimentazioni esistenti 6 600,00 €  
Ripristino verticalità recinzione su via Ruggeri 2 200,00 €   
totale opere esterne  28 300,00 € 

   
CAMPI COPERTI   
Rifacimento teli di copertura 102 000,00 €  
Rifacimento manti esistenti (con realizzazione sottofondo) 80.000,00 €  
Nuove tracciature campi 6 000,00 €  
Nuove attrezzature tennis 1 500,00 €  
Nuove attrezzature calcio a 5  1 900,00 €  
Rimozione serramenti 2 350,00 €  
Nuovi serramenti 87 500,00 €  
Nuove lattonerie esterne 1 650,00 €   
totale campi coperti  282 900,00 € 

   
CAMPI SCOPERTI   
sostituzione recinzioni esistenti 20 000,00 €  
Riqualificazione manti esistenti sempre in terra rossa naturale 27 000,00 €  
Ridefinizione campo a nord per rettifica dimensione 15 000,00 €  
Nuove attrezzature tennis 3 000,00 €   
totale campi scoperti  65 000,00 € 

   
IMPIANTI   
Adeguamento generale struttura 21 500,00 €  
Rifacimento spogliatoi 27 000,00 €  
Locale primo soccorso 9 300,00 €  
Sostituzione generatori campi 41 600,00 €  
Adeguamento ACS 3 300,00 €  
Revisione impianti zona ufficio e locale società piano primo e rifacimento bagni pubblico 8 200,00 €  
Illuminazione percorsi esterni 7 000,00 €  
Rifacimento illuminazione campi esterni 26 000,00 €   
totale impianti  143 900,00 € 

   
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI  21 000,00 € 

   
Totale opere   744 100,00 € 

   
Oneri per la sicurezza  14 000,00 € 

   
TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO   758 100,00 € 
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  2. Quadro economico 
 

 
  A. importo a base d’appalto  

  A.1 Importo dei lavori a base di gara 744.100,00 € 

  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta 

14.000,00 € 

  Totale importo a base d’appalto 758.100,00 € 

 

  B. somme a disposizione della stazione appaltante  

  B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00 € 

  B.2 Prove e relazione geologica/geotecnica 3.500,00 € 

  B.3 Spese tecniche progettazione, direzione lavori, 
contabilità, CRE, coordinamento sicurezza (IVA e 
cpo esclusi) 

93.906,35 € 

  B.4 Verifica e validazione dei progetti 8.521,79 € 

  B.5 Pratiche catastali 1.500,00 € 

  B.6 Certificazione energetica  1.500,00 € 

  B.7 Collaudi 1.500,00 € 

  B.8 Incentivi per funzioni tecniche e progetti di 
innovazione (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 

8.248,13 € 

  B.9 Spese per commissioni di gara 1.576,29 € 

  B.10 Spese per pareri e omologazioni 1.576,29 € 

  B.11 Contributo ANAC 375,00 € 

  B.12 Spese per pubblicazione CUC 5.000,00 € 

  B.13 Imprevisti ed arrotondamenti 9.868,79 € 

     Totale somme a disposizione dell’amministrazione 139.572,63 € 

 

     IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL’ IVA (A+B) 897.672,63 € 

 

  C. Spese predisposizione proposta  

  C.1 Rimborso spese di progettazione 2,5% 22.441,82 € 

 

  D. Iva e oneri contributivi  

  D.1 Iva al 10% sui lavori  75.810,00 € 

  D.2 Iva al 22% e c.p.o. sulle spese tecniche 29.683,08 € 

  D.3 Iva al 22% su altre spese 6.879,77 € 

  D.4 Iva al 10% su imprevisti e arrotondamenti 986,88 € 

 
     IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C+D) 1.033.474,18 € 
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