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Stima dei costi e quadro economico

1. Stima dei costi

EDIFICIO ESISTENTE

Messa a norma spogliatoi esistenti piano seminterrato (bagni disabili, filtro accesso servizi e docce) 97 200,00 €

Realizzazione spogliatoio giudici gara nel locale ex deposito € nuova scala di accesso (compreso servoscala) 19 800,00 €

Realizzazione locale societad e ufficio nella sala somministrazione e revisione servizi igienici 10 000,00 €

totale edificio esistente 127 000,00 €

NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI

Spostamento reti 15 000,00 €

Opere di fondazione nuovo spogliatoio 6 000,00 €

Nuovo blocco spogliatoi prefabbricato (compresi impianti) 45 000,00 €

Ripristino pavimentazioni e realizzazione nuove rampe 10 000,00 €

totale nuovo blocco spogliatoi 76 000,00 €

OPERE ESTERNE

Riqualificazione tribuna in c.a. scale di accesso e impermeabilizzazione 9 500,00 €

Adeguamento parapetti (tribunain c.a., scale e rampe) 6 500,00 €

Nuove recinzioni per separazione pubblico atleti 3 500,00 €

Ripristino delle pavimentazioni esistenti 6 600,00 €

Ripristino verticalitd recinzione su via Ruggeri 2 200,00 €

totale opere esterne 28 300,00 €

CAMPI COPERTI

Rifacimento teli di copertura 102 000,00 €

Rifacimento manti esistenti (con realizzazione sottofondo) 80.000,00 €

Nuove tracciature campi 6 000,00 €

Nuove attrezzature tennis 1 500,00 €

Nuove attrezzature calcio a 5 1 900,00 €

Rimozione serramenti 2 350,00 €

Nuovi serramenti 87 500,00 €

Nuove lattonerie esterne 1650,00 €

totale campi coperti 282 900,00 €

CAMPI SCOPERTI

sostituzione recinzioni esistenti 20 000,00 €

Riqualificazione manti esistenti sempre in terra rossa naturale 27 000,00 €

Ridefinizione campo a nord per rettifica dimensione 15 000,00 €

Nuove attrezzature tennis 3 000,00 €

totale campi scoperti 65 000,00 €

IMPIANTI

Adeguamento generale struttura 21 500,00 €

Rifacimento spogliatoi 27 000,00 €

Locale primo soccorso 9 300,00 €

Sostituzione generatori campi 41 600,00 €

Adeguamento ACS 3 300,00 €

Revisione impianti zona ufficio e locale societd piano primo e rifacimento bagni pubblico 8200,00 €

llluminazione percorsi esterni 7 000,00 €

Rifacimento illuminazione campi esterni 26 000,00 €

totale impianti 143 900,00 €

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 21 000,00 €
[ Totale opere 744100,00 € |

Oneri per la sicurezza 14 000,00 €
| TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO 758 100,00 € |
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2. Quadro economico

| A. importo a base d’'appalto

A.1 Importo dei lavori a base di gara 744.100,00 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.000,00 €
d'asta
Totale importo a base d’appalto 758.100,00 €
B. somme a disposizione della stazione appaltante
B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00 €
B.2 Prove e relazione geologica/geotecnica 3.500,00 €
B.3 Spese tecniche progettazione, direzione lavori, 93.906,35 €
contabilitd, CRE, coordinamento sicurezza (IVA e
cpo esclusi)
B.4 Verifica e validazione dei progetti 8.521,79 €
B.5 Pratfiche catastali 1.500,00 €
B.6 Certificazione energetica 1.500,00 €
B.7 Collaudi 1.500,00 €
B.8 Incentivi per funzioni tecniche e progetti di 8.248,13 €
innovazione (art. 113 del d.Igs. 50/2016)
B.9 Spese per commissioni di gara 1.576,29 €
B.10 Spese per pareri e omologazioni 1.576,29 €
B.11 Contributo ANAC 375,00 €
B.12 Spese per pubblicazione CUC 5.000,00 €
B.13 Imprevisti ed arrotondamenti 9.868,79 €
Totale somme a disposizione dell’amministrazione 139.572,63 €
| IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL’ IVA (A+B) 897.672,63 € |
| C. Spese predisposizione proposta |
C.1 Rimborso spese di progettazione 2,5% 22.441,82 €
| D. Iva e oneri contributivi |
D.1 Iva al 10% sui lavori 75.810,00 €
D.2 Iva al 22% e c.p.o. sulle spese tecniche 29.683,08 €
D.3 Iva al 22% su alire spese 6.879,77 €
D.4 Iva al 10% su imprevisti e arrofondamenti 986,88 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C+D)

1.033.474,18 €
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