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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Miglioramento sismico localizzato della copertura e restauro facciate di
bene sottoposto a tutela
I.P.S.5.A.R. "Mantegna", via Ghislandi 1, Brescia

COMMITTENTE: | Provincia di Brescia - settore edilizia scolastica

Data, 20/07/2021

IL TECNICO
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unita

Num.Ord. . . . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm?
1C.09.450.00 |euro (tredici/02) cad 13,02
10.c
Nr. 2 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
1S.00.010.00 |fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa
10 voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno
computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero
delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in
fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto ’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in
riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
euro (quarantaquattro/64) cad 44,64
Nr. 3 Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere,
1U.06.360.00 | fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di
20 verniciature per legno in due mani, colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata,
certificati TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Le ante a moduli di grigliato diagonale di lunghezza 135
cm e altezza 75 cm, cornice grigliata 7x12 cm, listelli grigliati sez. 3x3 cm, passo 10 cm, montante sezione 10x12 cm h 120 cm.
Fissaggio dei pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale dall'esterno della cornice.
euro (duecentosessantauno/82) m? 261,82
Nr. 4 Fomitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
CVD.01.010. |funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.c Cartello di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spessore 2,5 mm, in opera compresi elementi di fissaggio
al sostegno, in pellicola classe 1. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.
euro (centoottantatre/57) mq 183,57
Nr. 5 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio
CVD.01.030. |mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
0010 regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
1l trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi
ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta
giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
euro (zero/94) mq 0,94
Nr. 6 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei
CVD.01.030. |mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi
0050 igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso ’onere della verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di
Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono
indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
euro (otto/27) cad 8,27
Nr. 7 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati,
CVD.01.040. |con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline),
0010 monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 ¢ alla norma UNI
EN 149:2009. 1l prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100
(standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
euro (tre/41) cad 3,41
Nr. 8 Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva
MC.09.500.0 |PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
020 7:2008, manometro @ 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente
plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:
euro (cinquantaquattro/23) cad 54,23
Nr. 9 Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata
MC.22.450.0 |maglia cm 10x25:- pannello modulare
250.a euro (sette/73) m? 7,73
Nr. 10 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
NC.10.350.0 |fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni ¢ tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai ¢ pubblica. Esclusi i
010.a piani di lavoro ¢ i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio ¢ smontaggio
euro (otto/28) m? 8,28

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - settore edilizia scolastica
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Num.Ord. . . . umtd - p R EZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 11 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/66) m? 0,66
010.b
Nr. 12 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
NC.10.350.0 |lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i
030.a piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
euro (quattordici/61) m? 14,61
Nr. 13 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/67) m? 0,67
030.b
Nr. 14 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
NC.10.350.0 |regolamentari, compreso approntamento ¢ smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
040.a smontaggio
euro (cinque/40) m? 5,40
Nr. 15 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 |euro (zero/57) m? 0,57
040.b
Nr. 16 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
NC.10.350.0 |smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 euro (due/42) m? 2,42
Nr. 17 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso
NC.10.400.0 |interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
020.a euro (cinquantauno/22) giorno 51,22
Nr. 18 idem c.s. ...- per ogni giorno successivo
NC.10.400.0 |euro (due/38) giorno 2,38
020.b
Nr. 19 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
NC.10.450.0 |infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
050.d segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00
euro (otto/57) m 8,57
Nr. 20 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
NC.10.500.0 |ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
100.a il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
euro (centocinquantanove/70) cad 159,70
Nr. 21 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 |euro (centodieci/95) cad 110,95
100.b
Nr. 22 Impianto elettrico di cantiere e messa a terra protezione scariche atmosferiche, compresi allacciamenti e certificazioni
SIC.02 euro (quattrocentoventinove/19) cadauno 429,19

Data, 07/07/2021

11 Tecnico
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COMPUTO METRICO

Miglioramento sismico localizzato della copertura e restauro facciate di
bene sottoposto a tutela
I.P.5.5.AR. "Mantegna", via Ghislandi 1, Brescia

Provincia di Brescia - settore edilizia scolastica

Data, 09/08/2021

IL TECNICO
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TKnI;IFFrA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i.
1S.00.010.00 |allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
10 esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente
in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.
10,00
SOMMANO cad 10,00 44,64 446,40
2 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne
NC.10.500.0 |ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
100.a completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
n.2 2,00
SOMMANO cad 2,00 159,70 319,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 765,80
A RIPORTARE 765,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TKHI;IF};A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 765,80
LAVORI A CORPO
3 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato
CVD.01.030. |compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera
0050 con le relative cabine di guida ... ando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.
40,00
SOMMANO cad 40,00 8,27 330,80
4 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o
CVD.01.040. |espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati, con funzione di
0010 barriera di protezione anche ... ssere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
500,00
SOMMANO cad 500,00 3,41 1705,00
5 Impianto elettrico di cantiere e messa a terra protezione scariche
SIC.02 atmosferiche, compresi allacciamenti e certificazioni
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 429,19 429,19
6 Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di
MC.09.500.0 |spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/
020 68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 co ... ola, serbatoio interamente plastificato,
ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete:
2,00
SOMMANO cad 2,00 54,23 108,46
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'573,45
A RIPORTARE 3'339,25

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'339,25
LAVORI A MISURA
7 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne
NC.10.500.0 |ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
100.b completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/
mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
n.2 - 4 mesi succ 8,00
SOMMANO cad 8,00 110,95 887,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 887,60
A RIPORTARE 4226,85

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4226,85
LAVORI A CORPO
8 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario
1C.09.450.00 |tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm?
10.c 15,00
SOMMANO cad 15,00 13,02 195,30
Parziale LAVORI A CORPO euro 195,30
A RIPORTARE 4'422,15

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
T;”[T{‘iF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°422,15
LAVORI A MISURA
9 Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale,
1U.06.360.00|in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando
20 chiusura a scatto e maniglia p ... one 10x12 cm h 120 cm. Fissaggio dei
pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale dall'esterno della
cornice.
Layout 2 1,00
SOMMANO m? 1,00 261,82 261,82
10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le
CVD.01.010. |misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione
0030.c dell’emergenza legata al COVID-19.
C ... saggio al sostegno, in pellicola classe 1. Per tutta la durata dei lavori,
compresa la rimozione alla fine degli stessi.
4,00
SOMMANO mq 4,00 183,57 734,28
11 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione
CVD.01.030. |delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi
0010 uffici ottenuta mediante le ... izia in un cartello apposto nei locali che riporta
giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
n°4 all'interno dell'istituto 4,00 800,00 37200,00
SOMMANO mq 3"200,00 0,94 3°008,00
12 Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da telaio in
MC.22.450.0 |tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata maglia cm 10x25:-
250.a pannello modulare
recinzione di fianco ingresso carraio indicata nel LAYOUT 1
25,60 2,000 51,20
SOMMANO m? 51,20 7,73 395,78
13 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio,
NC.10.450.0 |ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
050.d interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00
56,00
SOMMANO m 56,00 8,57 479,92
14 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio ¢ smontaggio
lato nord 48,12 13,160 633,26
lato sud (opposto a scala antincendio) 7,87 13,160 103,57
lato sud (ala centrale) 32,78 14,860 487,11
lato ovest 15,71 13,160 206,74
lato est 15,71 13,160 206,74
SOMMANO m? 1'637,42 8,28 13'557,84
15 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.b ancoraggi, le segnalazioni e ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
4 mesi 4,00| 1637,42 6'549,68
SOMMANO m? 6'549,68 0,66 4'322,79
A RIPORTARE 27°182,58

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TinI;IFFrA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°182,58
16 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature,
NC.10.350.0 |elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i
030.a parapetti, le tavole fe ... e i paraschegge. Misurazione in pianta: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
7,670 13,160 100,94
SOMMANO m? 100,94 14,61 1'474,73
17 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature,
NC.10.350.0 |elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i
030.b parapetti, le tavole fe ... ani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
4,00 7,670 13,160 403,75
SOMMANO m? 403,75 0,67 270,51
Parziale LAVORI A MISURA euro 24'505,67
A RIPORTARE 28927,82

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
Ti}r{‘iwr " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'927,82
LAVORI A CORPO
18 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.a compreso approntamento ¢ smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
lato nord 48,12 6,000 288,72
lato sud (opposto scala anticendio) 7,87 6,000 47,22
lato sud (ala centrale) 32,78 7,000 229,46
lato ovest 15,71 6,000 94,26
lato est 15,71 6,000 94,26
SOMMANO m? 753,92 5,40 4°071,17
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'071,17
A RIPORTARE 327998,99

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
Ti}r{‘iF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327998,99
LAVORI A MISURA
19 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
NC.10.350.0 |in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
040.b compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
4 mesi 4,00/ 753,92 3015,68
SOMMANO m? 3°015,68 0,57 1'718,94
20 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 |accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero
060 periodo di utilizzo.
lato sud (lungh=7.87+32.78) 40,65 11,000 447,15
lato nord 48,12 11,000 529,32
lato est 15,71 11,000 172,81
lato ovest 15,71 11,000 172,81
lato sud (lato antincendio) 7,67 11,000 84,37
SOMMANO m? 1'406,46 2,42 3'403,63
21 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo
NC.10.400.0 |la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno,
020.a compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
2 2,00
SOMMANO giorno 2,00 51,22 102,44
22 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo
NC.10.400.0 |la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno,
020.b compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
100 giorni n°2 200,00
SOMMANO giorno 200,00 2,38 476,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 57701,01
TOTALE euro 387700,00
Data, 07/07/2021
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - settore edilizia scolastica [‘prova.dcf’ (C:\Users\boldi\Desktop\) v.1/22]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Miglioramento sismico localizzato della copertura e restauro facciate di

bane sottoposto a tutela
ILP.S.S.AR. "Mantegna®, via Ghislandi 1, Brescia

COMMITTENTE: | Prowincia di Brescia - settore edilizia scolastica
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

T;K”[;ig;‘i E DELLE Quantita W?OZTO , ‘“f/‘d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE vanodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
1S.00.010.00 |convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
10 iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 10,00 44,64 446,40 0,00
2 Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale, in legno
1U.06.360.00|stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia p
20 ... one 10x12 cm h 120 cm. Fissaggio dei pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale
dall'esterno della cornice.
SOMMANO m? 1,00 261,82 261,82 0,00
3 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. | comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.c C ... saggio al sostegno, in pellicola classe 1. Per tutta la durata dei lavori, compresa la
rimozione alla fine degli stessi.
SOMMANO mq 4,00 183,57 734,28 58,96/ 8,030
4 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici.
CVD.01.030. |Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... izia in
0010 un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che I'ha
eseguita.
SOMMANO mq|  3"200,00 0,94 3°008,00 2'203,06| 73,240
5 Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da telaio in tubolare zincato e
MC.22.450.0 |tamponatura con rete elettrosaldata maglia cm 10x25:- pannello modulare
250.a SOMMANO m? 51,20 7,73 395,78 0,00
6 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni ¢ ... sclusi
010.a i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 1'637,42 8,28 13'557,84 9°'513,41| 70,169
7 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 |smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni ¢ ... e
010.b pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m?|  6549,68 0,66 4322,79 130,99 3,030
8 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di
NC.10.350.0 |ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... e i
030.a paraschegge. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 100,94 14,61 1'474,73 1'055,83| 71,595
9 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di
NC.10.350.0 |ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... ani
030.b di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m? 403,75 0,67 270,51 8,08/ 2,985
10 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m?|  3'015,68 0,57 1'718,94 60,31 3,509
11 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
NC.10.350.0 |montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m? 1'406,46 2,42 37403,63 2°306,59| 67,769
12 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN
NC.10.400.0 | 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il
020.a primo giorno
SOMMANO giorno 2,00 51,22 102,44 78,24| 76,376
13 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN
NC.10.400.0 {1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio ¢ smontaggio: - per
020.b ogni giorno successivo
SOMMANO giorno 200,00 2,38 476,00 0,00
A RIPORTARE 30°173,16 15°415,47

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?ﬁ”ﬁi?ﬁ E DELLE Quantita wwiTO , ‘“f/‘d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE vanodopera °
RIPORTO 30°173,16 157415,47
14 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad
NC.10.450.0 |appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la
050.d durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: -
altezza m 2,00
SOMMANO m 56,00 8,57 479,92 262,64| 54,726
15 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 |facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica
100.a (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 2,00 159,70 319,40 128,44| 40,213
16 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 |facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di
100.b conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cad 8,00 110,95 887,60 201,36| 22,686
Parziale LAVORI A MISURA euro 31'860,08 16°007,91| 50,244
A RIPORTARE 31'860,08 16°007,91

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

T;/‘izig;‘i E DELLE Quantita W?OZTO , ‘“f/‘d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE vanodopera °
RIPORTO 31'860,08 16°007,91
LAVORI A CORPO
17 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: -
1C.09.450.00 |superficie da 9,1 fino a 19 dm?
10.c SOMMANO cad 15,00 13,02 195,30 0,00
18 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e
CVD.01.030. |arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida ... ando
0050 prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.
SOMMANO cad 40,00 8,27 330,80 258,78| 178,230
19 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati
CVD.01.040. |con tessuto-non-tessuto a piu strati, con funzione di barriera di protezione anche ... ssere
0010 validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 500,00 3,41 1705,00 0,00
20 Estintore portatile capacita litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore
MC.09.500.0 |a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 co ... ola,
020 serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di
fissaggio a parete:
SOMMANO cad 2,00 54,23 108,46 0,00
21 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 |metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m? 753,92 5,40 4'071,17 2'789,50| 68,519
22 Impianto elettrico di cantiere e messa a terra protezione scariche atmosferiche, compresi
SIC.02 allacciamenti e certificazioni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 429,19
Utili Impresa 10% euro -39,02
Spese Generali 14% euro -47,92
Oneri Sicurezza 10,86% euro -33,53
Prezzo Netto euro 308,72
RISORSE:
VARIE:
overflow
overflow
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 308,72 71,931
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 429,19 429,19 308,72| 71,931
Parziale LAVORI A CORPO euro 6'839,92 37357,00| 49,080
TOTALE euro 387700,00 19°364,91| 50,039
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - scttore edilizia scolastica




pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 07/07/2021

11 Tecnico

COSTO incid.
TARIFFA SOMMFfNI)Ig}E;iZIONI TOTALE Manodopera v
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 31'860,08 16°007,91| 50,244
C LAVORI A CORPO euro 6'839,92 3'357,00, 49,080
TOTALE euro 38°700,00 19°364,91| 50,039

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - settore edilizia scolastica [‘prova.dcf’ (C:\Users\boldi\Desktop\) v.1/22]



