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PROGETTO ESECUTIVO

I.P.S.S.A.R “MANTEGNA” VIA GHISLANDI, 1 IN COMUNE DI BRESCIA
INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

N. ord. Descrizione Importo Euro
parziale totale
A |LAVORI
1 |Esecuzione delle lavorazioni:
ala misura 368.040,00
bja corpo 53.260,00
c|lin economia
Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni 421.300,00
2 |Attuazione dei piani di sicurezza:
aja misura
bja corpo 38.700,00
c|in economia
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 38.700,00
Totale A) Lavori a base d'asta € 460.000,00
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:
2 |Rilievi, accertamenti e indagini
3 |Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.
4 |a - imprevisti 15.304,94
b — eventuale accantonamento di cui all'art. 240 D.Lgs 12/04/2006 n. 163
e art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3 % di A)
5 |Acquisizione di aree o immobili
Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n.
6 163 (ex art. 26, comma 4, della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modifiche)
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
7 |progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 69.495.06
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, B
compresa iva e contributi previdenziali di legge
8 |Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
12| V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte 46.000,00
Totale B) Somme a disposizione della S.A. € 130.800,00
C Spese tecniche ed oneri relativi art. 113, D.Lgs. n. 56/2017 (2 % di A) 9.200,00 € 9.200,00
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C) € 600.000,00




