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LEGENDA:
superfici di calcestruzzo ed armature soggette
a trattamenti (in queste zone sono inclusi i
ripristini per sigillatura vecchi pluviali)

ripristini per sigillatura vecchi pluviali

PARTICOLARE 1
TIPOLOGICO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI
NON IN SCALA

· FASE 3: PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi immediatamente dopo la
sabbiatura a metallo bianco, mediante applicazione a pennello di malta cementizia
bicomponente per la protezione dei ferri di armatura (rispondente ai principi definiti dalla UNI
EN 1504-7).

· FASE 1B: ASPORTAZIONE  DI CALCESTRUZZO AMMALORATO
Asportazione di calcestruzzo ammalorato eseguita mediante scalpelli montati su
apparecchiature azionate elettricamente e/o pneumatiche.

· FASE 0: POSIZIONAMENTO DEL PIANO DI LAVORO
Preparazione dell'area di cantiere con posizionamento del piano di lavoro costituito da
elementi meccanici (PLE/ByBridge/Ponteggi). L'area di cantiere verrà preventivamente
spianata e decespugliata.

· FASE 2: SABBIATURA A METALLO BIANCO DEI FERRI DI ARMATURA AFFIORANTI
Sabbiatura eseguita dopo i trattamenti di demolizione delle strutture in conglomerato
cementizio, da eseguirsi a mezzo di sabbiatrice ad alta pressione (>= 12 Atm) con sola
sabbia silicea o con idrosabbiatrice operante con un impasto di acqua e sabbia fino ad una
pressione massima di 400 Atm, protratta fino ad ottenere i ferri di armatura disossidati idonei
per i successivi trattamenti. Compresa e compensata nel prezzo una energica soffiatura con
aria compressa.

· FASE 4A: RIPRISTINO DELLA SAGOMA DELLA STRUTTURA SP. <20 mm
Se lo spessore da ripristinare è inferiore ai 20 mm si reintegra la struttura con malta
cementizia, premiscelata, tixotropica, ad espansione contrastata in aria, con ritentore di
umidità liquido, contenete fibre sintetiche e fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili.

· FASE 4C: RIPRISTINO DELLA SAGOMA DELLA STRUTTURA 50 mm < SP. <100 mm
Se lo spessore da ripristinare è superiore ai 50 mm e inferiore ai 100 mm si reintegra la
struttura con betoncino cementizio, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore
di umidità liquido, contenete fibre sintetiche e fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili.

· FASE 5: RASATURA CON MALTA CEMENTIZIA
Rasatura con malta cementizia, per rasature fini (3 mm), polimero modificata, premiscelata,
tixotropica, monocomponente, contenente fibre sintetiche poliacrilonitriti.

· FASE 6:POSA DI SISTEMA PROTETTIVO
Posa di sistema protettivo elastico a base poliuretanica applicabile a rullo a airless.

· FASE 4B: RIPRISTINO DELLA SAGOMA DELLA STRUTTURA 20 mm < SP. <50 mm
Se lo spessore da ripristinare è inferiore ai 50 mm si reintegra la struttura con malta
cementizia, premiscelata, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore di umidità
liquido, contenete fibre sintetiche e fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili.

· FASE 1A: ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRADOSSO IMPALCATI
Demolizione su superfici verticali per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici
capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o
sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale
scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a di scarica del materiale di rifiuto.

FASI DI LAVORAZIONE
LATI TRAVE:

· FASE 1B
· FASE 2
· FASE 3
· FASE 4A O 4B
(IL RIPRISTINO DOVRÀ
AVVENIRE IN MODO DA NON
ALTERARE LA SAGOMA
LATERALE DELLA TRAVE )
· FASE 5

GLI SPESSORI DELLE DEMOLIZIONI E DEI
RIPRISTINI, DOVRANNO ESSERE CONCORDATI
CON LA D.L. (FINO A 5cm)

FASI DI LAVORAZIONE
INTRADOSSO TRAVE:

· FASE 1A
· FASE 2
· FASE 3
· FASE 4A O 4B
· FASE 5
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STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE

 DI CIVIDATE CAMUNO (cod.manufatto SSPEXSS345_P021)
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