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Provincia di BRESCIA

R.U.P.

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Ing. Giuseppe Ongaro

Le occupazioni di zone (pubbliche o private) per la
realizzazione delle aree di cantiere, rappresentate nel presente
elaborato, saranno a cura ed a carico dell'impresa appaltatrice.
L'impresa dovrà provvedere, al termine dei lavori, al
ripristino dello stato dei luoghi.CARTELLONISTICA DI CANTIERE

con notifica preliminare
CART 01-02-03-04

VERIFICARE PREVENTIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE
DEL CANTIERE ,LA PRESENZA DI SERVIZI E/O SOTTOSERVIZI
CHE POSSANO GENERARE INTERFERENZE CON LE
NORMALI ATTIVITA' DI CANTIERE.

SIMBOLI

CART-02

CART-01

CART-03 CART-04

Prevedere la chiusura dei percorsi ciclabili durante
le lavorazioni da eseguirsi all'intradosso del ponte
in queste specifiche zone.

Gli schemi di ponteggio riportati in questa tavola, pur
essendo disegnati con elementi in scala, sono da
ritenersi puramente indicativi. Le misure per il
montaggio vanno controllate direttamente in loco


