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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

1 / 1 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM
001.2.a 90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,12 271,20

2 / 2 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  LATO/DIAMETRO CM
001.2.b 90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER
OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00*10) 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 5,75 575,00

3 / 3 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM
005.2.a 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,86 258,60

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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4 / 4 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2  DIAMETRO/LATO CM
005.2.b 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER
OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10*10) 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 5,48 548,00

5 / 5 PANNELLO  AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
SIC.004.002. IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10  DA 0,26 A 0,90 MQ DI
010.2.a SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco

nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ
DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,58*5) 2,90 2,90
PIANO DELLE DEVIAZIONI TEMPORANEEE *(par.ug.=,58*6) 3,48 3,48

SOMMANO m² 6,38 71,98 459,23

6 / 6 PANNELLO  AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
SIC.004.002. IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10  DA 0,26 A 0,90 MQ DI
010.2.b SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco

nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ
DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,58*5*10) 29,00 29,00

 PIANO DELLE DEVIAZIONI *(par.ug.=,58*6) 3,48 3,48

SOMMANO m² 32,48 15,26 495,64

7 / 7 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 2´607,67
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SIC.004.002. IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10  DA 0,91 A 3,00 MQ DI
10.03.a SUPERFICIE Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a

fuoco  nella parte posteriore, interamente  rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e  posto  in  opera; per tutti  i simboli  indicanti
divieti,  avvertimenti,  prescrizioni, indicazioni,  sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; -  la  manutenzione  per  tutto  il  periodo
della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

 PIANO DELLE DEVIAZIONI *(par.ug.=1,95*2) 3,90 3,90

SOMMANO m² 3,90 73,50 286,65

8 / 8 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
SIC.004.002. IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10  DA 0,91 A 3,00 MQ DI
10.03.b SUPERFICIE Scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a

fuoco  nella parte posteriore, interamente  rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e  posto  in  opera; per tutti  i simboli  indicanti
divieti,  avvertimenti,  prescrizioni, indicazioni,  sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; -  la  manutenzione  per  tutto  il  periodo
della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

 PIANO DELLE DEVIAZIONI *(par.ug.=1,95*2) 3,90 3,90

SOMMANO m² 3,90 15,59 60,80

9 / 9 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe
SIC.004.003. II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
001.b strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi,

accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono
compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO
ALTEZZA CM 50
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30*15) 450,00 450,00

SOMMANO cad 450,00 0,35 157,50

10 / 10 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
SIC.004.003. rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione
005 del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 3´112,62
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sensi di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante; - il
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=16*30*10) 4800,00 4´800,00

SOMMANO cad 4´800,00 0,40 1´920,00

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(Cat 4)

11 / 11 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in
SIC.004.003. opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il
015 sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x
40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30*10*20) 6000,00 6´000,00

SOMMANO cad 6´000,00 0,25 1´500,00

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

12 / 12 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata
SIC.003.004. in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE
65.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,83 33,20

13 / 13 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata
SIC.003.004. in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA
65.b FISSA

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=15*10) 150,00 150,00

SOMMANO cad 150,00 0,88 132,00

14 / 14 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
SIC.004.001. A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 6´697,82
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001.a impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di
vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed
il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE  E
DISCONTINUE  DA CENTIMETRI 12
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA
CANTIERE STRADALE *(lung.=120+30+7,5+30+7,5+7,5+30) 2,00 232,50 465,00

SOMMANO ml 465,00 0,38 176,70

15 / 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
SIC.004.001. A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
001.e impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette

o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di
vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed
il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE,  FRECCE E ISCRIZIONI
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00*2) 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 3,90 78,00

16 / 16 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
SIC.004.001. IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
005.b trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del

materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente
cancellato. - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE,
ISCRIZIONI
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA
CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00*2) 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 9,11 182,20

17 / 17 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
SIC.004.001. IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
005.a trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del

materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 7´134,72
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cancellato. - PER STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA
CANTIERE STRADALE 2,00 232,50 465,00

SOMMANO ml 465,00 1,80 837,00

18 / 18 Cartello di cantiere min.1.50x2.00 m (h) (che l'Iimpresa Appaltatrice
CSA 12.8 dovrà allestire e posizionare come da precise disposizioni impartite

dalla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori)
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA
CANTIERE STRADALE 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00

19 / 19 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Con segnale rosso diametro
SIC.004.004. mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata
010.a della fase   che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle
batterie; - l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  IMPIANTO
SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase  che prevede l'impianto semaforico   al
fine  di  assicurare  un ordinata  gestione  del  cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  periodo
della  fase  di  lavoro al  fine  di garantirne  la  funzionalità e
l'efficienza; la  ricarica delle batterie;  l'allontanamento a  fine  fase  di
lavoro. E'   inoltre  compreso quanto   altro   occorre per  l'utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE.
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 3 - SEGNALI LUMINOSI

CANTIERE STRADALE - DM 10/07/2002 TAV.66 (260 giorni) 260,00

SOMMANO cad 260,00 35,00 9´100,00

20 / 20 SERBATOI  FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari
SIC.001.006. a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di
01.01.a assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la

sicurezza dei lavoratori; -  la  manutenzione  per  tutto  il  periodo
della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e
l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA
ACQUA 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

21 / 21 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
SIC.001.002. TRAVERSINE IN LEGNO Costituita da traversine in legno
001 distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore

cm5.
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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SbCat 5 - BARACCAMENTI
BASAMENTO UFFICIO 5,10 2,400 12,24

SOMMANO m² 12,24 95,60 1´170,14

22 / 22 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
SIC.001.002. predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
015.a delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da

struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico
ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli
allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sono  escluse  la  predisposizione  del  piano  di
posa  e  l'arredo  dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
UFFICIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40

23 / 23 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
SIC.001.002. predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
015.b delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da

struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico
ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli
allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sono  escluse  la  predisposizione  del  piano  di
posa  e  l'arredo  dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
UFFICIO *(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 113,20 1´132,00

24 / 24 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
020.a per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti

ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà
costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80
cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta
computer dimensioni 80x80 cm; - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60
cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
UFFICIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 277,70 277,70

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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25 / 25 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
020.b per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti

ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà
costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80
cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta
computer dimensioni 80x80 cm; - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60
cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
UFFICIO *(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 18,83 188,30

26 / 26 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
SIC.001.002. densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
025.a dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna

del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; -
la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
WC CHIMICO 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

27 / 27 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
SIC.001.002. densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
025.b dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna

del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; -
la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER
OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
WC CHIMICO *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 70,30 1´406,00

28 / 28 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME  M 2,60
SIC.001.002. X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
030.2.a materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio
e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono  ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base
di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box
ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME  M 2,60 X 5,20 X
2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
DEPOSITO DI CANTIERE 1,00

SOMMANO cad 1,00 128,00 128,00

29 / 29 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME  M 2,60
SIC.001.002. X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
030.2.b materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio
e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono  ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il trasporto pressso il cantiere; - la preparazione della base
di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box
ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME  M 2,60 X 5,20 X
2,20 - PER OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 5 - BARACCAMENTI
DEPOSITO DI CANTIERE *(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,00 270,00

30 / 30 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene
SIC.001.003. alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori.
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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RECINZIONI AREA DI CANTIERE A TERRA 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m² 600,00 6,00 3´600,00

31 / 31 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione
SIC.001.003. di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
010.a minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a

delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -  piedi  di
posizionamento in  conglomerato cementizio  armato  eventualmente
ancorati  al  terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO
RECINZIONI DI CANTIERE PONTE *(lung.=132,5*2) 2,00 265,00 530,00

SOMMANO m² 530,00 5,20 2´756,00

32 / 32 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione
SIC.001.003. di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
010.b minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a

delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -  piedi  di
posizionamento in  conglomerato cementizio  armato  eventualmente
ancorati  al  terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO
RECINZIONI DI CANTIERE 10,00 530,00 5´300,00
RECINZIONI DI CANTIERE *(lung.=22,00*2) 1,00 44,00 44,00

SOMMANO m² 5´344,00 0,58 3´099,52

33 / 33 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
015.1.a misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare

l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO
ACCESSI AL CANTIERE 1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 5,50 66,00

34 / 34 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
015.1.b misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare

l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO
ACCESSI AL CANTIERE 11,00 6,00 2,000 132,00

SOMMANO m² 132,00 0,62 81,84

35 / 35 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
001.a opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
SPALLA B CIVIDATE 2,00 21,60 5,500 237,60
SPALLA B CIVIDATE PIANI DI LAVORO *(par.ug.=2*2) 4,00 21,60 1,000 86,40

11,00 21,600 237,60
SPALLA A SS42 2,00 21,60 5,500 237,60
SPALLA A SS42 PIANI DI LAVORO *(par.ug.=2*2) 4,00 21,60 1,000 86,40

11,00 21,600 237,60

SOMMANO m² 1´123,20 9,50 10´670,40

36 / 36 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
001.b opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione
ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. -
PER OGNI MESE IN PIÃ™ O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
MQ TOT.PONTEGGI FISSI (10 mesi) 1123,20 10,000 11´232,00

SOMMANO m² 11´232,00 0,85 9´547,20

37 / 37 Ponteggio all'intradosso del ponte in ALVEO (VEDI ANALISI
ANALISI_P PREZZI)
REZZI_NP1 Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGIO SOSPESO 70,20 13,000 912,60

SOMMANO m2 912,60 89,50 81´677,70

38 / 38 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e
SIC.001.001. castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.
15.a Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura

montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale; -  lo  smontaggio  eseguito  da
personale  esperto  e  dotato  dei  prescritti  Dispositivi  di  Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in
condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
schermatura ponteggio *(lung.=21,6+21,6+70,2) 2,00 113,40 6,000 1´360,80

SOMMANO m² 1´360,80 2,10 2´857,68

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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39 / 39 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e
SIC.01.01.01 castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.
5.b Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura

montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale; -  lo  smontaggio  eseguito  da
personale  esperto  e  dotato  dei  prescritti  Dispositivi  di  Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in
condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
schermatura ponteggio *(par.ug.=2,00*10)*(lung.=21,6+21,6+70,2) 20,00 113,40 6,000 13´608,00

SOMMANO m2 13´608,00 0,25 3´402,00

40 / 40 AUTOCARRO - DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE
SL.001.001.o (BY-BRIDGE)

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
INDAGINI E PROVE

(prezzo maggiorato con spese generali +13% e utile impresa = 

104.26*1.13=117.81 €/h)

nolo piattaforma inversa (5gg) x 3 CAMPATE CENTRALI *
(par.ug.=3*5) 15,00 8,000 120,00

SOMMANO h 120,00 117,81 14´137,20

SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

41 / 41 GILET AD ALTA VISIBILITÀ Di  vari  colori,  con  bande
SIC.002.002. rifrangenti,  tessuto  in poliestere,  chiusura  con  bande al  velcro,
55 fornito  dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -  la  verifica  e  la
manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell'utilizzo  del  dispositivo
in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta
di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato,  limitatamente  ai  periodi  temporali  (fasi  di  lavoro),
previsti  dal  Piano  di  Sicurezza   e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)
DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5*2) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,04 24,00

42 / 42 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI Fornita dal
SIC.002.002. datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
10.02.a interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; -  la  verifica  e  la  manutenzione
durante  tutto  il  periodo  dell'utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta
di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato,  limitatamente  ai  periodi  temporali  (fasi  di  lavoro),

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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previsti  dal  Piano  di  Sicurezza   e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.  Contro polveri e concentrazioni.  PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO. SENZA VALVOLA (MONOUSO)
Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)
DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5*2) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,16 96,00

43 / 43 CUFFIA ANTIRUMORE Con  archetto  regolabile,  fornita  dal
SIC.002.002. datore  di  lavoro  e  usata  dall'operatore  durante  le  lavorazioni
70.b interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; -  la  verifica  e  la  manutenzione
durante  tutto  il  periodo  dell'utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta
di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato,  limitatamente  ai  periodi  temporali  (fasi  di  lavoro),
previsti  dal  Piano  di  Sicurezza   e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - CON ARCHETTO
MULTIPOSIZIONE
Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)
DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5*2) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,09 54,00

SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E

SICUREZZA  (Cat 3)

44 / 44 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
SIC.003.001. sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
001.a acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo

scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l’uso per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; - l’immediata sostituzione in caso d’usura; -
la dichiarazione dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine
fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dell’impianto,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA
IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI
LAVORI
Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00

45 / 45 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU
SIC.003.001. IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PER POTENZA INSTALLATA
035.a FINO A 5 KW

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,32 41,32

46 / 46 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
SIC.003.002. Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.
001 Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; -
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'uso; - le
dichiarazioni dell’installatore autorizzato; - l'allontanamento a fine fase
lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compresso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto.
Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 179,00 179,00

47 / 47 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE
SIC.003.002. ELEMENTO DISPERDENTE Aggiunto nelle installazioni e dei
005 relativi dispositivi degli impianti di protezione contro le scariche

atmosferiche per serbatoi metallici interrati.
Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,41 28,41

48 / 48 ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA
SIC.003.002. VERIFICA SU OGNI DISPERSORE
010 Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO

LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,41 28,41

49 / 49 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO  Grado di protezione
SIC.003.004. IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi,
015.1 coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;  dimensioni mm

185x250x85.
Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
IMPIANTI 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,56 22,56

50 / 50 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo
020.a mensile. - DA 32 A

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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IMPIANTI 10,00

SOMMANO cad 10,00 20,17 201,70

51 / 51 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo
020.b mensile. - DA 64 A

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
IMPIANTI 11,00

SOMMANO cad 11,00 22,16 243,76

52 / 52 FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO
SIC.003.004. E27, 50 W Fornito in opera.
045 Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO

LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
IMPIANTI 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,44 52,88

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(Cat 4)

53 / 53 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE  IN PVC RIGIDO In
SIC.004.002. materiale  plastico  rettangolare,  da  impiegare  all'interno  e
15.01.a all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti

in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i
sostegni per i segnali; la  manutenzione  per  tutto  il  periodo  della
fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  l'utilizzo  temporaneo  dei
segnali  per  l'intera  durata  dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
segnaletica di cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,23 121,15

54 / 54 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE  IN PVC RIGIDO In
SIC.004.002. materiale  plastico  rettangolare,  da  impiegare  all'interno  e
15.01.b all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti

in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i
sostegni per i segnali; la  manutenzione  per  tutto  il  periodo  della
fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  l'utilizzo  temporaneo  dei
segnali  per  l'intera  durata  dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
segnaletica di cantiere 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,88 68,80

55 / 55 CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio,
SIC.003.003. conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
001 adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma

rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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PER OGNI MESE O FRAZIONE.
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,34 6,80

56 / 56 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato
SIC.003.004. su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. -
035.c DA 1500 W

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00 2,89 28,90

57 / 57 FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO
SIC.003.004. E27, 50 W Fornito in opera.
045 Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
10,00

SOMMANO cad 10,00 26,44 264,40

58 / 58 ESTINTORE  Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
SIC.004.006. con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.1.a indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

59 / 59 ESTINTORE  Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
SIC.004.006. con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.1.b indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO
(par.ug.=2,00*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,00 80,00

60 / 60 Abbonamento per la manutenzione di sistemi atti alla difesa
CSD 39 antincendio

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno/mensile 20,00 3,10 62,00

61 / 61 PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono
SIC.004.005. compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
001 cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo

intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
e  al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per
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tutta la durata dei lavori.
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

62 / 62 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
SIC.004.005. chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
005.a compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI
DUE DIPENDENTI
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

1,00

SOMMANO cad 1,00 84,00 84,00

63 / 63 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
SIC.004.005. chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
005.b compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti

per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti  (Cat 6)

64 / 64 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 Cat 6 - SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
002 per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI
CON OPERATORE

Operazioni di modifica del cantiere stradale (spostamento
delimitazioni, impianto semaforico, operazioni di movieraggio,
spostamento ufficio di cantiere e w.c. chimici) *(par.ug.=2*3) 6,00 8,000 48,00

SOMMANO ora 48,00 39,28 1´885,44

SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva - Informazione e formazione  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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65 / 65 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
SIC.005.001. imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
001.a contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di

prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

66 / 66 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
SIC.005.001. imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
001.b contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di

prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.  L'assemblea anche tra
coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni
fase lavorativa in relazione alla sua complessità.
Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

5,00

SOMMANO h 5,00 23,24 116,20

67 / 67 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
SIC.005.002. prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
001.a Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

68 / 68 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
SIC.005.002. prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
001.b Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

10,00

SOMMANO h 10,00 23,24 232,40

69 / 69 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI
SIC.005.002. LAVORATORI costo annuo pro capite
003 Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

10,00

SOMMANO cad 10,00 28,82 288,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 161´302,73

T O T A L E   euro 161´302,73
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  001 SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 154´201,80
  002 SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 174,00
  003 SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA 1´160,04
  004 SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 2´573,25
  005 SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 0,00
  006 SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 1´885,44
  007 SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva - Informazione e formazione 1´308,20

Totale CATEGORIE euro 161´302,73
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La liquidazione dei costi per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti e i dispositivi in elenco vengano effettivamente
realizzati, acquistati e/o integrati.
In osservanza del punto 4.1.6 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi (TUSL), il Direttore dei Lavori liquida l’importa relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

     CREMONA, 23/12/2021

Il Tecnico
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