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VISTA ESTRADOSSO IMPALCATO - DEMOLIZIONI:
Scala 1:200
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PREVEDERE PULIZIA
PRELIMINARE SOTTO PILA N.4
(20m*20m*0.15m=60mc)

LEGENDA:

Zona di pavimentazione oggetto di interventi
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VISTA ESTRADOSSO IMPALCATO - NUOVI CORDOLI LATERALI E MANTO STRADALE
Scala 1:200

Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2

Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2 Nuova barriera H2

PREVEDERE RETE ANTISASSO PER 9.00m IN CORRISPONDENZA DELLE PISTE CICLABILI PASSANTI SOTTO IL MANUFATTO.

LEGENDA:

Nuovo Cordolo

Nuovo manto stradale

STATO DI PROGETTO
Allargamento cordolo in affiancamento a
cordolo esistente
scala1:50

STATO DI FATTO
Cordolo Esistente
scala1:50 DETTAGLIO IMPERMEABILIZZAZIONE

scala1:20
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VISTA ESTRADOSSO IMPALCATO - PIANTA NUOVA SEGNALETICA
Scala 1:200

Nuova barriera H2

Nuova linea continua singola

Nuova linea continua singola

Nuova linea continua doppia
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Nuova linea continua singola

Nuova linea continua doppia

PARTICOLARE:
DETTAGLIO GIUNTO DI DILATAZIONE SUI CORDOLI/MARCIAPIEDI
SCALA 1:20

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.l.
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