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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC.004.002.
001.2.a

2/2
SIC.004.002.
001.2.b

3/3
SIC.004.002.
005.2.a

LAVORI A MISURA
SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER
OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00%10)

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 ¢ s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad

100,00

10,00

10,00

100,00

100,00

10,00

10,00

27,12

5,75

25,86

271,20

575,00

258,60

A RIPORTARE

1'104,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17104,80

4/4
SIC.004.002.
005.2.b

5/5
SIC.004.002.
010.2.a

6/6
SIC.004.002.
010.2.b

7117

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza;, - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER
OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10*10)

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i
Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ
DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,58*5)

PIANO DELLE DEVIAZIONI TEMPORANEEE *(par.ug.=,58*6)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ
DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,58%5*10)

PIANO DELLE DEVIAZIONI *(par.ug.=,58*6)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE

100,00

2,90
3,48

29,00
3,48

100,00

100,00

2,90
3,48

6,38

29,00
3,48

32,48

5,48 548,00

71,98 459,23

15,26 495,64

A RIPORTARE

2'607,67

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'607,67

SIC.004.002.
10.03.a

8/8
SIC.004.002.
10.03.b

9/9
SIC.004.003.
001.b

10/10
SIC.004.003.
005

IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o allinterno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs §1/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

PIANO DELLE DEVIAZIONT *(par.ug.=1,95*2)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o allinterno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i sostegni
(fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

PIANO DELLE DEVIAZIONI *(par.ug.=1,95%2)

SOMMANO m?

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe
II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. I 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi,
accessi 0 operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono
compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; - 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO
ALTEZZA CM 50

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30*15)

SOMMANO cad

DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe 1I (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei

3,90

3,90

450,00

3,90

3,90

3,90

3,90

450,00

450,00

73,50 286,65

15,59 60,80

0,35 157,50

A RIPORTARE

3'112,62

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'112,62

11/11
SIC.004.003.
015

12/12
SIC.003.004.
65.a

13/13
SIC.003.004.
65.b

14/ 14
SIC.004.001.

sensi di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante; - il
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=16¥30*10)

SOMMANO cad

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il
sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; - [laccatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x
40, capienza Kg. 25,00. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30%10%*20)

SOMMANO cad

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata
in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE
CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata
in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA
FISSA

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DILAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=15*10)

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

4800,00

6000,00

40,00

150,00

4°800,00

4800,00

6°000,00

6°000,00

40,00

40,00

150,00

150,00

0,40 17920,00

0,25 1'500,00

0,83 33,20

0,88 132,00

A RIPORTARE

6'697,82

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'697,82

001.a

15/15
SIC.004.001.
001.e

16/ 16
SIC.004.001.
005.b

17/17
SIC.004.001.
005.a

impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di
vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, linstallazione ed
il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 ¢ a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per lintera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE *(lung.=120+30+7,5+30+7,5+7,5+30)

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE
A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di
vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, linstallazione ed
il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e
di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 ¢ a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno
essere mantenute per lintera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente  ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00%2)

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del
materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente
cancellato. - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE,
ISCRIZIONI

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=10,00%2)

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del
materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente

2,00

20,00

20,00

232,50

465,00

465,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,38 176,70

3,90 78,00

9,11 182,20

A RIPORTARE

7°134,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°134,72

18/18
CSA 12.8

19/19
SIC.004.004.
010.a

20/20
SIC.001.006.
01.0l.a

21/21
SIC.001.002.
001

cancellato. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE

SOMMANO ml

Cartello di cantiere min.1.50x2.00 m (h) (che I'limpresa Appaltatrice
dovra allestire e posizionare come da precise disposizioni impartite
dalla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori)

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cadauno

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Con segnale rosso diametro
mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata
della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantime la funzionalita e lefficienza; - la ricarica delle
batterie; - lallontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IMPIANTO
SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al
fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirme la funzionalita e
l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 3 - SEGNALI LUMINOSI

CANTIERE STRADALE - DM 10/07/2002 TAV.66 (260 giorni)

SOMMANO cad

SERBATOI FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacita pari
a 1.000 1. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; - I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA
ACQUA

SOMMANO cad

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON
TRAVERSINE IN LEGNO Costituita da traversine in legno
distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore
cmS.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

2,00

232,50

465,00

465,00

2,00

2,00

260,00

260,00

2,00

2,00

1,80 837,00

500,00 1°000,00

35,00 97100,00

150,00 300,00

A RIPORTARE

187371,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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TARIFFA
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187371,72

22/22
SIC.001.002.
015.a

23/23
SIC.001.002.
015.b

24 /24
SIC.001.002.
020.a

SbCat 5 - BARACCAMENTI
BASAMENTO UFFICIO

SOMMANO m?

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico
ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli
allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e larredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico
ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli
allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta
- le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e larredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO *(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti
ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sara
costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80
cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta
computer dimensioni 80x80 cm; - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60
cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad

10,00

5,10

2,400

12,24

12,24

10,00

10,00

95,60

284,40

113,20

271,70

1'170,14

284,40

1'132,00

271,70

A RIPORTARE

217235,96

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

217235,96

25/25
SIC.001.002.
020.b

26/26
SIC.001.002.
025.a

27/27
SIC.001.002.
025.b

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti
ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sara
costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80
cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta
computer dimensioni 80x80 cm; - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60
cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. -
PER OGNIMESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO *(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; -
la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

WC CHIMICO

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; -
la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogru per la
movimentazione ¢ la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e

10,00

10,00

10,00

2,00

2,00

18,83

289,00

188,30

578,00

A RIPORTARE

22°002,26

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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lung.

larg.

H/peso
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unitario
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22°002,26

28 /28
SIC.001.002.
030.2.a

29/29
SIC.001.002.
030.2.b

30/30
SIC.001.003.
001

restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER
OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

WC CHIMICO *(par.ug.=2*10)

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - luso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio
e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base
di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 1l box
ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

DEPOSITO DI CANTIERE

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - luso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio
e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute pil
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il trasporto pressso il cantiere; - la preparazione della base
di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 1l box
ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

DEPOSITO DI CANTIERE *(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene
alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno
in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

20,00

10,00

20,00

20,00

10,00

10,00

70,30

128,00

27,00

17406,00

128,00

270,00

A RIPORTARE

23806,26

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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H/peso
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RIPORTO

23806,26

31/31
SIC.001.003.
010.a

32/32
SIC.001.003.
010.b

33/33
SIC.001.003.
015.1.a

RECINZIONI AREA DI CANTIERE A TERRA

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione
di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

RECINZIONI DI CANTIERE PONTE *(lung.=132,5%2)

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione
di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

RECINZIONI DI CANTIERE

RECINZIONI DI CANTIERE *(lung.=22,00*2)

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,

2,00

2,00

10,00
1,00

300,00

265,00

530,00
44,00

600,00

600,00

530,00

530,00

57300,00
44,00

5'344,00

6,00 3'600,00

5,20 2756,00

0,58 3'099,52

A RIPORTARE

337261,78

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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337261,78

34/34
SIC.001.003.
015.1.b

35/35
SIC.001.001.
001.a

costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

ACCESSI AL CANTIERE

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -
il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido;
- la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

ACCESSI AL CANTIERE

SOMMANO m?

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietad dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione

1,00

11,00

6,00

6,00

2,000

2,000

12,00

12,00

132,00

132,00

5,50

0,62

66,00

81,84

A RIPORTARE

337409,62

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

337409,62

36/36
SIC.001.001.
001.b

37/37
ANALISI_P
REZZI_NP1

38/38
SIC.001.001.
15.a

ed ¢ cosi computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pit un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

SPALLA B CIVIDATE

SPALLA B CIVIDATE PIANI DI LAVORO *(par.ug.=2*2)

SPALLA A SS42
SPALLA A SS42 PIANI DILAVORO *(par.ug.=2*2)

SOMMANO m?

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione
ed ¢ cosi computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pit un metro; - misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. -
PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

MQ TOT.PONTEGGI FISSI (10 mesi)

SOMMANO m?

Ponteggio all'intradosso del ponte in ALVEO (VEDI ANALISI
PREZZI)

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGIO SOSPESO

SOMMANO m2

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi ¢
castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.
Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura
montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in
condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

schermatura ponteggio *(lung.=21,6+21,6+70,2)

SOMMANO m?

2,00
4,00

2,00
4,00

1123,20

2,00

21,60
21,60
11,00
21,60
21,60
11,00

70,20

113,40

1,000
21,600

1,000
21,600

13,000

5,500

5,500

10,000

6,000

237,60
86,40
237,60
237,60
86,40
237,60

17123,20

11232,00

117232,00

912,60

912,60

17360,80

17360,80

9,50 10'670,40

0,85 9'547,20

89,50 81'677,70

2,10 2'857,68

A RIPORTARE

138°162,60

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1387162,60

39/39
SIC.01.01.01
5.b

40/ 40
SL.001.001.0

41/41
SIC.002.002.
55

42/42
SIC.002.002.
10.02.a

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi ¢
castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.
Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura
montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in
condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

schermatura ponteggio *(par.ug.=2,00*10)*(lung.=21,6+21,6+70,2)

SOMMANO m2

AUTOCARRO - DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE
(BY-BRIDGE)

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

INDAGINI E PROVE

(prezzo maggiorato con spese generali +13% e utile impresa =
104.26*1.13=117.81 €/h)

nolo piattaforma inversa (5gg) x 3 CAMPATE CENTRALI *
(par.ug.=3*5)

SOMMANO h

SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2)

GILET AD ALTA VISIBILITA Di vari colori con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro,
fornito  dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica ¢ la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza dilavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta
di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.L (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5*2)

SOMMANO cad

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI Fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta
di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),

20,00

15,00

600,00

113,40

6,000

8,000

13°608,00

13°608,00

120,00

120,00

600,00

600,00

0,25 3°402,00

117,81 14'137,20

0,04 24,00

A RIPORTARE

1557725,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1557725,80

43 /43
SIC.002.002.
70.b

44/ 44
SIC.003.001.
001.a

45/45
SIC.003.001.
035.a

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Contro polveri e concentrazioni. PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO. SENZA VALVOLA (MONOUSO)

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.L (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5*2)

SOMMANO cad

CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica ¢ la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo ¢ e resta
di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - CON ARCHETTO
MULTIPOSIZIONE

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.1L (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI PER EVENTUALI INTERFERENZE *(par.ug.=60*5%2)

SOMMANO cad

SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E
SICUREZZA (Cat 3)

IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - 1’uso per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; - 'immediata sostituzione in caso d’usura; -
la dichiarazione dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine
fase lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per 1 utilizzo temporaneo dell’impianto,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA
IN OPERA DELLTMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI
LAVORI

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DIMESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI

SOMMANO cad

CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU
IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PER POTENZA INSTALLATA
FINO A 5 KW

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

0,16

0,09

362,00

96,00

54,00

362,00

A RIPORTARE

156237,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

156237,80

46/ 46
SIC.003.002.
001

471747
SIC.003.002.
005

48 /48
SIC.003.002.
010

49 /49
SIC.003.004.
015.1

50/50
SIC.003.004.
020.a

SbCat 13 - IMPIANTI DIMESSA A TERRA E DIPROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI

SOMMANO cad

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 ¢ CEI 81 - 4.
Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; -
il montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte
durante il corso dei lavori; - 'immediata sostituzione in caso d'uso; - le
dichiarazioni dell’installatore autorizzato; - I'allontanamento a fine fase
lavoro. L'impianto & e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre
compresso quanto altro occorre per [I'utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto.

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DIMESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI

SOMMANO cad

CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE
ELEMENTO DISPERDENTE Aggiunto nelle installazioni e dei
relativi dispositivi degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche per serbatoi metallici interrati.

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI

SOMMANO cad

ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA
VERIFICA SU OGNI DISPERSORE

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 13 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DIPROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI

SOMMANO cad

CASSETTA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO Grado di protezione
IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi,
coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85.

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

IMPIANTI

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo
mensile. - DA 32 A

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 0 - <nessuna>

41,32

179,00

28,41

28,41

22,56

41,32

179,00

28,41

28,41

22,56

A RIPORTARE

156'537,50

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

156'537,50

51/51
SIC.003.004.
020.b

52/52
SIC.003.004.
045

53/53
SIC.004.002.
15.01.a

54 /54
SIC.004.002.
15.01.b

55755
SIC.003.003.
001

IMPIANTI

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo
mensile. - DA 64 A

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

IMPIANTI

SOMMANO cad

FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO
E27, 50 W Fornito in opera.

Cat 3 - SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA
SbCat 14 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

IMPIANTI

SOMMANO cad

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza;
l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporanco dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
segnaletica di cantiere

SOMMANO cad

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporanco dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
segnaletica di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma
rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilitd 16 m).

10,00

10,00

11,00

11,00

2,00

2,00

10,00

10,00

20,17

22,16

26,44

24,23

6,88

201,70

243,76

52,88

121,15

68,80

A RIPORTARE

157225,79

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1577225,79

56/56
SIC.003.004.
035.c

57157
SIC.003.004.
045

58/58
SIC.004.006.
001.1.a

59759
SIC.004.006.
001.1.b

60 /60
CSD 39

61/61
SIC.004.005.
001

PER OGNIMESE O FRAZIONE.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=2*10)

SOMMANO cad

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato
su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. -
DA 1500 W

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SOMMANO cad

FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO
E27, 50 W Fornito in opera.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 16 - IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO

(par.ug.=2,00*10)

SOMMANO cad

Abbonamento per la manutenzione di sistemi atti alla difesa
antincendio

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO

(par.ug.=2*10)

SOMMANO cadauno/mensile

PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono
compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

2,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,34

2,89

26,44

22,00

4,00

28,90

264,40

44,00

80,00

62,00

A RIPORTARE

1577711,89

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1577711,89

62 /62
SIC.004.005.
005.a

63 /63
SIC.004.005.
005.b

64/ 64
MA.00.005.0
002

tutta la durata dei lavori.
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
compresi: - I'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e ligiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere ¢ al fine di garantire la sicurezza, ligiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER UN MASSIMO DI
DUE DIPENDENTI

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
compresi: - I'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere ¢ al fine di garantire la sicurezza, ligiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti (Cat 6)

Operaio edile 4° livello

Cat 6 - SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
SbCat 26 - SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DEI LAVORI
CON OPERATORE

Operazioni di modifica del cantiere stradale (spostamento
delimitazioni, impianto semaforico, operazioni di movieraggio,
spostamento ufficio di cantiere e w.c. chimici) *(par.ug.=2*3)

SOMMANO ora

SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione (Cat 7)

6,00

8,000

48,00

48,00

93,20

84,00

220,00

39,28

93,20

84,00

220,00

1'885,44

A RIPORTARE

1597994,53

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1597994,53
65/65 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
SIC.005.001. |imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
001.a contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
10,00
SOMMANO h 10,00 33,57 335,70
66/ 66 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
SIC.005.001. |imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
001.b contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi allinizio dei lavori. L'assemblea anche tra
coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni
fase lavorativa in relazione alla sua complessita.
Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
5,00
SOMMANO h 5,00 23,24 116,20
67/67 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
SIC.005.002. |prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
001.a Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
10,00
SOMMANO h 10,00 33,57 335,70
68 /68 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
SIC.005.002. |prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
001.b Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
10,00
SOMMANO h 10,00 23,24 232,40
69 /69 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Al
SIC.005.002. LAVORATORI costo annuo pro capite
003 Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
10,00
SOMMANO cad 10,00 28,82 288,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 1617302,73
TOTALE euro 1617302,73
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord. [IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 154°201,80
002 SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 174,00
003 SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA 1160,04
004 SIC.04 MEZZ1 E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 2'573,25
005 SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 0,00
006 SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 1'885,44
007 SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva - Informazione e formazione 17308,20
Totale CATEGORIE euro 1617302,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord. IMPORTI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

TARIFFA TOTALE

RIPORTO

NOTE
La liquidazione dei costi per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti e i dispositivi in elenco vengano effettivamente
realizzati, acquistati e/o integrati.
In osservanza del punto 4.1.6 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi (TUSL), il Direttore dei Lavori liquida I’'importa relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

CREMONA, 23/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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