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Percorsi alternativi

LEGENDA

area oggetto d'intervento

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.l.

CUP: H76G19000120003

Progettista e

integrazione
prestazioni
specialistiche:

responsabile

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE

 DI CIVIDATE CAMUNO
(cod.manufatto BSSPEXSS345_P021)

DATA
Settembre 2021SALVADORI R.SALVADORI R.BONARDI A.EMISSIONE0

-

PIANO DELLE DEVIAZIONI TEMPORANEE

00004010S4010054

Anno Iscr. 1990
Sezione: A
Settore: a
N° 755

DOTT. ING.
Roberto Salvadori
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DI

NE I NGEG NE PROV. CR
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AR

E
ON

e g i o n Le o m b a r d i aR

I

Provincia di BRESCIA

R.U.P.

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Ing. Giuseppe Ongaro

Percorsi Alternativi

Particolare A-1 - SS 42 USCITA ESINE Dir. Edolo Particolare A-2 - SS 42 USCITA CIVIDATE Dir. Edolo

Particolare - SS 42 USCITA BRENO Dir. Edolo

Particolare A-3 - SS 42 USCITA CIVIDATE
Dir. Brescia

Cividate Camuno

Particolare A-4 - SS 42 USCITA ESINE Dir. Brescia

Tratti soggetti a chiusura


