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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

MANUTENZIONI  (Cat 1)

PULIZIA PRELIMINARE  (SbCat 1)

1 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.b dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),

demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto
delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 1 - PULIZIA PRELIMINARE
TAVOLA 04

pulizia sotto pila n.4 - movimentazione terra per poter realizzare i
rinforzi strutturali 60,00

SOMMANO m³ 60,00 17,64 1´058,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´058,40

LAVORI A MISURA

MANUTENZIONI  (Cat 1)

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI  (SbCat 2)

2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
TAVOLA 04

Rimozione pavimentazione esistente - scarifca manto primi 6cm di
15cm(SPESSORE MEDIO)   ( (5m+108m+5m)x10.06m ) 118,00 10,060 1´187,08

SOMMANO m² 1´187,08 2,28 2´706,54

3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo
per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
TAVOLA 04

Rimozione pavimentazione esistente - scarifica manto ulteriori 9cm di
15cm(SPESSORE MEDIO) 118,00 10,060 9,000 10´683,72

SOMMANO m² x cm 10´683,72 0,29 3´098,28

4 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-
1C.27.050.01 impianti di recupero di rifiuti autorizzati
50.b Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
TAVOLA 04

Conferimento materiali di risulta alla discarica autorizzata - asfalto

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 6´863,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´863,22

fresato (20 q/mc) 0,15 118,00 10,060 20,000 3´561,24

SOMMANO 100 kg 3´561,24 1,66 5´911,66

5 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso
1U.04.030.00 smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
10 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 2 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
Rel.Specialistica Barriere

Rimozione barriere a bordo ponte - lato EST monte (75m+4.5m+
108m+4.5m=192m) 192,00 192,00
Rimozione barriere a bordo ponte - lato OVEST valle (75m+4.5m+
108m+4.5m=192m) 192,00 192,00

SOMMANO m 384,00 16,42 6´305,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´021,76

LAVORI A CORPO

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)

NUOVI CORDOLI LATERALI  (SbCat 3)

6 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione  di  estradosso  di  impalcati
A.003.025.01 di  ponti  e  viadotti,  solette,  cordoli,  paraghiaia,  mediante getto di
.a acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione

variabile fino a 1500 atm., atto ad  asportare tutto  il calcestruzzo
degradato e/o  preparare la zona di attacco tra vecchi e  nuovi getti,
senza  compromettere  l'integrità  e  l'ancoraggio  dei  ferri  di
armatura  messi  a  nudo  nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo
limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea
attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; -
il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; -
un'energica soffiatura delle superfici trattate; -  tutti  gli  oneri
derivanti  da  lavori  accessori  di  sgaggiatura  e  pulizia  necessari
per  ottenere  una superficie di calcestruzzo integra e pulita,
predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di
armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli  oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti
sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. -
PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Sviluppo ml cordoli = 2.5m +108m + 2.5m = 113m
Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato EST monte (sviluppo 25+
47+25cm) - primi 3cm 113,00 0,970 109,61
Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato OVEST valle (sviluppo
25+47+25cm)-primi 3cm 113,00 0,970 109,61

SOMMANO m² 219,22 29,55 6´477,95

7 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione  di  estradosso  di  impalcati
A.003.025.01 di  ponti  e  viadotti,  solette,  cordoli,  paraghiaia,  mediante getto di
.b acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione

variabile fino a 1500 atm., atto ad  asportare tutto  il calcestruzzo
degradato e/o  preparare la zona di attacco tra vecchi e  nuovi getti,
senza  compromettere  l'integrità  e  l'ancoraggio  dei  ferri  di
armatura  messi  a  nudo  nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 25´558,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´558,11

limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea
attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; -
il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; -
un'energica soffiatura delle superfici trattate; -  tutti  gli  oneri
derivanti  da  lavori  accessori  di  sgaggiatura  e  pulizia  necessari
per  ottenere  una superficie di calcestruzzo integra e pulita,
predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di
armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli  oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti
sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. -
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM
IN PIÙ
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato EST monte (sviluppo 25-
3+47-3-3=63)-altri 9cm 113,00 0,630 9,000 640,71
Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato OVEST valle (sviluppo
25-3+47-3-3=63)- altri 9cm 113,00 0,630 9,000 640,71
Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato EST monte (sviluppo 25-
12=13)- altri 5cm 113,00 0,130 5,000 73,45
Rimozione parziale dei cordoli laterali - lato OVEST monte (sviluppo
25-12=13)- altri 5cm 113,00 0,130 5,000 73,45

SOMMANO mq x cm 1´428,32 9,69 13´840,42

8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.f e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Volume demolito: 2 cordoli esistenti: Area singolo cordolo = 0.25*
0.12+0.27*0.12+0.08*0.25=0.083mq
Conferimento materiali di risulta alla discarica autorizzata  - da
demolizioni (25 q/mc) 2,00 113,00 0,083 25,000 468,95

SOMMANO 100 kg 468,95 1,10 515,85

9 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.01 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la

raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -  l'eventuale
taglio  delle  armature  corrose,  il  loro  adattamento,  tutte  le
rilegature  e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente procedere
poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

risagomatura armature scoperte (0.20+0.40+0.20m=0.80m) - cordolo
lato EST 113,00 0,800 90,40
risagomatura armature scoperte (0.20+0.40+0.20m=0.80m) - cordolo
lato OVEST 113,00 0,800 90,40

SOMMANO m² 180,80 6,36 1´149,89

10 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.02 FERRI DI ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta

cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 41´064,27
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R I P O R T O 41´064,27

polimeri acrilici.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

malta cementizia anticorrosiva su armature del cordolo esistente
idroscarificate (0.20+0.40+0.20m=0.80m) - LATO EST 113,00 0,800 90,40
malta cementizia anticorrosiva su armature dei cordoli esistenti
idroscarificate (0.20+0.40+0.20m=0.80m) - LATO OVEST 113,00 0,800 90,40

SOMMANO m² 180,80 3,34 603,87

11 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA
B.009.212 VECCHI E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di  opere

d'arte e/o  manufatti diversi  esistenti,  destinate al contatto  tra vecchi
e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-
viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per
metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi
e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o
attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro,  mentre
sono incluse  le eventuali coperture semoventi installate  a  protezione
del  cantiere dagli eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura,
attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro
quadrato di superficie trattata.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

preparazione con adesivo fra vecchi e nuovi getti (120+15+
15=150cm) - bordo ponte lato EST 113,00 1,500 169,50
preparazione con adesivo fra vecchi e nuovi getti (120+15+
15=150cm) - bordo ponte lato OVEST 113,00 1,500 169,50

SOMMANO m² 339,00 21,18 7´180,02

12 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E
B.013.030.a ANCORANTE Composto  da  resina  chimica  e  barra  ad  aderenza

migliorata  di  varia  tipologia  per  la  connessione strutturale su
calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato,
asciutto, umido o saturo d’acqua, tramite ferri di ripresa post-installati.
Il  sistema  deve  essere  dotato  di  relativo  certificato  ETA
(European  Technical  Assessment)  secondo ETAG001 oppure EAD
330499-00-0601,  DoP   e  marcato  CE secondo  la Valutazione
Tecnica Europea per applicazioni strutturale in ambito sismico. Nel
prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a
rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto
previsto  nella  relativa  ETA,  la  pulizia  del  foro  con  aria
compressa  o  pulizia  automatica  e comunque secondo quanto
riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di
stirene. che deve possedere le   caratteristica di aderenza per tutti i
diametri certificati nell’ETA  e comunque non inferiori, per un cls
C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a: • in
calcestruzzo non fessurato   (rk, ucr)  ≥ 11 MPa; • in calcestruzzo
fessurato   (rk, cr)  ≥ 8 MPa. La miscelazione della resina deve
avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di
erogazione della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti
altri sistemi di miscelazione. Compresa la fornitura e posa in opera a
regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA, ad esclusione della
barra B450C da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco. Per ogni
cm di profondità di inghisaggio.  E diametro del foro maggiore di
4mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. -
DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 48´848,16
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R I P O R T O 48´848,16

TAVOLA 01

Nuovi cordoli laterali - ancoraggi a struttura esistente. (profondità
ancoraggi 14+21+22=57cm)
Lato Est (113m/0.25*57cm=25764cm) 25764,000 25´764,00
Lato Ovest (113m/0.25*57cm=25764cm) 25764,000 25´764,00

SOMMANO cm 51´528,00 0,19 9´790,32

13 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

sviluppo pesi armature nuovo cordolo/ml:
long. 2*1m*1.208kg/m*1.2(sormonte)=2.90kg
long. 8*1m*1.578kg/m*1.2(sormonte)=15.15kg
st. 100/12.5*1.01*0.617kg/m=4.99kg
st. 100/12.5*2*1.46m*0.617kg/m=14.42kg
st. 100/25*1.40m*1.578kg/m=8.84kg
st. 100/25*0.54m*1.578kg/m=3.41kg
tot. 49.71 kg/ml (arrotondato a 50 kg/ml)
Nuovi cordoli laterali - acciaio (50 kg/ml) LATO EST 113,00 50,000 5´650,00
Nuovi cordoli laterali - acciaio (50 kg/ml) LATO OVEST 113,00 50,000 5´650,00

SOMMANO kg 11´300,00 1,42 16´046,00

14 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in

c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Nuovo cordolo laterale LATO EST 2,00 113,00 0,200 45,20
Nuovo cordolo laterale LATO OVEST 2,00 113,00 0,200 45,20

SOMMANO m² 90,40 37,28 3´370,11

15 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.d ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O

C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Nuovi cordoli laterali - calcestruzzo (Area sezione = 1.20x0.20-
0.27x0.12 = 0.21mq / ml) LATO EST 113,00 0,210 23,73
Nuovi cordoli laterali - calcestruzzo (Area sezione = 1.20x0.20-
0.27x0.12 = 0.21mq / ml) LATO OVEST 113,00 0,210 23,73

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 47,46 78´054,59
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R I P O R T O 47,46 78´054,59

SOMMANO m³ 47,46 132,58 6´292,25

16 SISTEMA DI PROTEZIONE  DEL CLS  Il prodotto deve essere
B.009.105.1. marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di
b Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione

previsti dal Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura e posa in opera di
rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla
penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o
spruzzo previa applicazione di relativo primer. L’applicazione dovrà
essere  effettuata, previa  preparazione del  supporto in  calcestruzzo,
in  uno spessore secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di
primer monocomponente a base di resine acriliche, in uno spessore
secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento del supporto
e migliorare l’adesione del rivestimento. Sono compensati gli oneri del
supporto con idrosabbiatura. La finitura inoltre dovrà avere le seguenti
caratteristiche: - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1 MPa; -
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C; - Permeabilità CO2 ≥
130 m (UNI EN 1062-6); - Permeabilità al vapore acqueo ≤ 0,5 (UNI
EN 7783); - Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3) ≤ 0,01 kg • m-2
• h-0,5; - Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti) misurata come adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme
aderenza ≥ 0,8 MPa. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra
opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

Nuovi cordoli laterali - protettivo Airless (sviluppo lineare 35+120+
20+10= 185cm) LATO EST 113,00 1,850 209,05
Nuovi cordoli laterali - protettivo Airless (sviluppo lineare 35+120+
20+10= 185cm) LATO OVEST 113,00 1,850 209,05

SOMMANO m² 418,10 20,08 8´395,45

17 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
20.f sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e

accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess.
1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 3 - NUOVI CORDOLI LATERALI
TAVOLA 01

veletta sviluppo 0.45m - LATO EST 113,00 0,450 50,85
veletta sviluppo 0.45m - LATO OVEST 113,00 0,450 50,85

SOMMANO m² 101,70 35,26 3´585,94

RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI  (SbCat 4)

18 FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO
B.009.210 CEMENTIZIO Di ponti e viadotti da eseguirsi con speciali frese o

bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità max di10 mm.
Compresi  e  compensati  nel  prezzo  l'allontanamento  dei  materiali
di  risulta,  le  finiture,  una  energica soffiatura e tutte le precauzioni
necessarie per non manomettere le strutture.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 96´328,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´328,23

Fresatura di 40 mm sotto i piatti di rinforzo (prezzo moltiplicato per 4
per i 40mm) -piatti n.24 x 4 pile = 96 piatti tot. 96,00 2,80 0,140 4,000 150,53

SOMMANO m² 150,53 8,22 1´237,36

19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.f e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

conferimento a discarica di materiale cls fresato (96*2.8*0.14*
0.04=1.51mc x 25q/mc) 1,51 25,000 37,75

SOMMANO 100 kg 37,75 1,10 41,53

20 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile,
1C.04.700.01 ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato
15 fibrorinforzata e ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio,
classe R4,  per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in
calcestruzzo armato. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte)
asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un
sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di
almeno 5 mm. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da
computarsi a parte) e successivo trattamento passivante mediante
applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia
anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto
dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante
colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore
medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature di contrasto. Per spessori
superiori è possibile, previa valutazione del progettista, predisporre
un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per
migliorare l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il
prodotto dovrà essere miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo
stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico
in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-
3 per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN
1504-6 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)

 Adesione al supporto (EN 1542) (MPa):≥ 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR)
(μm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8)
(mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542
(MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): ≥2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J):
1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 μm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 μm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 μm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 μm: fR4 5,8

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 97´607,12
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R I P O R T O 97´607,12

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

malta R4 di allettamento sotto nuove piastre di rinforzo e riempimento
a posa piatti avvenuta (10mm) 96,00 2,80 0,140 0,010 0,38

SOMMANO m³ 0,38 3´868,76 1´470,13

21 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro,
1C.22.080.00 tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli,
20 sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine;

trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di
lavoro.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

piatti di rinforzo n.24 x 4 pile, peso singolo piatto 22 kg 96,00 22,000 2´112,00

SOMMANO kg 2´112,00 6,62 13´981,44

22 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
10.a metropolitane ...

Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

zincatura a caldo dei piatti di rinforzo 2112,000 2´112,00

SOMMANO kg 2´112,00 1,03 2´175,36

23 ANCORAGGIO CHIMICO Composto  da  resina  chimica  e  barra
B.013.010.b metallica  di  varia  tipologia  comprensiva  di  accessori,  per  il

fissaggio  strutturale  su  calcestruzzo  giunto  a  completa
maturazione,  integro  o  fessurato,  asciutto, umido  o  saturo
d’acqua,  di  elementi  strutturali  quali,  ad  esempio,  profilati  di
carpenteria  metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici
ecc. Il  sistema  deve  essere  dotato  di  relativo  certificato  ETA
(European  Technical  Assessment)  secondo ETAG001 oppure EAD
330499-00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica
Europea per applicazioni strutturale e per azioni sismiche in categoria
C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo è compresa: - la
realizzazione del  foro  con  perforatore  a  rotopercussore  e/o
carotaggio  secondo  quanto  previsto nella relativa ETA,  la pulizia
del foro  con  aria  compressa o  pulizia  automatica  e  comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; -  la  resina  bicomponente  in
cartuccia  priva  di  stirene,    che  deve  possedere  le     caratteristica
di aderenza  per  tutti  i  diametri  certificati  nell’ETA  e  comunque
non  inferiori,  per  un  cls  C20/25  con temperatura del materiale base
intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non fessurato   (rk, ucr)  ≥ 11
MPa; • in calcestruzzo fessurato   (rk, cr)  ≥ 6,5 MPa. La miscelazione
deve avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore
di erogazione della resina durante la sua estrusione.  Non sono
consentiti altri sistemi di miscelazione. - la barra filettata o tirafondo in
acciaio zincato per immersione a caldo secondo UNI EN ISO 10684,
con  classe  di  resistenza 8.8,  completa  di dado  e  rondella  di classe
di  resistenza di  pari  livello  della barra, di lunghezza variabile tra 10
volte e 15 volte il suo diametro a cui aggiungere lo spessore della
piastra da fissare, dado e rondella. Le caratteristiche della barra sono
descritte nell’ETA del sistema. Compresa la fornitura e posa in opera a
regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA.  E diametro foro
maggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque
secondo ETA. - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20
ED M24

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 115´234,05
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R I P O R T O 115´234,05

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 4 - RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI
TAVOLA 01

ancoraggi n. 11 per ogni piastra 96,00 11,000 1´056,00

SOMMANO cad 1´056,00 10,13 10´697,28

RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E

LATO PULVINO  (SbCat 5)

24 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.e profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

- incremento voce *2.3 (diam. foro da 110 a 250)
foro diam250 n.9x10 file (lato Travi) 90,00 0,05 2,300 10,35
foro diam250 n.9x8 file (lato Pulvini) 72,00 0,05 2,300 8,28

SOMMANO m 18,63 76,64 1´427,80

25 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.c profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

fori diam60 n.9x10 file (lato Travi) (h1.10-0.05m=1.05m) 90,00 1,05 94,50
fori diam60 n.9x8 file (lato Pulvini) (h1.30-0.05m=1.25m) 72,00 1,25 90,00

SOMMANO m 184,50 56,80 10´479,60

26 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.f e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

conferimento a discarica di materiale di risulta da perforazioni (area
diam250mm = 0.05 mq) 18,63 0,050 25,000 23,29
conferimento a discarica di materiale di risulta da perforazioni (area
diam60mm = 0.003 mq) 184,50 0,003 25,000 13,84

SOMMANO 100 kg 37,13 1,10 40,84

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 137´879,57
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R I P O R T O 137´879,57

27 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro,
1C.22.080.00 tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli,
20 sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine;

trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di
lavoro.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

barre filettate M27 - n.9x10 file (lato Travi) - peso singolo elemento
22kg 90,00 22,000 1´980,00
Sviluppo peso:
(0.0135m)^2*3.14*1.3m*7850kg/mc=5.84kg
2*(0.20m/2^2*3.14)*0.03m*7850kg/mc=14.79kg
bulloni 3x0.3kg=0.90kg
tot.=21.53kg arrotondato a 22kg cadauno

barre filettate M27 - n.9x8 file (lato Pulvini) - peso singolo elemento
32kg 72,00 32,000 2´304,00
Sviluppo peso:
(0.0135m)^2*3.14*1.5m*7850kg/mc=6.74kg
1*(0.20m/2^2*3.14)*0.03m*7850kg/mc=7.40kg
1*0.20m*0.20m*0.0525m(sp.medio (30+75)/2=52.5mm)*7850kg/
mc=16.49kg
bulloni 3x0.3kg=0.90kg
tot.31.53kg arrotondato a 32kg cadauno

SOMMANO kg 4´284,00 6,62 28´360,08

28 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
10.a metropolitane ...

Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

zincatura a caldo delle barre filettate M27 4284,000 4´284,00

SOMMANO kg 4´284,00 1,03 4´412,52

29 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile,
1C.04.700.01 ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato
15 fibrorinforzata e ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio,
classe R4,  per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in
calcestruzzo armato. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte)
asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un
sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di
almeno 5 mm. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da
computarsi a parte) e successivo trattamento passivante mediante
applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia
anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto
dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante
colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore
medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature di contrasto. Per spessori
superiori è possibile, previa valutazione del progettista, predisporre
un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per
migliorare l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il
prodotto dovrà essere miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo
stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico
in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-
3 per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN
1504-6 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 170´652,17
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R I P O R T O 170´652,17

Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)

 Adesione al supporto (EN 1542) (MPa):≥ 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR)
(μm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8)
(mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542
(MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): ≥2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J):
1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 μm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 μm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 μm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 μm: fR4 5,8
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 5 - RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E
LATO PULVINO
TAVOLA 01

malta M4 a riempimento fori (9x10 Lato Travi) 90,00 0,004 0,36
Sviluppo volume:
((0.25/2^2*3.14*0.05m)+(0.060/2^2*3.14*1.05m))-0.027/2^2*3.14*
1.1m-(0.2/2^*3.14*0.03m)=0.004mc
malta M4 a riempimento fori (9x8 Lato Pulvini) 72,00 0,005 0,36
((0.25/2^2*3.14*0.05m)+(0.060/2^2*3.14*1.25))-0.027/2^2*3.14*
1.3m-(0.2/2^3.14*0.03m)=0.005mc

SOMMANO m³ 0,72 3´868,76 2´785,51

RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E

STAFFE AGGIUNTIVE  (SbCat 6)

30 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a

pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una
energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di
rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

Sviluppo mq = 20 interventi x (4.50m x 1.70m - 1.00m x
1.70m(decurtazione aree già trattate nella sezione RIPRISTINI
LOCALIZZATI CLS DEGRADATO)) = 119mq
idrodemolizione a preparazione aree di intervento 119,00

SOMMANO m² 119,00 34,75 4´135,25

31 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 177´572,93
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R I P O R T O 177´572,93

1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.f e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

conferimento a discarica di materiale da risulta dell'idrodemolizione
(peso unitario 25 q/mc) 119,00 0,030 25,000 89,25

SOMMANO 100 kg 89,25 1,10 98,18

32 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.01 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la

raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -  l'eventuale
taglio  delle  armature  corrose,  il  loro  adattamento,  tutte  le
rilegature  e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente procedere
poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

sistemazione armature esistenti (dopo idrodemolizione) 119,00

SOMMANO m² 119,00 6,36 756,84

33 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.02 FERRI DI ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta

cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

passivazione armature esistenti (dopo idrodemolizione) 119,00

SOMMANO m² 119,00 3,34 397,46

34 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.01 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
00.a inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del
sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento.
Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di
elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

ripristino primo 1cm in seguito ad idrodemolizione 119,00

SOMMANO m² 119,00 27,48 3´270,12

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 182´095,53
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R I P O R T O 182´095,53

35 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.01 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
00.b inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del
sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento.
Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- per ogni cm in
più
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

ripristini ulteriori 2cm (per un tot di 3cm) in seguito ad
idrodemolizione 119,00 2,000 238,00

SOMMANO m² 238,00 25,37 6´038,06

36 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E
B.013.030.a ANCORANTE Composto  da  resina  chimica  e  barra  ad  aderenza

migliorata  di  varia  tipologia  per  la  connessione strutturale su
calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato,
asciutto, umido o saturo d’acqua, tramite ferri di ripresa post-installati.
Il  sistema  deve  essere  dotato  di  relativo  certificato  ETA
(European  Technical  Assessment)  secondo ETAG001 oppure EAD
330499-00-0601,  DoP   e  marcato  CE secondo  la Valutazione
Tecnica Europea per applicazioni strutturale in ambito sismico. Nel
prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a
rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto
previsto  nella  relativa  ETA,  la  pulizia  del  foro  con  aria
compressa  o  pulizia  automatica  e comunque secondo quanto
riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di
stirene. che deve possedere le   caratteristica di aderenza per tutti i
diametri certificati nell’ETA  e comunque non inferiori, per un cls
C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a: • in
calcestruzzo non fessurato   (rk, ucr)  ≥ 11 MPa; • in calcestruzzo
fessurato   (rk, cr)  ≥ 8 MPa. La miscelazione della resina deve
avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di
erogazione della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti
altri sistemi di miscelazione. Compresa la fornitura e posa in opera a
regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA, ad esclusione della
barra B450C da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco. Per ogni
cm di profondità di inghisaggio.  E diametro del foro maggiore di
4mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. -
DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

fissaggi staffe aggiuntive diam 12/20 - per ogni intevento di 4.50m*
1.70m: n.23 staffe x 2 ancoraggi x 20cm = 920cm di ancoraggi 20,00 920,000 18´400,00

SOMMANO cm 18´400,00 0,19 3´496,00

37 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E
B.013.030.a ANCORANTE Composto  da  resina  chimica  e  barra  ad  aderenza

migliorata  di  varia  tipologia  per  la  connessione strutturale su
calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato,
asciutto, umido o saturo d’acqua, tramite ferri di ripresa post-installati.
Il  sistema  deve  essere  dotato  di  relativo  certificato  ETA

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 191´629,59
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R I P O R T O 191´629,59

(European  Technical  Assessment)  secondo ETAG001 oppure EAD
330499-00-0601,  DoP   e  marcato  CE secondo  la Valutazione
Tecnica Europea per applicazioni strutturale in ambito sismico. Nel
prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a
rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto
previsto  nella  relativa  ETA,  la  pulizia  del  foro  con  aria
compressa  o  pulizia  automatica  e comunque secondo quanto
riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di
stirene. che deve possedere le   caratteristica di aderenza per tutti i
diametri certificati nell’ETA  e comunque non inferiori, per un cls
C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a: • in
calcestruzzo non fessurato   (rk, ucr)  ≥ 11 MPa; • in calcestruzzo
fessurato   (rk, cr)  ≥ 8 MPa. La miscelazione della resina deve
avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di
erogazione della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti
altri sistemi di miscelazione. Compresa la fornitura e posa in opera a
regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA, ad esclusione della
barra B450C da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco. Per ogni
cm di profondità di inghisaggio.  E diametro del foro maggiore di
4mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. -
DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

fissaggi graffe diam 8 - n.10/mq (area 4.5m x 1.70m) =77 graffe per
singolo rinforzo; ogni graffa va inghisata per 8cm x
2inghisaggi=77x16cm=1232cm 20,00 1232,000 24´640,00

SOMMANO cm 24´640,00 0,19 4´681,60

38 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

staffe aggiuntive diam 12/20 + rete el. diam 5/10x10 + graffe diam8/
n.10 a mq - peso per ogni rinforzo 82 kg 20,00 80,000 1´600,00
Sviluppo pesi:
staffe diam12/20: 450/20=23st.*2.03m*0.887kg/m=41.42kg
graffe diam8 n.10/mq= 10*4.50m*1.70m*0.30m*0.395kg/m=9.07kg
rete diam.5/10x10= 3.082kg/m*4.5m*1.7m*1.2(sormonte)=28.30kg
tot.78.79kg arrotondato a 80kg cadauno

SOMMANO kg 1´600,00 1,42 2´272,00

39 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.e profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 198´583,19
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R I P O R T O 198´583,19

n. 5 fori per colatura cls (L=40cm) per ogni singolo rinforzo 20,00 0,40 5,000 40,00

SOMMANO m 40,00 76,64 3´065,60

40 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in

c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

Sviluppo mq:
- superficie principale = (0.06+0.74+0.97)*4.50=7.97 mq
- superficie bordo 1 = (0.74+0.97)*0.06= 0.103 mq
- superficie bordo 2 = (0.74+0.97)*0.06=0.103 mq
tot. 8.18 mq
casseforme 20,00 8,18 163,60

SOMMANO m² 163,60 37,28 6´099,01

41 CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO Marcato
B.009.380 CE  ai  sensi  della  UNI  EN  1504-3,  reoplastico  a  ritiro

compensato,  a  comportamento incrudente, secondo quanto indicato
nel Model Code 2010 e misurato in conformità alla UNI EN 14651,
utilizzando un legante rinforzato con fibre in acciaio e/o sintetiche
strutturali ed aggregati di opportuna curva granulometrica,  privi di
impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello  spessore e
della geometria del getto. Compresi  e  compensati  nel  prezzo  ogni
onere  per  la  miscelazione,  il  getto  in  presenza  di  eventuali
armature metalliche, la vibratura, la finitura accurata dei bordi e della
superficie del getto, la protezione immediata per almeno 3 giorni dopo
il getto con tessuto non tessuto coperto con telo di nylon fissato con
chiodi ai casseri per evitare il passaggio di aria e vento, ogni altro
onere, prestazione o fornitura e posa in opera per dare il lavoro
eseguito a regola d’arte. Compreso inoltre specifico additivo antiritiro
per ridurre il ritiro igrometrico, qualora non presente, da aggiungere
all’impasto  nelle  dosi  previste  dal  mix  design,  e  comunque
secondo  le  prescrizioni  della D.L., o delle relative schede di
prodotto. L’additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i
tipi di cemento in commercio. Il prodotto dovrà rispondere alle
seguenti caratteristiche prestazionali: - acqua di impasto secondo la
UNI EN 1008; - assenza di bleeding (UNI EN 7122); - resistenza a
compressione ≥ 60 MPa (UNI 12390/3); - resistenza a flessione
residua fR1 ≥ 6,5 MPa (UNI EN 14651); - indice di resistenza residua
fR3/fR1 ≥ 0,5 MPa (UNI EN 14651); - adesione su calcestruzzo
(supporto tipo MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN 1766) ≥ 2
MPa - assorbimento capillare < 0,5 kg/mq h2; - classe di consistenza
S4/S5 secondo la UNI EN 206; - dimensione massima dell’aggregato
10 mm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 2 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 6 - RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS
FRC E STAFFE AGGIUNTIVE
TAVOLA 01

cls fibrorinforzato 6cm 20,00 4,50 1,700 0,060 9,18

SOMMANO m3 9,18 2´770,00 25´428,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 214´096,24

LAVORI A MISURA

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 233´176,40
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R I P O R T O 233´176,40

MANUTENZIONI  (Cat 1)

RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO  (SbCat 7)

42 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
a delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a

pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una
energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di
rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Intradosso - appoggio trave d'impalcato Spalla Sud 12,00 1,000 12,00
Intradosso - 2 Selle Gerber della pila 1 2,00 13,00 2,000 52,00
Intradosso - 2 Selle Gerber della pila 2 2,00 13,00 2,000 52,00
Intradosso - 2 Selle Gerber della pila 3 2,00 13,00 2,000 52,00
Intradosso - 2 Selle Gerber della pila 4 2,00 13,00 2,000 52,00
Intradosso - appoggio trave d'impalcato a spalla Nord 12,00 1,000 12,00
Intradosso - interventi localizzati totali 60,00

SOMMANO m² 292,00 34,75 10´147,00

43  IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di
A.003.025.2. opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento
b delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a

pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una
energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento
dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di
rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro.  mq x cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Intradosso - totali (ALTRI 2CM per una profondità tot. di 5cm) 292,00 2,000 584,00

SOMMANO m2*cm 584,00 10,69 6´242,96

44 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.e e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

conferimento materiali di risulta - da idrodemolizioni 292,00 0,05 25,000 365,00

SOMMANO 100 kg 365,00 7,99 2´916,35

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 252´482,71
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R I P O R T O 252´482,71

45 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.01 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la

raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -  l'eventuale
taglio  delle  armature  corrose,  il  loro  adattamento,  tutte  le
rilegature  e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente procedere
poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Sistemazione armature esposte 292,00

SOMMANO m² 292,00 6,36 1´857,12

46 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.02 FERRI DI ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta

cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Passivazione armature esposte 292,00

SOMMANO m² 292,00 3,34 975,28

47 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.01 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
00.a inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del
sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento.
Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di
elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro - 1cm 292,00

SOMMANO m² 292,00 27,48 8´024,16

48 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.01 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
00.b inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del
sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento.
Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- per ogni cm in
più
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro (per ogni cm in più) - 4cm 4,00 292,00 1´168,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 1´168,00 263´339,27
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R I P O R T O 1´168,00 263´339,27

SOMMANO m² 1´168,00 25,37 29´632,16

49 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e
1C.04.700.01 delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a
60 spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per

rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti prestazionali
definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per
uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle
superfici. Esclusi: ponteggi.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 7 - RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO
TAVOLA 03

Rasatura con malta 2mm 292,00

SOMMANO m² 292,00 12,58 3´673,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 63´468,39

LAVORI A CORPO

MANUTENZIONI  (Cat 1)

NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

ACQUE METEORICHE  (SbCat 8)

50 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO
A.003.030.b ARMATO O c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per

emungimento di acque di drenaggio o per scarico di  acque
superficiali  eseguiti  a  mano  o  mediante  impiego  di  carotatrice;
compreso  l'onere  della risistemazione  dell'armatura  esistente,
l'onere  per  la  formazione  a  mano  e  la  rifinitura  dei  fori  e
dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico
l'allontanamento dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere. Per ogni foro.  Per fori di lunghezza non superiore
a cm 50.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

demolizioni localizzate per inserimento scarichi nuovo impianto
smaltimento acque - linea EST 10,00
demolizioni localizzate per inserimento scarichi nuovo impianto
smaltimento acque - linea OVEST 10,00

SOMMANO cad 20,00 49,83 996,60

51 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bocca di
lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)
caditoia modellata nel  calcestruzzo della soletta, anche  con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta  addittivata  e  mano  di
ancoraggio,  sagomata  in  forma  di  vortice  da  monte,  e  raccordata
alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei
ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino
all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso
dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da  sotto
impermeabilizzazione,  con  accompagnamento  dell'acqua  stessa
almeno  a  10  cm  sotto  il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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R I P O R T O 297´641,39

della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4)
coppella  di  chiusura  della  bocca  di  lupo,  ancorata  alla  cordonata
del  marciapiede  o  cordolo dell'impalcato. Il  complesso  può  essere
predisposto  in  fase  di  getto  della  soletta  od  eseguito  a  getto
avvenuto  e comprenderà  ogni   materiale,   magistero   ed   onere
per  la   raccolta   delle   acque   dalla   superfice dell'impalcato e dagli
strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
bocchettoni - linea EST 10,00
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
bocchettoni - linea OVEST 10,00

SOMMANO cad 20,00 96,81 1´936,20

52 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale,
1U.04.160.01 da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124,
00 con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non

inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,  altezza totale
non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore. Compresa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica,
e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Caditoie su bocchettoni d'impalcato - lato EST 10,00
Caditoie su bocchettoni d'impalcato - lato OVEST 10,00

SOMMANO cad 20,00 231,89 4´637,80

53 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per
1C.12.010.00 ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
10.i avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 2,6
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
collegamento bocchettone alla linea primaria -  linea1 OVEST 5,00 0,50 2,50
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
collegamento bocchettona alla linea primaria  - linea2 OVEST 5,00 0,50 2,50
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
collegamento bocchettone alla linea primaria  - linea3 EST 5,00 0,50 2,50
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche -
collegamento bocchettone alla linea primaria  - linea4 EST 5,00 0,50 2,50

SOMMANO m 10,00 14,03 140,30

54 Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello
1C.12.010.00 elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde
20.j (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme

UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio  (Ral 2008),

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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R I P O R T O 304´355,69

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore  (s): - De 200 - s =
3,9
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche - tubo
principale - linea1 OVEST + LINEA3 EST (orizzontale (18.65+
27.55+1.90+2.80m)*2+ discesa 2.5m=104.3 FINO AL POZZETTO
SCOLMATORE) 104,30 104,30
Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche - tubo
principale - linea2 OVEST + linea4 EST 104,30 104,30

SOMMANO m 208,60 21,25 4´432,75

55 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi
1C.12.010.01 in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
10.f strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a

bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore
(p): - De 200 - s = 3,9
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

braga linea1 (valle-Ovest) 1,00
braga linea2 (valle-Ovest) 1,00
braga linea3 (monte-Est) 1,00
braga linea4 (monte-Est) 1,00

SOMMANO cad 4,00 26,10 104,40

56 Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in
1C.12.010.01 PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
20.f strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a

bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore
(p): - De 200 - s = 3,9
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

TE DOPPIO testa discesa PILA 1 1,00
TE DOPPIO testa discesa PILA 4 1,00

SOMMANO cad 2,00 53,17 106,34

57 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa
1C.02.100.00 l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo: -
20.b eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per

pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Pozzetti lato EST 3,50 2,500 2,000 17,50
Pozzetti lato OVEST 3,50 2,500 2,000 17,50

SOMMANO m³ 35,00 26,20 917,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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58 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.f calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm
(esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Pozzetto scolmatore PILA1 1,00
Pozzetto scolmatore PILA4 1,00

SOMMANO cad 2,00 194,25 388,50

59 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.g 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Chiusino per pozzetto scolmatore PILA1 1,00
Chiusino per pozzetto scolmatore PILA4 1,00

SOMMANO cad 2,00 83,70 167,40

60 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di
1C.12.550.00 coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per superfici da
20.b 3001 a 5000 m²

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

Vasca di disoleazione PILA1 1,00
Vasca di disoleazione PILA2 1,00

SOMMANO cad 2,00 972,96 1´945,92

61 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
30.c ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone

RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 4,9
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

scarico  PILA1 al corpo idrico superficale 15,00 15,00
scarico PILA2 al corpo idrico superficiale 15,00 15,00

SOMMANO m 30,00 19,61 588,30

62 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
1C.02.350.00 materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
30 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 8 - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE
TAVOLA 05

volume rinterro: 3.5*2.5*2-1*1*1-1.55*1.55*1.75=12.30mc
Reinterro finale dopo formazione pozzetto scolmatore + vasca
disoleazione PILA1 12,30
Reinterro finale dopo formazione pozzetto scolmatore + vasca
disoleazione PILA4 12,30

SOMMANO m³ 24,60 2,28 56,09

NUOVE BARRIERE STRADALI  (SbCat 9)

63 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00 curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali,
50.a pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi

rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le
norme in vigore: - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse
stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj
Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 9 - NUOVE BARRIERE STRADALI
Rel. specialistica Barriere

Sviluppo ml = 4.5m TRANSIZIONE + 108m BARRIERA + 4.5m
TRANSIZIONE = 117m
Nuove barriere di sicurezza a bordo ponte H2 - lato EST 117,00 117,00
Nuove barriere di sicurezza a bordo ponte H2 - lato OVEST 117,00 117,00

SOMMANO m 234,00 117,02 27´382,68

64 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00 curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce
40.c orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo,

dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito secondo le norme in vigore: - classe H1, profondità banchina
normale all'asse stradale non superiore a  50 cm, peso minimo 26 kg/
m, Lc ≥ 127 kj
Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 9 - NUOVE BARRIERE STRADALI
Rel. specialistica Barriere

Nuove barriere di sicurezza bordo laterale H1 - lato EST (incluso
terminale) 75,00 75,00
Nuove barriere di sicurezza bordo laterale H1 - lato OVEST (incluso
terminale) 75,00 75,00

SOMMANO m 150,00 52,98 7´947,00

65 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.2 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: -
zincatura a bagno caldo dello spessore minimo di 80 micro; - sviluppo
del modulo mm2000 in lunghezza, mm3000 in altezza (compresa
inclinazione); - tolleranza -/+ 5%; - pannelli costituiti da due elementi
verticali delle dimensioni minime di mm1980 di larghezza, 2500 di
altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500. Lo
spessore del pannello non sarà inferiore a 50 mm. L'intelaiatura e
costituita da un profilato a "C" delle dimensioni minime di mm50*30*
3 o di modulo di resistenza equivalente; l'elemento di pannello
inferiore a rete, dell'altezza di mm1000, potrà, a richiesta della D.L.,
essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello spessore
minimo di mm2,00. I pannelli superiori (mm1500 e mm500 in
sviluppo) saranno esclusivamente del tipo a rete; - montanti di

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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estremità costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di resistenza
equivalente approvato dalla D.L. L'altezza minima sarà di mm2470; -
rete ondulata e zincata con maglia non superiore a mm 30x30 e filo
con diametro D>=3 mm;tutto il perimetro di tutti i profilati; -
congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di
bulloneria ad alta resistenza zincata a caldo costituita da almeno tre
bulloni M16 per ogni montante; - saldatura effettuata su ogni elemento
costituente l'intelaiatura. Le caratteristiche del sistema di ancoraggio
saranno: - piastra di base delle dimensioni minime di 250 mmx250
mmx10 mm di spessore saldata in continuo al montante corredata di
asole per l'alloggiamento dei tirafondi di ancoraggio nel numero
minimo di 4; - tirafondi di ancoraggio, nel numero minimo di quattro,
salvo particolari esigenze di ancoraggio, della lunghezza utile di
ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro minimo non inferiore a
16 mm; - fori di inghisaggio della larghezza non inferiore a 40 mm
della profondità idonea ad alloggiare i tirafondi; - malta di inghisaggio
del tipo reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei
tirafondi. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare
finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 9 - NUOVE BARRIERE STRADALI
Rel. Specialistica Barriere

nuova protezione antisasso a bordo ponte - lato EST - x protezione
pista ciclabile 2,00 9,00 18,00
nuova protezione antisasso a bordo ponte - lato OVEST - x protezione
pista ciclabile 2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 36,00 154,86 5´574,96

NUOVO MANTO STRADALE  (SbCat 10)

66 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA
B.006.093 BITUME ELASTOMERIZZATO Con calcestruzzo con l'interclusione

di un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo o da fiocco.
Realizzato, previa accurata pulizia della superficie da trattare,
mediante spargimento con autocisterna termica provvista di autonomo
impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica, di bitume
modificato con elastomeri SBS-R (stirolobutadiene-stirolo-radiale)
avente le seguenti caratteristiche: - indice di penetrazione superiore+3
viscosità a 80 C 1/s 671722 non inferiore 100 Pa.s Punto di rottura
Fraas CNR 4374 oltre-20 C densità in ragione di 2.50 kg/mq; -
immediata  applicazione  sulla  zona  trattata  del  tessuto  non  tessuto
di  poliestere  di  almeno  0.150 kg/mq.; -  ulteriore  spargimento
come  sopra  di  bitume  modificato  con  elastomeri  SBR-R  in
ragione  di  2.00 kg/mq. Compresa  nel  prezzo  la  sabbiatura  finale
ed  ogni  lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro  finito  a perfetta
regola d'arte.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 10 - NUOVO MANTO STRADALE
TAVOLA 04

Sviluppo mq: (0.05+0.20+8.50+0.20+0.05)*(2.5+108+2.5)=1017mq
Nuova impermeabilizzazione impalcato 1´017,00

SOMMANO m² 1´017,00 11,83 12´031,11

67 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito
1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio
minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 365´998,14

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore
compresso cm. 5 : - in sede stradale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 10 - NUOVO MANTO STRADALE
TAVOLA 04

Sviluppo mq: 8.50*(2.5+108+2.5)+2*10.06*2.5=1010.80mq
Nuovo manto stradale - primi 5cm di binder 1´010,80

SOMMANO m² 1´010,80 6,57 6´640,96

68 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito
1U.04.120.02 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio
minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 10 - NUOVO MANTO STRADALE
TAVOLA 04

Spessore medio binder = (24.5+13)/2 - 4usura = 14.75cm arrotondati
a  15cm TOT
Nuovo manto stradale - binder - ogni cm in più (altri 10cm) 1010,80 10,000 10´108,00

SOMMANO m² x cm 10´108,00 1,12 11´320,96

69 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 10 - NUOVO MANTO STRADALE
TAVOLA 04

Nuovo manto stradale - strato di usura (4cm) 1´010,80

SOMMANO m² 1´010,80 6,02 6´085,02

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 390´045,08



pag. 26

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 390´045,08

NUOVI GIUNTI STRUTTURALI  (SbCat 11)

70 GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A
B.007.072.a CALDO Realizzazione o rifacimento di giunto a tampone

viscoelastico su impalcati di viadotti, atti ad assorbire spostamenti
trasversali  e  torsionali  di  +/-  25  mm,  da  eseguirsi  secondo  la
procedura  di  seguito esposta: - taglio con idonea sega a disco della
pavimentazione per tutta la lunghezza e larghezza necessaria; -
demolizione del giunto esistente di qualsiasi tipo (neoprene armato,
tampone, etc.), spinta a qualsiasi profondità,  da  eseguirsi  con  tutte
le  precauzioni  necessarie  a  garantire  la  perfetta  integrità  della
sottostante soletta, compreso ogni onere per il taglio e l'asportazione
del materiale costituente il giunto, compresa  l'asportazione  della
pavimentazione,  la  pulizia  della  superficie  mediante  lancia
termica,  il trasporto ed il conferimento a discarica di tutto il materiale
di risulta; - verifica della funzionalità della soletta e dell'eventuale
sottostante profilo metallico; - eventuale  demolizione,  spinta a
qualsiasi profondità, della soletta  in c.a.  e  rimozione dell'eventuale
sottostante profilo metallico; -  successivo  eventuale  ripristino,
mediante  fornitura  e  posa  di  tondini  in  acciaio,  adeguatamente
ancorati alle armature esistenti  ed  alla soletta  e  getto di  malta  di
resina epossidica avente  qualsiasi volume e spessore al fine di
ricostruire la soletta; - rimozione, trasporto e conferimento a discarica
di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni; - pulizia completa
delle pareti dello scavo che dovrà contenere il giunto; - alloggiamento
di  scossalina in guaina  bituminosa, in un  unico  elemento per  tutta
la lunghezza  del giunto,  di spessore 3 mm  e  larghezza minima 500
mm,  disposta  ad   nel  varco  tra le due testate  e fissata con
incollaggio di legante bituminoso gommato sull'estradosso delle
solette; - installazione di lamierino  di acciaio  inox  di spessore 2,5
mm  e  larghezza minima  400 mm sopra  il varco tra le due testate, al
fine evitare la fuoriuscita di aggregato durante la costruzione del
giunto; -  fornitura  e  posa  in  opera,  a  monte  del  giunto  di
dilatazione,  di  tubo  di  drenaggio  in  alluminio  a sezione
rettangolare, per la raccolta e la evacuazione delle acque a livello di
soletta; - rivestimento delle pareti del cassonetto di alloggiamento del
giunto con legante bituminoso gommato che dovrà rivestire anche le
facce verticali dell'asfalto; - riempimento del giunto con materiale
viscoelastico. Il  materiale  viscoelastico  sarà  costituito  da  una
combinazione  di  legante  bituminoso  gommato  e  di aggregato
lapideo  e  dovrà  essere  realizzato  sul  luogo  di  installazione
mediante  un  procedimento  a caldo. Il legante,  composto da  una
miscela di bitume  e  polimeri, dovrà avere caratteristiche
corrispondenti alle Norme tecniche indicate nel Contratto. L'aggregato
utilizzato per la realizzazione del giunto dovrà essere ottenuto
esclusivamente da basalto o granito o gabbro e presentare le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di Contratto. L'aggregato
dovrà essere monogranulare, con dimensione compresa tra 15 e 20
mm. L'aggregato (eventualmente prebitumato) scaldato sarà posto
nello scavo in strati tra i 20 mm e i 40 mm di spessore, secondo la
profondità totale del giunto, ed ogni strato dovrà essere
immediatamente ricoperto con  il  legante  bituminoso  gommato  a
caldo  e  lavorato  con  rastrello  per rivestire la  pietra, riempire gli
interstizi e coprire esattamente lo strato. L'ultimo strato di
riempimento verrà portato fino a 20-25 mm al di sotto del livello della
pavimentazione stradale. Lo  strato  di  copertura,  che  verrà
realizzato  subito  dopo,  sarà  composto  di  aggregato  e  bitume  in
quantità pari al 75% di pietra e al 25% di   bitume portati alla
temperatura di 170° C e miscelati sul posto in una betoniera. Verrà
steso in modo tale da essere leggermente al di sopra del piano stradale.
Quando la temperatura del composto scenderà fino a circa 60°C, sarà
compattato con un rullo vibrante fino a raggiungere il livello della
pavimentazione circostante. Per finire, sulla superficie del giunto potrà
essere versato del legante bituminoso per riempire i vuoti esistenti
nello strato superiore del giunto secondo le indicazioni della D.L.  Pari
a 50 dmc/ml.
Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 11 - NUOVI GIUNTI STRUTTURALI
TAVOLA 04

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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R I P O R T O 390´045,08

Nuovi giunti strutturali - impalcato (rifacimento, incluse le
demolizioni preventive) 10,00 8,50 85,00

SOMMANO ml 85,00 399,66 33´971,10

71 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.a di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-

100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di
raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio
opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc.,
per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante
zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO
FINO A MM 50
Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 11 - NUOVI GIUNTI STRUTTURALI
TAVOLA 04

Nuovi giunti strutturali - cordoli - lato Est (sviluppo 6+120+
20=146cm) 10,00 1,46 14,60
Nuovi giunti strutturali - cordoli - lato Ovest (sviluppo 6+120+
20=146cm) 10,00 1,46 14,60

SOMMANO ml 29,20 173,15 5´055,98

NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 12)

72 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi  colore, premiscelata  con  perline  di vetro;  compreso ogni
onere per  nolo  di  attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto  prima  della  posa,  il  pilotaggio  del  traffico ed  ogni  altro
onere  per  un  lavoro  eseguito  a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle  prescrizioni  generali
previste  dalla  norma  UNI  EN  1436/08  e  a  quanto  riportato  nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 12 - NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
TAVOLA 04

Linea singola lato EST del ponte oggetto di intervento 113,00 113,00
Doppia linea centrale del ponte oggetto di intervento 2,00 113,00 226,00
Linea singola lato OVEST del ponte oggetto di intervento 113,00 113,00

SOMMANO ml 452,00 0,48 216,96

73 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE
H.001.002.b RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica

orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata  con
perline di  vetro; compreso  ogni onere per  nolo  di  attrezzature,
forniture  di materiale, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle  prescrizioni  generali
previste  dalla  norma  UNI  EN  1436/98  e  a  quanto  riportato  nelle

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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R I P O R T O 429´289,12

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.  Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
Cat 1 - MANUTENZIONI
SbCat 12 - NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
TAVOLA 04

Linea singola lato EST della strada lato Nord fino alla rotatoria di Via
Roma 150,00 150,00
Doppia linea centrale della strada lato Nord fino alla rotatoria di Via
Roma 2,00 150,00 300,00
Linea singola lato OVEST della strada lato Nord fino alla rotatoria di
Via Roma 150,00 150,00
Linea singola lato EST della strada lato Sud fino al ponte di 2 campate 150,00 150,00
Doppia linea centrale della strada lato Sud fino al ponte di 2 campate 2,00 150,00 300,00
Linea singola lato OVEST della strada lato Sud fino al ponte di 2
campate 150,00 150,00

SOMMANO ml 1´200,00 0,41 492,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 133´136,33

T O T A L E   euro 429´781,12
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 MANUTENZIONI 215´684,88 50,185
  002 OPERE STRUTTURALI 214´096,24 49,815

Totale CATEGORIE euro 429´781,12 100,000
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 PULIZIA PRELIMINARE (OG3) 1´058,40 0,246
  002 DEMOLIZIONI-RIMOZIONI (OG3) 18´021,76 4,193
  003 NUOVI CORDOLI LATERALI (OG3) 77´248,07 17,974
  004 RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI (OG3) 29´603,10 6,888
  005 RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO (OG3) 47´506,35 11,054
  006 RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE AGGIUNTIVE (OG3) 59´738,72 13,900
  007 RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO (OG3) 63´468,39 14,768
  008 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (OG3) 16´417,60 3,820
  009 NUOVE BARRIERE STRADALI (OS12-A) 40´904,64 9,518
  010 NUOVO MANTO STRADALE (OG3) 36´078,05 8,395
  011 NUOVI GIUNTI STRUTTURALI (OS11) 39´027,08 9,081
  012 NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE (OG3) 708,96 0,165

Totale SUB CATEGORIE euro 429´781,12 100,000
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 81´490,15 18,961-(100,000)

M:000 <nessuna> euro 81´490,15 18,961-(100,000)

M:000.001      MANUTENZIONI euro 81´490,15 18,961-(100,000)

M:000.001.002           DEMOLIZIONI-RIMOZIONI (OG3)  euro 18´021,76 4,193-(22,115)
M:000.001.007           RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO (OG3)  euro 63´468,39 14,768-(77,885)

C LAVORI A CORPO euro 348´290,97 81,039-(100,000)

C:000 <nessuna> euro 348´290,97 81,039-(100,000)

C:000.001      MANUTENZIONI euro 134´194,73 31,224-(38,529)

C:000.001.001           PULIZIA PRELIMINARE (OG3)  euro 1´058,40 0,246-(0,304)
C:000.001.008           NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (OG3)  euro 16´417,60 3,820-(4,714)
C:000.001.009           NUOVE BARRIERE STRADALI (OS12-A)  euro 40´904,64 9,518-(11,744)
C:000.001.010           NUOVO MANTO STRADALE (OG3)  euro 36´078,05 8,395-(10,359)
C:000.001.011           NUOVI GIUNTI STRUTTURALI (OS11)  euro 39´027,08 9,081-(11,205)
C:000.001.012           NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE (OG3)  euro 708,96 0,165-(0,204)

C:000.002      OPERE STRUTTURALI euro 214´096,24 49,815-(61,471)

C:000.002.003           NUOVI CORDOLI LATERALI (OG3)  euro 77´248,07 17,974-(22,179)
C:000.002.004           RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI (OG3)  euro 29´603,10 6,888-(8,500)
C:000.002.005           RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO (OG3)  euro 47´506,35 11,054-(13,640)
C:000.002.006           RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE AGGIUNTIVE (OG3)  euro 59´738,72 13,900-(17,152)

TOTALE  euro 429´781,12 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 349´849,40
OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 39´027,08
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 40´904,64

TOTALE euro 429´781,12

     Data, 13/12/2021

Il Tecnico
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