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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento 

generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:  

   Importi in euro 

Inci-

denza 

% 
n. categ. 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

«1» 

( L ) 

oneri sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 

( L + OS ) 

  A CORPO     

1 OG3 (MANUTENZIONI) PULIZIA PRELIMINARE € 1.058,40 € 490,36  € 1.548,76 0,304 

2 OG3 

(MANUTENZIONI) NUOVO SISTEMA DI 

RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE 

METEORICHE 

€ 16.417,60 € 7.603,81 € 24.021,41 4,714 

3 
OS12-

A 
(MANUTENZIONI) NUOVE BARRIERE STRADALI € 40.904,64 € 18.943,39 € 59.848,03  11,744 

4 OG3 (MANUTENZIONI) NUOVO MANTO STRADALE € 36.078,05  € 16.709,35 € 52.787,40  10,359 

5 OS11 
(MANUTENZIONI) NUOVI GIUNTI 

STRUTTURALI 
€ 39.027,08  € 18.073,97 € 57.101,05  11,205 

6 OG3 
(MANUTENZIONI) NUOVA SEGNALETICA 

ORIZZONTALE 
€ 708,96 € 329,06 € 1.038,02  0,204 

7 OG3 
(OPERE STRUTTURALI) NUOVI CORDOLI 

LATERALI 
€ 77.248,07 € 35.775,33 € 113.023,40   22,179 

8 OG3 
(OPERE STRUTTURALI) RINFORZI A FLESSIONE 

SBALZO DEI PULVINI 
€ 29.603,10 € 13.709,12 € 43.312,22  8,499 

9 OG3 
(OPERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLIO 

SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO 
€ 47.506,35 € 22.001,70 € 69.508,05 13,640 

10 OG3 

(OPERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLIO 

TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE 

AGGIUNTIVE 

€ 59.738,72 € 27.666,64 € 87.405,36 17,152 

  TOTALE A CORPO  € 348.290,97 € 161.302,73  € 509.593,70  100,00 

  A MISURA       

11 OG3 (MANUTENZIONI) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI € 18.021,76 € 0 € 18.021,76 22,115 

12 OG3 
(MANUTENZIONI) RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS 

DEGRADATO 
€ 63.468,39 € 0 € 63.468,39 77,885 

  TOTALE A MISURA € 81.490,15 € 0 € 81.490,15 100,00 

E Prestazioni in economia contrattuali € 0,00 € 0,00 € 0,00  

TOTALE GENERALE APPALTO  € 429.781,12 € 161.302,73 € 591.083,85  
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