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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ... superfici
00.a di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli

interessati.
SOMMANO m² 292,00 27,48 8´024,16 2´464,48 30,713

2 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ...
00.b bulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura

integrativa:- per ogni cm in più
SOMMANO m² 1´168,00 25,37 29´632,16 7´884,00 26,606

3 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con
1C.04.700.01 malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugn ...  di tipo CC
60 e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici.

Esclusi: ponteggi.
SOMMANO m² 292,00 12,58 3´673,36 2´531,64 68,919

4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... si,
00.e secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 365,00 7,99 2´916,35 0,00

5 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di
1C.27.050.01 rifiuti autorizzati
50.b SOMMANO 100 kg 3´561,24 1,66 5´911,66 0,00

6 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
10.a macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 1´187,08 2,28 2´706,54 997,15 36,842

7 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ...
10.c scarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai

6 cm, in sede stradale
SOMMANO m² x cm 10´683,72 0,29 3´098,28 1´175,21 37,931

8 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei
1U.04.030.00 basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/
10 o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

SOMMANO m 384,00 16,42 6´305,28 4´911,36 77,893

9 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
A.003.025.2. verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o
a attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE

MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m² 292,00 34,75 10´147,00 5´135,40 50,610

10  IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
A.003.025.2. superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ...
b ntuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al

posto di lavoro.  mq x cm
SOMMANO m2*cm 584,00 10,69 6´242,96 3´159,56 50,610

11 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
B.009.020.01 LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale  taglio   ...   e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi
lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 292,00 6,36 1´857,12 1´146,77 61,750

12 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.009.020.02 Eseguita  mediante  applicazione  di  malta  cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base

di  leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
SOMMANO m² 292,00 3,34 975,28 580,88 59,560

Parziale LAVORI A MISURA euro 81´490,15 29´986,45 36,798

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 81´490,15 29´986,45
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LAVORI A CORPO

13 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... visionali,
20.c piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro

da 36 a 65 mm
SOMMANO m 184,50 56,80 10´479,60 8´260,07 78,820

14 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali,
20.e piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro

da 91 a 110 mm
SOMMANO m 58,63 76,64 4´493,40 3´547,70 78,954

15 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa
1C.02.050.00 estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i  ...
20.b demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di

stoccaggio, di recupero
SOMMANO m³ 60,00 17,64 1´058,40 378,60 35,771

16 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la
1C.02.100.00 sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di
20.b mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

SOMMANO m³ 35,00 26,20 917,00 626,15 68,282

17 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
1C.02.350.00 scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
30 SOMMANO m³ 24,60 2,28 56,09 32,47 57,895

18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
20.c strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

SOMMANO m² 254,00 37,28 9´469,12 5´280,66 55,767

19 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
1C.04.450.00 di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ...
10.a tabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 12´900,00 1,42 18´318,00 7´482,00 40,845

20 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ... superfici
00.a di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli

interessati.
SOMMANO m² 119,00 27,48 3´270,12 1´004,36 30,713

21 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ...
00.b bulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura

integrativa:- per ogni cm in più
SOMMANO m² 238,00 25,37 6´038,06 1´606,50 26,606

22 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
1C.04.700.01 prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità, rispondente  ...
15 (MPa):

- CMOD 1 = 500 μm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 μm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 μm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 μm: fR4 5,8

SOMMANO m³ 1,10 3´868,76 4´255,64 135,88 3,193

23 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali,
1C.12.010.00 conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ...
10.i ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore

(s): - De 160 - s = 2,6
SOMMANO m 10,00 14,03 140,30 49,20 35,068

24 Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico
1C.12.010.00 (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C) ...
20.j ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore

(s): - De 200 - s = 3,9
SOMMANO m 208,60 21,25 4´432,75 1´118,10 25,224

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 144´418,63 59´508,14
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25 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/
30.c m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 250 - s = 4,9
SOMMANO m 30,00 19,61 588,30 189,90 32,279

26 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o
10.f interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore (p): -

De 200 - s = 3,9
SOMMANO cad 4,00 26,10 104,40 18,08 17,318

27 Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o
20.f interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore (p): -

De 200 - s = 3,9
SOMMANO cad 2,00 53,17 106,34 10,34 9,724

28 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: -
1C.12.550.00 circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m²
20.b SOMMANO cad 2,00 972,96 1´945,92 87,24 4,483

29 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ...
10.f zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno

120x120 cm) - peso kg. 1.300
SOMMANO cad 2,00 194,25 388,50 78,20 20,129

30 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,
1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
30.g SOMMANO cad 2,00 83,70 167,40 16,62 9,928

31 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, ... de,
20.f pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm   (peso

= 2,70 kg/m²)
SOMMANO m² 101,70 35,26 3´585,94 883,77 24,645

32 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande,
1C.22.080.00 fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano
20 di antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro.

SOMMANO kg 6´396,00 6,62 42´341,52 27´183,00 64,199

33 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 6´396,00 1,03 6´587,88 0,00
10.a
34 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... to,
00.f secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 633,08 1,10 696,40 0,00

35 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ...
00.a ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso

cm. 5 : - in sede stradale
SOMMANO m² 1´010,80 6,57 6´640,96 323,46 4,871

36 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ...
00.c mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in

sede stradale o in sede tram
SOMMANO m² x cm 10´108,00 1,12 11´320,96 0,00

37 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
1U.04.120.03 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ...
00.c ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato: - 40 mm
SOMMANO m² 1´010,80 6,02 6´085,02 323,46 5,316

38 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su
1U.04.150.00 banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali  ... ore: - classe

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 224´978,17 88´622,21
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40.c H1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a  50 cm, peso minimo 26 kg/
m, Lc ≥ 127 kj

SOMMANO m 150,00 52,98 7´947,00 1´042,50 13,118

39 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su
1U.04.150.00 bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acc ... : - classe
50.a H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55

kg/m, Lc ≥  288 kj
SOMMANO m 234,00 117,02 27´382,68 3´732,30 13,630

40 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico
1U.04.160.01 intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a ... ativo
00 coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera.
SOMMANO cad 20,00 231,89 4´637,80 578,60 12,476

41 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione  di  estradosso  di  impalcati  di  ponti  e  viadotti,
A.003.025.01 solette,  cordoli,  paraghiaia,  mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 2 ... arichi
.a esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. - PER SPESSORE

MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m² 219,22 29,55 6´477,95 3´218,89 49,690

42 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione  di  estradosso  di  impalcati  di  ponti  e  viadotti,
A.003.025.01 solette,  cordoli,  paraghiaia,  mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 2 ... tti ed
.b il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE

A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
SOMMANO mq x cm 1´428,32 9,69 13´840,42 6´839,94 49,420

43 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
A.003.025.2. verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o
a attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE

MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m² 119,00 34,75 4´135,25 2´092,85 50,610

44 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO ARMATO O c.a.p. per
A.003.030.b alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di

acque  superficiali  e ... i di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.
Per fori di lunghezza non superiore a cm 50.

SOMMANO cad 20,00 49,83 996,60 724,43 72,690

45 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN  ELEVAZIONE  VERTICALI  O
B.003.035.d ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

SOMMANO m³ 47,46 132,58 6´292,25 648,73 10,310

46 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
B.006.093 Con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo o da

fiocco. Realizzato ... ezzo  la  sabbiatura  finale  ed  ogni  lavorazione  ed  onere  per  dare  il
lavoro  finito  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´017,00 11,83 12´031,11 2´419,46 20,110

47 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad
B.007.060.a assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000

costituito da: -  ... nere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

SOMMANO ml 29,20 173,15 5´055,98 1´297,36 25,660

48 GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO Realizzazione o
B.007.072.a rifacimento di giunto a tampone viscoelastico su impalcati di viadotti, atti ad assorbire

spostamenti  trasv ... so per riempire i vuoti esistenti nello strato superiore del giunto secondo
le indicazioni della D.L.  Pari a 50 dmc/ml.

SOMMANO ml 85,00 399,66 33´971,10 14´315,42 42,140

49 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
B.009.020.01 LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale  taglio   ...   e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi
lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 299,80 6,36 1´906,73 1´177,41 61,750

50 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.009.020.02 Eseguita  mediante  applicazione  di  malta  cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base

di  leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 349´653,04 126´710,10
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 349´653,04 126´710,10

SOMMANO m² 299,80 3,34 1´001,33 596,40 59,560

51 SISTEMA DI PROTEZIONE  DEL CLS  Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della
B.009.105.1. UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
b attestaz ... derenza ≥ 0,8 MPa. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m² 418,10 20,08 8´395,45 4´311,06 51,350

52 FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Di ponti e viadotti da
B.009.210 eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità max di10 mm.

Compresi  e  c ... i  risulta,  le  finiture,  una  energica soffiatura e tutte le precauzioni
necessarie per non manomettere le strutture.

SOMMANO m² 150,53 8,22 1´237,36 832,00 67,240

53 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI
B.009.212 GETTI Delle superfici in calcetruzzo di  opere d'arte e/o  manufatti diversi  esistenti,  destinate

al contatto  tra ... onchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per
ogni metro quadrato di superficie trattata.

SOMMANO m² 339,00 21,18 7´180,02 1´989,58 27,710

54 CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO Marcato  CE  ai  sensi  della  UNI
B.009.380 EN  1504-3,  reoplastico  a  ritiro  compensato,  a  comportamento incrudente, secondo quanto

indicato ne ... apillare < 0,5 kg/mq h2; - classe di consistenza S4/S5 secondo la UNI EN 206; -
dimensione massima dell’aggregato 10 mm.

SOMMANO m3 9,18 2´770,00 25´428,60 465,34 1,830

55 ANCORAGGIO CHIMICO Composto  da  resina  chimica  e  barra  metallica  di  varia
B.013.010.b tipologia  comprensiva  di  accessori,  per  il fissaggio  strutturale  su  calcestruzzo  giunto   ...

ggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. - DIAMETRI
DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24

SOMMANO cad 1´056,00 10,13 10´697,28 2´111,64 19,740

56 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE Composto  da  resina
B.013.030.a chimica  e  barra  ad  aderenza  migliorata  di  varia  tipologia  per  la  connessione strutturale

su calce ... foro maggiore di 4mm del diametro della barra e comunque secondo ETA. -
DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

SOMMANO cm 94´568,00 0,19 17´967,92 7´886,11 43,890

57 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE
G.001.064.2 INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le

seguenti caratteristiche: -  ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 36,00 154,86 5´574,96 1´877,65 33,680

58 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO   CON   VERNICE
H.001.001.b RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 452,00 0,48 216,96 106,22 48,960

59 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.002.b SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasve ... ciale d'appalto.  Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 1´200,00 0,41 492,00 218,01 44,310

60 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso  di
I.002.105 bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico  di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati,

sagomato a bo ... dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio
alla caditoia di scarico delle acque.

SOMMANO cad 20,00 96,81 1´936,20 1´286,22 66,430

Parziale LAVORI A CORPO euro 348´290,97 118´403,88 33,996

T O T A L E   euro 429´781,12 148´390,33 34,527

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 81´490,15 29´986,45 36,798

M:000 <nessuna> euro 81´490,15 29´986,45 36,798

M:000.001      MANUTENZIONI euro 81´490,15 29´986,45 36,798

M:000.001.002           DEMOLIZIONI-RIMOZIONI euro 18´021,76 7´083,72 39,306
M:000.001.007           RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS DEGRADATO euro 63´468,39 22´902,73 36,085

C LAVORI A CORPO euro 348´290,97 118´403,88 33,996

C:000 <nessuna> euro 348´290,97 118´403,88 33,996

C:000.001      MANUTENZIONI euro 134´194,73 30´849,99 22,989

C:000.001.001           PULIZIA PRELIMINARE euro 1´058,40 378,60 35,771
C:000.001.008           NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 16´417,60 4´815,55 29,332
C:000.001.009           NUOVE BARRIERE STRADALI euro 40´904,64 6´652,45 16,263
C:000.001.010           NUOVO MANTO STRADALE euro 36´078,05 3´066,38 8,499
C:000.001.011           NUOVI GIUNTI STRUTTURALI euro 39´027,08 15´612,78 40,005
C:000.001.012           NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 708,96 324,23 45,733

C:000.002      OPERE STRUTTURALI euro 214´096,24 87´553,89 40,895

C:000.002.003           NUOVI CORDOLI LATERALI euro 77´248,07 31´692,09 41,026
C:000.002.004           RINFORZI A FLESSIONE SBALZO DEI PULVINI euro 29´603,10 11´966,58 40,423
C:000.002.005           RINFORZI A TAGLIO SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO euro 47´506,35 27´683,31 58,273
C:000.002.006           RINFORZI A TAGLIO TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE AGGIUNTIVE euro 59´738,72 16´211,91 27,138

TOTALE  euro 429´781,12 148´390,33 34,527

     Data, 13/12/2021

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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