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Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

PROVINCIA
DI BRESCIA

SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE
DI CIVIDATE CAMUNO
(cod.manufatto BSSPEXSS345 P021)

PROGETTO ESECUTIVO

LAY OUT DI CANTIERE
Sezione e prospetto

Progettista e R.U.P.

responsabile Ing. Giuseppe Ongaro
integrazione
prestazioni
specialistiche:

REV.| DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA
0 | EMISSIONE BONARDI A. SALVADORIR. SALVADORIR. 08/06/2020
1 REVISIONE BONARDI A. SALVADORIR. SALVADORIR. Settembre 2021)

Si ricorda che i ponteggi montati in difformita dallo
schema allegato all'autorizzazione ministeriale ed al
libretto del ponteggio necessitano di un progetto a
firma di professionista abilitato.

Questo documento non potra essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.I.
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ponteggio metallico fisso

SENSO DI MARCIA

CORSIA DI MARCIA

senso unico alternato
regolato da semaforo

Gli schemi di ponteggio riportati in questa tavola, pur
essendo disegnati con elementi in scala, sono da
ritenersi puramente indicativi. Le misure per il
montaggio vanno controllate direttamente in loco
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