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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 ¢ 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento

generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importiin euro

Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale Inci-
denza
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» o
0
di lavorazioni omogenee (L) «2» (0S) (L+0S)
A CORPO
1 | OG3 |(MANUTENZIONI) PULIZIA PRELIMINARE € 1.058,40 €490,36 € 1.548,76| 0,304
(MANUTENZIONI) NUOVO SISTEMA DI
2 | OG3 |RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE €16.417,60 €7.603,81| €24.021,41| 4,714
METEORICHE
0s12-
3 A (MANUTENZIONI) NUOVE BARRIERE STRADALI €40.904,64) €18.943,39| £€59.848,03/11,744
4 | 0G3 |(MANUTENZIONI) NUOVO MANTO STRADALE € 36.078,05 €16.709,35 €52.787,40/10,359
5 | OS11 (MANUTENZIONI) NUOVI GIUNT! €39.027,08/ €18.073,97| €57.101,05/11,205
STRUTTURALI ' ’ ' ’ ' ’ ’
6 | oa3 (MANUTENZIONI) NUOVA SEGNALETICA €708.96 €329.06 €1.038,02| 0,204
ORIZZONTALE
OPERE STRUTTURALI) NUOVI CORDOLI
7 | OG3 ( ) €77.248,07| €35.775,33| €113.023,40(22,179
LATERALI
PERE STRUTTURALI) RINFORZI A FLESSIONE
8 | 0G3 © STRUTTU ) 0 5310 €29.603,10) €13.709,12| €43.312,22| 8,499
SBALZO DEI PULVINI
PERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLI
9 | OG3 © STRUTTU ) ORZO GLIO €47.506,35| €22.001,70 €69.508,05|13,640
SELLE GERBER LATO TRAVI E LATO PULVINO
(OPERE STRUTTURALI) RINFORZO A TAGLIO
10| OG3 |TRAVI DI BORDO CON CLS FRC E STAFFE €59.738,72| €27.666,64| €87.405,36/17,152
AGGIUNTIVE
TOTALE A CORPO €348.290,97] € 161.302,73] € 509.593,70]100,00
A MISURA
11| OG3 |(MANUTENZIONI) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI € 18.021,76 €0| €18.021,76(22,115
ENZ L LIZZ L
12 | 0G3 (MANUTENZIONI) RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS € 63.468,39 €0| €63.468,39/77,885
DEGRADATO
TOTALE A MISURA € 81.490,15 €0 €81.490,15/100,00
E Prestazioni in economia contrattuali €0,00 €0,00 €0,00
TOTALE GENERALE APPALTO €429.781,12] €161.302,73] €591.083,85
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