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COMUNE di  ERBUSCO 

(Provincia di Brescia) 
 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO 

SPORTIVO COMUNALE 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

OPERE EDILI ED AFFINI 
ai sensi Art. 3 comma 1 lettera del D. Lgs. 50/2016 

(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 
Il responsabile del servizio  Il progettista 
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ALLEGATI ………………………………………………………………………………………..……  
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili 

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti 

Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori 

Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto 
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ALLEGATI 
 

TABELLA «A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)  
 

 

n. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE  

Categoria ex allegato A 
d.P.R. n. 34 del 2000 

euro   
 

Incidenza 
% 

manodope
ra  

 

1 Opere civili e industriali CATEGORIA 
PREVALENTE 

OG 1 164.983,11 52,393 % 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del capitolato speciale i lavori sopra descritti appartengono alla categoria generali diversa da 

quella prevalente, indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000 s. m. ed i. , di importo 

superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (o superiore a € 150.000); possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in 

possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa 

mandante (A.T.I. verticale) ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come opere da subappaltare; in 

ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 

2 Opere da serramentista 

Scorporabile/ 
Subappaltabile 

Qualificazione non 

obbligatoria – 

eseguibile con la 

qualificazione in 

classe prevalente, 

subappaltabile al 

100% 

Os6 102.454,01 13,303% 

3 impianti interni elettrici 

Scorporabile/ 
Subappaltabile 

Qualificazione 

obbligatoria 

(superspecialistica 

SIOS) 

Os30 87.084,79 27,993% 

4 impianti idrico-sanitari 
Scorporabile/ 
Subappaltabile 

Os3 61.149,55 33,689% 

5 Impianti termico 

Scorporabile/ 
Subappaltabile 

Qualificazione 

obbligatoria 

(superspecialistica 

SIOS) 

OS28 35.072,43 26,340% 

 

Per le categorie OS3, OS28 e OS30 i lavori sono eseguibili anche con qualificazione in OG11 per classifica corrispondente. In 

tal caso il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere. 

6  
Obbligo di 

qualificazione o 
subappaltabile 

  % 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI   450.743,89 100% 
 

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi 

lavori è compresso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% dei lavori possono essere eseguiti 
dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

8  subappaltabile O ….   

9  subappaltabile O ….   
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE 
CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera 
 

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori 
omogenee - vedi art. 6 

In euro In %   

    

1 OPERE CIVILI E INDUSTRIALI 164.983,11 36,60 

2 OPERE DA SERRAMENTISTA 102.454,01 22,73 

3 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI 87.084,79 21,35 

4 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,  61.149,55 13,57 

5 IMPIANTI TERMICO 35.072,43 7,78 

    

    

    

    

    

    

    

Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA   450.743,89 100,00  % 
    

    

    

    

    

    

    

    

Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO   0 0  % 

    

    

    

Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA    0,00 0% 

a) Totale importo esecuzione lavori (base 
d’asta) (parti 1 + 2 + 3) 450.743,89 100,00 % 

1    

2    

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA  0,00 0% 

3    

4    

5    

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA   7.000,00 100% 

6    

7    

Parte 3 - Totale oneri sicurezza IN ECONOMIA   0,00 0% 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza (parti 1 + 2 + 3)  7.000,00 100,00 % 

 TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) 457.743,89  
 

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori 

indicati ai numeri 11 e 12, sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui all’articolo 2 della legge n. 46 del 1990  e al D.Lgs.50/2016. 
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TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI COSTI 
 

   

 

 
 
    

 

TABELLA "C"       

    

 ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI COSTI 

    
  OPERE CIVILI E INDUSTRALI  €                450.743,89 
    

  Elemento di costo Incidenza % Importo 

1 Manodopera 34.229  €              154.285,36  

2 Materiale 20  €              90.148,78  

3 Trasporti 10  €              45.074,39  

4 Noleggi 10  €              45.074,39  

5 Spese generali 13  €              58.596,71  

6 Utile d'impresa 12,771  €                  57.564,27  

 

 
totali 100  €           450.743,89 

    

 IMPORTO A BASE D'ASTA  €           450.743,89 

 ONERI DELLA SICUREZZA  €               7.000,00  
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TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 
 

  euro 
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 450.743,89 

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 7.000,00 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 457.743,89 

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  

3 Importo del contratto (2.b + 1.b) (da aggiornare a seguito di contratto)  

     

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 9.014,88 

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  

5.a Garanzia fideiussoria base(10%)(da aggiornare a seguito di contratto) 10 % 45.074,39 

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  

5.c Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)    

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)  

6.a Importo assicurazione C.A.R.  1.000.000,00 

6.b di cui: per le opere  800.000,00 

6.c  per le preesistenze        100.000,00 

6.d  per demolizioni e sgomberi  100.000,00 

6.e Importo assicurazione R.C.T.  2.000.000,00 

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia  mesi 24 

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale   

8.b Massimale polizza indennitaria decennale   

8.c di cui: per le opere   

8.d  per demolizioni e sgomberi  

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.   

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento  80.000,00 

10 Importo minimo rinviato al conto finale 10.000,00 

11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori giorni 180 

12.a Penale giornaliera per il ritardo (da aggiornare a seguito di contratto) 1 o/oo  

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo  o/oo  

…… ……………………………………………………………    
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TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

TAVOLA Denominazione Note 

1 PLANIMETRIA GENERALE  STATO DI FATTO 

2 RILIEVO  - STATO DI FATTO   STATO DI FATTO 

3 
STATO DI PROGETTO LINEA SMALTIMENTO METEORICHE - 
SMALTIMENTO NERE- LINEA ILLUMINAZIONE 

PROGETTO 

4 INDICAZIONE FASI OPERATIVE  PROGETTO 

5 OPERE EDILI IN FACCIATA / OPERE EDILI INFERRIATE COMPARATIVA  

6 
INDICAZIONE CAVIDOTTO DI NUOVA FORMAZIONE INDICAZIONE 
PASSAGGIO ASFALTATO 

PROGETTO 

7 
TAVOLA COMPARATIVA / SERRAMENTI DA SOSTITUIRE - PORTE 
INTERNE DA SOSTITUIRE 

COMPARATIVA 

8 
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE /RIMOZIONE RIVESTIMENTI -
NUOVA PAVIMENTAZIONE 

COMPARATIVA 

9 
MALTA IMPERMEABILIZZANTE -  ZOCCOLATURE - CARTONGESSI 
ORIZZONTALI E VERTICALI - NUOVI INTONACI - NUOVI 
RIVESTIMENTI 

COMPARATIVA 

10 
INDICAZIONE CAVIDOTTO DI NUOVA FORMAZIONE -
ACCANTIERAMENTI - DLGS 81/2008 

SICUREZZA 

DOCUMENTO Denominazione Note 

   
1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PROGETTO 

2 COMPUTO OPERE EDILI E SERRAMENTI PROGETTO 

3 COMPUTO METRICO OPERE EDILI E SERRAMENTI UNITO A 
IMPIANTI  

PROGETTO 

4 STIMA INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO 

5 ELENCO PREZZI OPERE EDILI E SERRAMENTI PROGETTO 

6 COMPUTO METRICO OPERE ART 106 PROGETTO 

7 QUADRO ECONOMICO PROGETTO 

8 PSC PROGETTO 

9 PIANO DI MANUTENZIONE PROGETTO 

10 PSC AGGIORNAMENTO COVID PROGETTO 

11 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PROGETTO 

12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROGETTO 

13 FASCICOLO D'OPERA PROGETTO 

14 DIAGRAMMA DI GANTT PROGETTO 

15 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATI PROGETTO 

16 ELENCO PREZZI IMPIANTO ELETTRICO PROGETTO 

17 ELENCO PREZZI IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PROGETTO 

18 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PROGETTO 

19 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO PROGETTO 
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