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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

opere edili  (SpCap 1)

1 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.00 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
10.a falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato

smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
rimozione inferriate tipo 1 2,00 5,30 1,850 19,61
rimozione inferriate tipo 2 *(lung.=3*,93) 2,00 2,79 1,400 7,81
rimozione inferriate tipo 5 2,00 2,50 0,800 4,00
rimozione inferriate tipo 6 2,00 1,15 0,800 1,84
rimozione inferriate tipo 14 2,75 0,600 1,65

SOMMANO m² 34,91 20,65 720,89

2 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.00 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
10.b falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei

vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
porte interne serramento A 8,00 2,15 0,800 13,76
porte interne serramento B 18,00 2,15 0,900 34,83
porte interne serramento C 6,00 2,15 1,000 12,90
porte interne serramento D 1,00 2,15 1,600 3,44
porte esterne serramento 1 4,00 10,220 40,88
porte esterne serramento 2 4,00 3,250 13,00
porte esterne serramento 3 4,00 4,240 16,96
porte esterne serramento 4 4,00 1,610 6,44
porte esterne serramento 5 4,00 2,50 0,800 8,00
porte esterne serramento 6 4,00 1,15 0,800 3,68
porte esterne serramento 7 4,00 8,750 35,00
porte esterne serramento 8 1,00 3,25 0,800 2,60
porte esterne serramento 9 1,00 3,20 1,700 5,44
porte esterne serramento 10 3,00 0,60 0,750 1,35
porte esterne serramento 11 2,00 2,75 1,000 5,50
porte esterne serramento 12 3,00 2,75 1,500 12,38
porte esterne serramento 13a 1,00 1,10 2,100 2,31
porte esterne serramento 13b 2,00 1,50 1,100 3,30
porte esterne serramento 14 2,00 2,75 2,750 15,13
porte esterne serramento 15 2,00 1,40 2,750 7,70
porte esterne serramento 16 2,00 1,40 2,750 7,70
porte esterne serramento 17 4,00 0,75 0,800 2,40
porte esterne serramento 18 1,00 1,00 2,150 2,15

SOMMANO m² 256,85 13,42 3´446,93

3 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
1C.01.130.00 compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
10.c cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di
porte e finestre fino ad una larghezza di 50 cm
soglie d'ingresso serramento 1 4,00 1,500 6,00
soglie d'ingresso serramento 7 4,00 2,200 8,80
soglie d'ingresso serramento 8 1,00 2,400 2,40
soglie d'ingresso serramento 11 2,00 1,200 2,40
soglie d'ingresso serramento 12 3,00 1,700 5,10
soglie d'ingresso serramento 13a 1,00 1,300 1,30
soglie d'ingresso serramento 13b 1,00 1,600 1,60
soglie d'ingresso serramento 14 2,00 2,950 5,90
soglie d'ingresso serramento 15 2,00 1,600 3,20
soglie d'ingresso serramento 16 2,00 1,600 3,20
soglie d'ingresso serramento 18 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m 41,10 7,90 324,69

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 4´492,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´492,51

4 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.b nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
RIMOZIONE pavimento in materia plastica dello spogliatoio 3 7,10 5,30 37,63

SOMMANO m² 37,63 5,68 213,74

5 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
demolizione blocchi wc e docce per rifacimento impianti 4,00 20,00 80,00
demolizione blocco wc pubblico 2,00 6,00 12,00
demolizione blocco wc infermeria 4,00 4,00
demolizione spogliatoi arbitri 23,50 23,50
demolizione ex appartamento custode 50,00 50,00

SOMMANO m² 169,50 9,78 1´657,71

6 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
1C.01.120.00 relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto
10.a ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed

accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.
rimozione rivestimenti nel blocco servizi (wc e docce) 4,00 25,10 2,200 220,88
rimozione rivestimenti wc pubblico 2,00 11,20 2,200 49,28
rimozione rivestimenti infermeria e wc 23,50 2,200 51,70
rimozione rivestimenti arbitri 33,00 2,200 72,60

SOMMANO m² 394,46 9,06 3´573,81

7 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi

mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
demolizione sottofondo blocchi wc e docce per rifacimento impianti 4,00 20,00 80,00
demolizione blocco wc pubblico 2,00 6,00 12,00
demolizione blocco wc infermeria 4,00 4,00
demolizione spogliatoi arbitri 23,50 23,50
demolizione ex appartamento custode 50,00 50,00
demolizione per posa nuove canalette di scarico da collettare nei tubi
esitenti/nei nuovi tubi 80,00 0,30 0,300 1,200 8,64

SOMMANO m² 178,14 7,28 1´296,86

8 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi

mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1
a 7,0 cm
demolizione sottofondo blocchi wc e docce per rifacimento impianti 4,00 20,00 3,000 240,00
demolizione blocco wc pubblico 2,00 6,00 3,000 36,00
demolizione blocco wc infermeria 4,00 3,000 12,00
demolizione spogliatoi arbitri 23,50 3,000 70,50
demolizione ex appartamento custode 50,00 3,000 150,00
demolizione per posa nuove canalette di scarico da collettare nei tubi

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 508,50 11´234,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 508,50 11´234,63

esitenti/nei nuovi tubi 80,00 0,30 0,300 1,200 8,64

SOMMANO m² x cm 517,14 1,52 786,05

9 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
20.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
MURATURE IN VETROCEMENTO 3,17 2,700 0,100 0,86
MURATURE IN VETROCEMENTO 1,00 2,700 0,100 0,27
MURATURE IN VETROCEMENTO 3,00 2,150 0,100 0,65
DEMOLIZIONE TAVOLATI INTERNI 2,00 1,80 3,000 0,100 1,08
DEMOLIZIONE TAVOLATI INTERNI -2,00 0,80 2,150 0,100 -0,34
DEMOLIZIONE TAVOLATI INTERNI SERVIZI SPOGLIATOI *
(lung.=2,9+1,5+2,1) 4,00 6,50 2,150 0,100 5,59
DEDURRE PORTE INTERNE -12,00 0,90 2,150 0,100 -2,32
DEMOLIZIONE TAVOLATI ZONA UFFICI 6,50 3,000 0,100 1,95
DEMOLIZIONE TAVOLATI ZONA UFFICI *(lung.=2,3+1,95) 4,25 3,000 0,100 1,28
DEMOLIZIONE TAVOLATI ZONA WC GUEST HOUSE 4,60 3,000 0,100 1,38
DEMOLIZIONE TAVOLATI ZONA WC ARBITRI 4,40 3,000 0,100 1,32
DEDURRE APERTURE PORTE -4,00 0,80 2,150 0,100 -0,69
DEMOLIZIONE PER CREAZIONE NUOVA PORTA SPOGLIATOI
ARBITRI 1,00 2,200 0,300 0,66
DEMOLIZIONE SERVIZIO IGIENICO APPARTAMENTO
CUSTODE 2,00 5,70 3,000 0,100 3,42
DEMOLIZIONE SERVIZIO IGIENICO APPARTAMENTO
CUSTODE 2,00 1,95 3,000 0,100 1,17
DEDURRE APERTURE PORTE -4,00 0,80 2,150 0,100 -0,69
DEMOLIZIONE BUSSOLA EX APPARTAMENTO 3,00 3,000 0,100 0,90
DEMOLIZIONE PER CREAZIONE NUOVA PORTA 1,60 2,200 0,100 0,35
DEMOLIZIONE TRAMEZZA CUCINA SALA 3,60 1,000 0,100 0,36
DEMOLIZIONE TRAMEZZA CUCINA SALA 1,00 2,000 0,100 0,20
DEMOLIZIONE NUOVA PORTA VERSO CORRIDOIO BLOCCO
NORD 1,50 2,200 0,300 0,99

Sommano positivi m3 22,43
Sommano negativi m3 -4,04

SOMMANO m3 18,39 120,31 2´212,50

10 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.c accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi

mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1
cm
demolizione sottofondo blocchi wc e docce per rifacimento impianti 4,00 20,00 13,000 1´040,00
demolizione blocco wc pubblico 2,00 6,00 13,000 156,00
demolizione blocco wc infermeria 4,00 13,000 52,00
demolizione spogliatoi arbitri 23,50 13,000 305,50
demolizione ex appartamento custode 50,00 13,000 650,00

SOMMANO m² x cm 2´203,50 1,28 2´820,48

11 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi:
1C.01.120.00 le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
20.a carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica,
gres, marmo
rimozione zoccolature esistenti negli spogliatoi 4,00 21,83 87,32
rimozione zoccolature esistenti nel disimpegno e nel locale pluriuso

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 87,32 17´053,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,32 17´053,66

collegato 51,00 51,00
rimozione zoccolature esistenti ufficio 10,00 10,00
rimozione zoccolature esistenti disimpegno 36,76 36,76

SOMMANO m 185,08 1,57 290,58

12 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.00 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso
10 l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
wc e turche 16,00
docce 33,00
lavabi e lavamani 22,00
pucci 16,00

SOMMANO cad 87,00 24,95 2´170,65

13 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-
1C.01.170.00 sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di
20.b scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono

demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i
tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
prottezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - linea acqua fredda.
wc e turche 16,00

SOMMANO cad 16,00 74,45 1´191,20

14 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-
1C.01.170.00 sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di
20.a scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono

demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i
tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione,
l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- linee acqua calda e fredda.
docce 33,00
lavabi e lavamani 22,00

SOMMANO cad 55,00 99,23 5´457,65

15 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione
00.f e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
lastre in pietra naturale 41,10 0,400 1,120 18,41
rivestimenti e pavimenti in ceramica e ad essi assimilabili 4,00 7,10 2,880 0,300 24,54
rivestimenti e pavimenti in ceramica e ad essi assimilabili 395,00 0,300 118,50
zoccolini 185,00 0,300 55,50
caldane e sottofondi 180,00 4,200 756,00
sanitari e assimilabili 87,00 0,500 43,50
PAVIMENTO IN CLS per passaggio citofono 22,00 0,50 39,000 0,200 85,80
MURATURE 18,35 7,000 128,45
per esecuzione nuove canalette e nuovi passaggi 80,00 0,30 0,300 7,20

SOMMANO 100 kg 1´237,90 1,10 1´361,69

16 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.b pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 27´525,43
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R I P O R T O 27´525,43

pavimento plastico 7,10 5,300 0,300 11,29
pucci 16,00 0,400 6,40
tubi impianto idrotermosanitario (considerati 10 ml ogni allaccio
rimosso) 10,00 87,00 0,120 104,40
tubi scarichi ove demolita caldana 4,00 16,00 0,100 6,40

SOMMANO 100 kg 128,49 8,89 1´142,28

17 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra,
1C.17.550.00 larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.q forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di

vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Botticino Classico - per ogni cm in più o in meno oltre i 26
cm.
soglie d'ingresso serramento 1 4,00 1,500 10,000 60,00
soglie d'ingresso serramento 7 4,00 2,200 10,000 88,00
soglie d'ingresso serramento 8 1,00 2,600 10,000 26,00
soglie d'ingresso serramento 11 2,00 1,200 10,000 24,00
soglie d'ingresso serramento 13a 1,00 1,300 10,000 13,00
soglie d'ingresso serramento 13b 1,00 1,300 10,000 13,00
soglie d'ingresso serramento 14 2,00 2,950 10,000 59,00
soglie d'ingresso serramento 15 2,00 1,600 10,000 32,00
soglie d'ingresso serramento 16 2,00 1,600 10,000 32,00
soglie d'ingresso serramento 18 2,00 1,200 10,000 24,00

SOMMANO m x cm 371,00 1,03 382,13

18 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra,
1C.17.550.00 larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.c forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di

vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Botticino Classico
soglie d'ingresso serramento 1 4,00 1,500 6,00
soglie d'ingresso serramento 7 4,00 2,200 8,80
soglie d'ingresso serramento 8 1,00 2,600 2,60
soglie d'ingresso serramento 11 2,00 1,200 2,40
soglie d'ingresso serramento 13a 1,00 1,300 1,30
soglie d'ingresso serramento 13b 1,00 1,300 1,30
soglie d'ingresso serramento 14 2,00 2,950 5,90
soglie d'ingresso serramento 15 2,00 1,600 3,20
soglie d'ingresso serramento 16 2,00 1,600 3,20
soglie d'ingresso serramento 18 2,00 1,200 2,40

SOMMANO m 37,10 73,21 2´716,09

19 Fornitura e posa canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie
1U.07.160.01 liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido
00.b colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per la raccolta

acque; in opera: - con foro di scarico, sezione a raggio Ø 15 ÷ 20 cm
fornitura e posa nuove canalette nel nuovo sottofondo 23,00

SOMMANO cad 23,00 38,04 874,92

20 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.00 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e
60.k pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e

tipo curva: - De 200, curva aperta 45°
curve per collettamento nuove linee scarico nel nuovo sottofondo 36,00

SOMMANO cad 36,00 16,25 585,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 33´225,85
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R I P O R T O 33´225,85

21 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette
1C.14.100.00 saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese
10.e assistenze murarie in: - lastra in lega di alluminio preverniciato -

spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)
SOSTITUZIONE SCOSSALINE/CANALI DI GRONDA OVE
AMMALORATI CON ALTRI DELLA STESSA FORGIA 20,00 5,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 25,19 2´519,00

22 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
40.e ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone

RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 6,2
fornitura e posa nuove linee scarico 4,00 36,00 144,00

SOMMANO m 144,00 21,46 3´090,24

23 Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U
1C.12.010.00 (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e
80.f pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)

e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
fornitura e posa nuove linee scarico 36,00

SOMMANO cad 36,00 60,69 2´184,84

24 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e
1C.08.060.00 termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
20 aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14,

costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8
alleggerito per chiusura nuovi impianti e nuove tracce *(par.ug.=36*5) 180,00 180,00

SOMMANO m² 180,00 9,75 1´755,00

25 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
1C.08.050.00 linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300
30 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano,

spessore cm 5
nuovi massetti per chiusura nuovi impianti e nuove tracce *
(par.ug.=36*5) 180,00 180,00

SOMMANO m² 180,00 14,34 2´581,20

26 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore
1C.08.050.00 totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
60 nuovi massetti per chiusura nuovi impianti e nuove tracce *

(par.ug.=36*5) 180,00 4,000 720,00

SOMMANO m² x cm 720,00 2,34 1´684,80

27 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con
1C.10.250.00 pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
40.a termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione

al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
spessori: - 30 mm
ISOLAMENTO DA ESEGUIRE NEL DOPPIO TAVOLATO CHE
VIENE ESEGUITO ( VERSO L'ESTERNO - COLLEGATO A
VOCE SUCCESSIVA) 15,00

SOMMANO m² 15,00 6,38 95,70

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 47´136,63
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R I P O R T O 47´136,63

28 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con
1C.10.250.00 pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
40.b termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione

al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
spessori: - per ogni 10 mm in più
ISOLAMENTO NEL DOPPIO TAVOLATO 15,00 12,000 180,00

SOMMANO m² x cm 180,00 1,06 190,80

29 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o
1C.06.070.01 bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
00.b spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 12 cm

nuovi controtavolati ove necessari , eventualmente ordianti dalla DL a
seguito della verifica della rimozione degli impianti esistenti nella
zona WC/docce degli spogliatoi,necessari ad ospitare i nuovi
collegamenti verticali 4,00 7,10 3,000 85,20
CHIUSURE ESTERNE PER RIDUZIONE APERTURE
VETROCEMENTO(INTERPOSTO ISOLANTE PREZZATO A
PARTE) *(par.ug.=2*3) 6,00 4,00 24,00
CHIUSURE ESTERNE PER RIDUZIONE APERTURE
(INTERPOSTO ISOLANTE PREZZATO A PARTE) 2,00 2,00 1,000 4,00
NUOVI CONTROTAVOLATI INTERNI 45,00 3,000 135,00

SOMMANO m² 248,20 29,17 7´239,99

30 Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento
1C.08.250.00 rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di
10.c qualsiasi pavimento: - ad asciugamento veloce (15 giorni)

massetti impianti *(par.ug.=36*5) 180,00 180,00

SOMMANO m² 180,00 19,51 3´511,80

31 Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in
1C.07.110.00 ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di
20.c leganti aerei o idraulici,  compreso il rinzaffo e i piani di lavoro

interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle
incollate
PER POSA RIVESTIMENTI ( DA VERIFICARE DOVE, A
SEGUITO DELL'ASPORTAZIONE DEL RIVESTIMENTO
ESISTENTE , NON RISULTI NECESSARIA LA POSA DI NUOVO
INTONACO RUSTICO )se ne ipotizza il 50% della superfiicie
oggetto di posa 0,50 326,00 2,400 391,20

SOMMANO m² 391,20 16,78 6´564,34

32 Fornitura e posa di bandella elastica da usare negli angoli prima della
NP.OE.3 posa dell'impermeabilizzante , larghezza cm 12 circa

bandella elastica - TIPO KERAKOLL AQUASTOP O SIMILARE 324,00 324,00

SOMMANO ml 324,00 5,00 1´620,00

33 Fornitura e posa di malta cementizia bicomponente elastica per
NP.OE.4 l'impermeabilizzazione di bagni, Applicata a spatola,dosata 3.4 kg/m2

per 3 mm di spessore
mapelastic , keraflex (o similare di medesima tipologia di primaria
ditta operante sul territorio nazionale) verticale nelle docce e nei wc
h200 198,00 2,000 396,00
mapelastic , keraflex (o similare di medesima tipologia di primaria
ditta operante sul territorio nazionale) negli spogliatoi -  h50 127,00 0,500 63,50

SOMMANO mq 459,50 11,00 5´054,50

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 71´318,06
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34 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a
1C.07.220.00 civile fine, su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi
10 dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a

base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia,
compresi i piani di lavoro.
intonaco civile oltre i rivestimenti
infermeria 17,00 0,350 5,95
servizio wc infermeria 10,76 0,350 3,77
wc disabili 11,20 0,350 3,92
disimpegno 1 33,50 2,500 83,75
dedurre porte -3,00 2,15 -6,45
spogliatoi 1,2 ,3,4 4,00 21,00 1,200 100,80
wc e docce 1,2,3,4 4,00 30,00 1,200 144,00
locale pluriuso e disbrigo *(par.ug.=13,7+8,42+11,75+1,2) 35,07 4,100 143,79
ufficio grande 21,30 2,750 58,58
ufficio piccolo *(par.ug.=5,+5,9) 10,90 2,750 29,98
wc guest house 9,80 0,350 3,43
spogliatoi arbitri 1 14,20 0,350 4,97
docce e wc disabili 12,16 0,350 4,26
docce e wc disabili 15,00 0,350 5,25
wc e disimpegno pluriuso 8,50 0,350 2,98
locale pluriuso *(par.ug.=9,75+5,13+6,18+3,3) 24,36 2,750 66,99
disimpegno 2 18,00 2,500 45,00
stanza 15,76 2,750 43,34
lavanderia 14,35 2,750 39,46
CHIUSURE ESTERNE PER RIDUZIONE SERRAMENTI OVE
ERA PRESENTE IL VETRO CEMENTO 15,00

Sommano positivi m² 805,22
Sommano negativi m² -6,45

SOMMANO m² 798,77 21,96 17´540,99

35 Fornitura e posa di pavimento in Lastre in Gres Fine Porcellanato a
NP.OE.5 sezione piena e greificata in tutto lo spessore, composta da impasto

finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini.
Il prodotto finito deve risultare compatto, antigelivo, resistente all’urto,
agli attacchi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici.
Spessore 8 /10 mm ,con piastrelle di dimensione 600x600 mm ,
rettificata . Se di dimensione diversa, da concordare con la DL e
ricevere accettazione da parte della stazione appaltante.
Il supporto dovrà essere posato con colla su sottofondi di nuova
formazione e/o su pavimenti in piastrelle esistenti, forniti in materiali
andistrucciolevoli R10 (DIN 51130) per i locali aperti al pubblico e
R11(DIN 51130) per tutti gli ambienti umidi
(bagni,spogliatoi,disimpegni di accesso agli stessi) , di prima scelta,
rettificati, posati con fuga pari a 3 mm,stucco epossidico
bicomponente, nei colori chiari da campionarsi prima della posa .
Le caratteristiche dimensionali devono essere conformi alla norma EN
ISO 10545-2 (inferiore allo 0,3% di tolleranza dimensionale) , in
miglioramento della stessa e il materiale dovrà essere fornito rettificato
e di prima scelta  ; La resistenza alla flessione, calcolata sulla base
della EN ISO 10545-4 dovrà essere superiore al valore S 3000 N e R
50 N/mm2 ; La scivolosità del supporto dovrà essere verificato con
metodo BCRA DM. 236/89  maggiore o uguale a 0,40 . La fornitura
dei supporti dovrà avvenire da primaria azienda operante sul mercato
nazionale/internazionale. La scelta delle pavimentazioni  andranno
eseguita di comune accordo con la stazione appaltante e la DL , sulla
base delle caratteristiche sopra riportate.
infermeria 19,60
disimpegno 32,80
spogliatoio n1 37,55
spogliatoio n2 37,55
locale pluriuso 55,10
disimpegno 12,10
ufficio 11,85
spogliatoio n3 37,55

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 244,10 88´859,05
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R I P O R T O 244,10 88´859,05

disimpegno 32,75
spogliatoio n4 37,65
pavimento su nuovo massetto negli spogliatoi/wc 125,00
altri locali 140,00

SOMMANO mq 579,50 45,00 26´077,50

36 Fornitura e posa di rivestimento in Lastre in Gres Fine Porcellanato a
1C.19.050.00 sezione piena e greificata in tutto lo spessore, composta da impasto
40.d finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini.

Il prodotto finito deve risultare compatto, antigelivo, resistente all’urto,
agli attacchi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici; prima
scelta, posato con colla su idoneo intonaco , prezzato a parte ;
compreso: la stuccatura dei giunti con stucco epossidico bicomponente
, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm,
colori chiari
Il supporto dovrà avere pessore 8 /10 mm ,con piastrelle di dimensione
300x600 mm , rettificata . Se di dimensione diversa, da concordare
con la DL e ricevere accettazione da parte della stazione appaltante.
Il supporto dovrà essere posato con colla su sottofondi di nuova
formazione e/o su pavimenti in piastrelle esistenti, forniti in materiali
andistrucciolevoli R9 di prima scelta, rettificati, posati con fuga pari a
3 mm,stucco epossidico bicomponente, nei colori chiari da
campionarsi prima della posa .
Le caratteristiche dimensionali devono essere conformi alla norma EN
ISO 10545-2 (inferiore allo 0,3% di tolleranza dimensionale) , in
miglioramento della stessa e il materiale dovrà essere fornito rettificato
e di prima scelta  ; La resistenza alla flessione, calcolata sulla base
della EN ISO 10545-4 dovrà essere superiore al valore S 2400 N e R
48 N/mm2 ; La scivolosità del supporto dovrà essere verificato con
metodo BCRA DM. 236/89  maggiore o uguale a 0,40 . La fornitura
dei supporti dovrà avvenire da primaria azienda operante sul mercato
nazionale/internazionale. La scelta delle pavimentazioni  andranno
eseguita di comune accordo con la stazione appaltante e la DL , sulla
base delle caratteristiche sopra riportate.
Vedi voce n° 31 [m² 391.20] 2,00 782,40

SOMMANO m² 782,40 41,00 32´078,40

37 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa
1C.18.600.00 assistenza muraria - 10 x 30 cm, piano
30.b ZOCCOLINATURA DI NUOVA POSA 204,00 204,00

SOMMANO m 204,00 6,00 1´224,00

38 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i
1C.01.080.00 piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la
10.c cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli
mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio,
fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,)
compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno
rimozione controsoffitto ufficio 12,00

SOMMANO m2 12,00 9,28 111,36

39 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore
1C.20.050.00 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili.
50 Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia

finale con allontanamento dei materiali di risulta.
controsoffitto ufficio 26,38
controsoffitto stanza 14,15

SOMMANO m2 40,53 37,27 1´510,55

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 149´860,86
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40 Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre
1C.11.740.00 disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio,
10 esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle

lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi
elementi. Misura della intera superficie.
verifica delle perdite nelle zone indicate dalla DL evidcenziate nel
corso dei lavori 100,00

SOMMANO m² 100,00 10,67 1´067,00

41 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
NC.10.350.0 il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
010.a gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a

garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e i paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e
smontaggio
ponteggio per la verifica puntuale della copertura evidenziate nel corso
dei lavori 3,00 12,00 4,000 144,00

SOMMANO m2 144,00 8,28 1´192,32

42 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed
020.a esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per il primo giorno

posa trabattelli necessari per il fissaggio in quota degli impianti 2,00

SOMMANO giorni 2,00 51,22 102,44

43 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed
020.b esterno, compreso montaggio e smontaggio :  - per ogni giorno

successivo
nolo trabattello per il fissaggio in quota degli impianti 15,00
nolo trabattello per il fissaggio in quota degli impianti 15,00

SOMMANO giorni 30,00 2,38 71,40

44 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed
020.c esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni smontaggio e

rimontaggio ordinato dalla D.L.
smontaggio e montaggio fra le varie stanze 5,00
smontaggio e montaggio fra le varie stanze 5,00

SOMMANO cadauno 10,00 48,84 488,40

45 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
10.b tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti

(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
assistenza impianto idrotermosanitario sottotraccia 35´072,43

SOMMANO % 35´072,43 19,00 6´663,76

46 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
1C.28.200.00 antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo
10.c di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette,

corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi  da considerare  ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 159´446,18
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R I P O R T O 159´446,18

detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite
nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e
segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni
esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
ASSITENZA COME DA INDICAZIONE IMPIANTISTA 35´936,88

SOMMANO % 35´936,88 2,00 718,74

47 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
10.c tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti

(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - tubazioni
esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
assistenza colonne orizzontali acciaio 12´800,00

SOMMANO % 12´800,00 4,00 512,00

48 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, sul calcestruzzo a
NP.OE.7 vista , con rimozione della porzione ammalorata esistente , l'apertura

delle fessurazioni, la malta idonea, la ripresa del sigillante , i piani di
lavoro esterni.Preparazione superifci da eseguire con primer ai silicati
. Successivamente eseguire con rasatura cementizia monocomponente
a granulometria finissima di colore grigio chiaro, ad indurimento
rapido, a base di leganti speciali, aggregati selezionati , additivi
speciali e polimeri sintetici di primaria ditta operante sul territorio
nazionale , da seguire in maniera perfetta la scheda tecnica del rasante
e indicazioni della DL
rasatura calcestruzzo a vista dopo la pulizia dello stesso 37,90

SOMMANO m2 37,90 22,00 833,80

49 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, fra i lecablocchi ,
NP.OE.2 con rimozione del sigillante esistente , l'apertura delle fessurazioni, la

malta idonea, la ripresa del sigillante , i piani di lavoro esterni.
stuccatura di lesioni nel sigillante dei lecablocchi 300,00

SOMMANO m2 300,00 8,22 2´466,00

50 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
2C.24.770.00 apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
10.a di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,

cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro,
lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei
materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo
dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti
utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere
PULIZIA CANTIERE POST LAVORI PRIMO BLOCCO 550,00
PULIZIA CANTIERE POST LAVORI SECONDO BLOCCO 446,43

SOMMANO m² 996,43 1,01 1´006,39

opere da serramentista  (SpCap 2)

51 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00 anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
70 con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm,

spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di
battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 164´983,11



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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fissaggi, gli accessori d'uso.
porte interne serramento A 2,00 2,15 0,800 3,44
porte interne serramento B 19,00 2,15 0,900 36,77
porte interne serramento C 5,00 2,15 1,000 10,75
porte interne serramento D 2,00 2,15 1,600 6,88

SOMMANO m² 57,84 258,49 14´951,06

52 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a
1C.22.250.00 vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
10.i profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,

anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni
in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì
la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio
con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro
interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione
riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da
vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI
EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34
dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di
sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.
PORTE ESTERNE CON CHIAVE E MANIGLIA ANTIPANICO-
SERRAMENTO 1 4,00 1,300 2,150 11,18
PORTE ESTERNE CON CHIAVE E MANIGLIA ANTIPANICO -
SERRAMENTO 7 2,00 2,000 2,150 8,60
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 8 2,400 2,150 5,16
PORTE ESTERNE CON CHIAVE E MANIGLIA ANTIPANICO-
SERRAMENTO 11 2,00 1,000 2,150 4,30
PORTE ESTERNE CON CHIAVE E MANIGLIA ANTIPANICO-
SERRAMENTO 12 3,00 1,500 2,150 9,68
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 13A-13b 2,00 1,100 2,150 4,73
PORTE ESTERNE CON CHIAVE E MANIGLIA ANTIPANICO -
SERRAMENTO 14 2,00 2,750 2,150 11,83
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 15 2,00 1,400 2,750 7,70
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 16 2,00 1,400 2,750 7,70
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 18 2,00 1,000 2,150 4,30

SOMMANO m² 75,18 398,63 29´969,00

53 Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con
1C.22.250.02 pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie - con
00.b interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm

SERRAMENTO 1 4,00 1,300 2,150 11,18
SERRAMENTO 11 2,00 1,000 2,150 4,30
SERRAMENTO 13A-13B 2,00 1,100 2,150 4,73
SERRAMENTO 12 3,00 1,500 2,150 9,68
SERRAMENTO 14 2,00 2,750 2,150 11,83
SERRAMENTO 15 2,00 1,400 2,750 7,70
SERRAMENTO 16 2,00 1,400 2,750 7,70
SERRAMENTO 18 2,00 0,800 2,150 3,44

SOMMANO m² 60,56 18,48 1´119,15

54 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

A   R I P O R T A R E 211´022,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211´022,32

1C.22.250.00 vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
10.d profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,

anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni
in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì
la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio
con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro
interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione
riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da
vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI
EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34
dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - a vasistas
SOPRALUCE FINESTRE VASISTAS UNITE ALLA PORTA
ESTERNA
SERRAMENTO 1 4,00 7,420 29,68
SERRAMENTO 2 4,00 3,290 13,16
SERRAMENTO 3 4,00 4,240 16,96
SERRAMENTO 4 4,00 1,610 6,44
SERRAMENTO 5 *(H/peso=2,5*,8) 4,00 2,000 8,00
SERRAMENTO 6 *(H/peso=1,15*,8) 4,00 0,920 3,68
SERRAMENTO 7 4,00 2,880 11,52
SERRAMENTO 8 *(H/peso=,6*2,4) 1,00 1,440 1,44
SERRAMENTO 9 1,00 3,570 3,57
SERRAMENTO 10 *(H/peso=,75*,6) 3,00 0,450 1,35
SERRAMENTO 11 2,00 0,600 1,20
SERRAMENTO 12 *(H/peso=1,5*,6) 3,00 0,900 2,70
SERRAMENTO 13a-13b alta *(H/peso=3,2*0,6) 2,00 1,920 3,84
SERRAMENTO 13a-13b bassa *(H/peso=1,1*2,1) 2,00 2,310 4,62
SERRAMENTO 14 *(H/peso=2,75*,6) 2,00 1,650 3,30
SERRAMENTO 17 *(H/peso=,8*,75) 2,00 0,600 1,20

SOMMANO m² 112,66 256,99 28´952,49

55 Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: -
1C.22.250.01 anodizzazione elettrocolore
30.b SERRAMENTI INTERNI RAL 6000 O SIMILARE/PORTE

INTERNE 57,84
SERRAMENTI INTERNI RAL 6000 O SIMILARE/PORTE
ESTERNE *(par.ug.=75,18+60,56) 135,74 135,74
SERRAMENTI INTERNI RAL 6000 O SIMILARE/SERRAMENTI
VASISTAS 112,66

SOMMANO m² 306,24 11,31 3´463,57

56 Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di
1C.22.350.00 smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di
30.b chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per

porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza
muraria. Con: - braccio con fermo inseribile/disinseribile
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO A 2,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO C 5,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO D 2,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 1 4,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 7 4,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 11 2,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 12 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO
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R I P O R T O 22,00 243´438,38

CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 13a - 13b 2,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 14 2,00
CHIUDIPORTA SERRAMENTO TIPO 18 2,00

SOMMANO cad 28,00 163,81 4´586,68

57 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare
1C.23.155.00 Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm
20.a (uno strato di PVB 0,38)

PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 7 4,00 3,310 13,24
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 8 3,500 3,50
SERRAMENTO 1 4,00 4,870 19,48
SERRAMENTO 2 4,00 2,140 8,56
SERRAMENTO 3 4,00 2,890 11,56
SERRAMENTO 4 4,00 1,120 4,48
SERRAMENTO 5 4,00 1,380 5,52
SERRAMENTO 6 4,00 0,650 2,60
SERRAMENTO 7 4,00 1,850 7,40
SERRAMENTO 8 1,00 0,910 0,91
SERRAMENTO 9 1,00 2,250 2,25
SERRAMENTO 10 3,00 0,325 0,98
SERRAMENTO 11 2,00 0,500 1,00
SERRAMENTO 12 3,00 0,750 2,25
SERRAMENTO 13A-13B 2,00 3,050 6,10
SERRAMENTO 14 2,00 1,100 2,20
SERRAMENTO 17 2,00 0,430 0,86
SERRAMENTO 18 2,00 1,550 3,10

SOMMANO m² 95,99 82,24 7´894,22

58 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare
1C.23.155.00 Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm
20.b (uno strato di PVB 0,38)

PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 7 4,00 3,310 13,24
PORTE ESTERNE CON CHIAVE - SERRAMENTO 8 3,500 3,50
SERRAMENTO 1 4,00 4,870 19,48
SERRAMENTO 2 4,00 2,140 8,56
SERRAMENTO 3 4,00 2,890 11,56
SERRAMENTO 4 4,00 1,120 4,48
SERRAMENTO 5 4,00 1,380 5,52
SERRAMENTO 6 4,00 0,650 2,60
SERRAMENTO 7 4,00 1,850 7,40
SERRAMENTO 8 1,00 0,910 0,91
SERRAMENTO 9 1,00 2,250 2,25
SERRAMENTO 10 3,00 0,325 0,98
SERRAMENTO 11 2,00 0,500 1,00
SERRAMENTO 12 3,00 0,750 2,25
SERRAMENTO 13A-13B 2,00 3,050 6,10
SERRAMENTO 14 2,00 1,100 2,20
SERRAMENTO 17 2,00 0,430 0,86
SERRAMENTO 18 2,00 1,550 3,10

SOMMANO m² 95,99 90,55 8´691,89

59 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità
1C.23.190.00 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con
10.a siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto.

Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata
isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento,
compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone,
ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati
dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
ASSEMBLAGGIO E POSA NEI SERRAMENTI DEI DOPPI VETRI
- C.S. 95,99

SOMMANO m² 95,99 29,44 2´825,95

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO
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R I P O R T O 267´437,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 267´437,12

T O T A L E   euro 267´437,12
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 267´437,12 100,000

M:001 opere edili euro 164´983,11 61,690
M:002 opere da serramentista euro 102´454,01 38,310

TOTALE  euro 267´437,12 100,000

     ERBUSCO, 01/11/2021

Il Tecnico
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