COMUNE di ERBUSCO
(Provincia di Bresciq)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO
SPORTIVO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
OPERE EDILI ED AFFINI

ai sensi Art. 3 comma 1 lettera del D. Lgs. 50/2016
(arficoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

ALLEGATI

Il responsabile del servizio Il progettista
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Tabella A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

Tabella B — Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilitd e delle varianti

Tabella C - Elementi principali della composizione dei lavori

Tabella D - Riepilogo degli elementi principali del contratto




ALLEGATI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A» . .
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cotecoria ex allecato A curo [”C/‘;e”za
n. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO . PgR s de/g(JOO manoi/o .
COMUNALE LP.R. . o D
o . CATEGORIA 52,393 %
1 Opere civili e industriali PREVAI ENTE 0G1 164.983,11 ’

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del capitolato speciale i lavori sopra descritti appartengono alla categoria generali diversa da
quella prevalente, indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000 s. m. ed i. , di importo
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (o superiore a € 150.000); possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa
mandante (A.T.I. verticale) ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come opere da subappaltare; in
ogni caso I’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Scorporabile/
Subappaltabile
Qualificazione non
obbligatoria —

2 | Opere da serramentista eseguibile con la 0Os6 102.454,01| 13,303%
qualificazione in
classe prevalente,
subappaltabile al
100%

Scorporabile/
Subappaltabile
Qualificazione

obbligatoria

(superspecialistica
SI0S)

3 | impianti interni elettrici 0s30 87.084,79 | 27,993%

L Scorporabile/
4 |impianti idrico-sanitari Subappaltabile Os3 61.149,55| 33,689%

Scorporabile/
Subappaltabile
Qualificazione

obbligatoria

(superspecialistica
SIOS)

5 | Impianti termico 0S28 35.072,43| 26,340%

Per le categorie OS3, OS28 e OS30 i lavori sono eseguibili anche con qualificazione in OG11 per classifica corrispondente. In
tal caso il subappalto non puo superare il 30% dell’importo delle opere.

Obbligo di
6 qualificazione o %
subappaltabile

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 450.743,89| 100%

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori & compresso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% dei lavori possono essere eseguiti
dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

8 subappaltabile 0...

9 subappaltabile 0..




TABELLA «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE
CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera

n Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori In euro In %
omogenee - vedj art, 6
1 OPERE CIVILI E INDUSTRIALI 164.983,11 36,60
2 OPERE DA SERRAMENTISTA 102.454,01 22,73
3 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI 87.084,79 21,35
4 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, 61.149,55 13,57
5 IMPIANTI TERMICO 35.072,43 7,78
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA 450.743,89 100,00 %
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO [/} 0 %
Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA 0,00 0%
a) Totale importo esecuzione lavori (base
dasta) (parti 1 + 2 + 3) 450.743,89 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00 0%
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA 7.000,00 100%
6
7
Parte 3 - Totale oneri sicurezza IN ECONOMIA 0,00 0%
b) Oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 7.000,00 100,00 %
TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) 457.743,89

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori
indicati ai numeri 11 e 12, sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori
aventi i requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1990 e al D.Lgs.50/2016.




TABELLA «C» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI COSTI |

TABELLA "C"

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI COSTI

| OPERE CIVILI E INDUSTRALI € 450.743,89 |
Elemento di costo Incidenza % Importo

1 Manodopera 34.229 € 154.285,36

2 Materiale 20 € 90.148,78

3 Trasporti 10 € 45.074,39

4 Noleggi 10 € 45.074,39

5 Spese generali 13 € 58.596,71

6 Utile d'impresa 12,771 € 57.564,27

totali 100 € 450.743,89

IMPORTO A BASE D'ASTA € 450.743,89

ONERI DELLA SICUREZZA € 7.000,00




TABELLA «D» |

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |

euro
1.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 450.743,89
1.b  Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 7.000,00
1  Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 457.743,89
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b) (da aggiornare a seguito di contratto)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 9.014,88
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base(10%)(da aggiornare a seguito di contratto) 10 % 45.074,39
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. 1.000.000,00
6.b di cui: per le opere 800.000,00
6.C per le preesistenze 100.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi 100.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. 2.000.000,00
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia mesi 24
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale
8.b Massimale polizza indennitaria decennale
8.c di cui: per le opere
8.d per demolizioni e sgomberi
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento 80.000,00
10 Importo minimo rinviato al conto finale 10.000,00
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori giorni 180
12.a Penale giornaliera per il ritardo (da aggiornare a seguito di contratto) /00
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /00




TABELLA «E» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO |

TAVOLA Denominazione Note
1 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
2 RILIEVO - STATO DI FATTO STATO DI FATTO
3 STATO DI PROGETTO LINEA SMALTIMENTO METEORICHE - PROGETTO
SMALTIMENTO NERE- LINEA ILLUMINAZIONE
4 INDICAZIONE FASI OPERATIVE PROGETTO
5 OPERE EDILI IN FACCIATA / OPERE EDILI INFERRIATE COMPARATIVA
6 INDICAZIONE CAVIDOTTO DI NUOVA FORMAZIONE INDICAZIONE PROGETTO

PASSAGGIO ASFALTATO

TAVOLA COMPARATIVA / SERRAMENTI DA SOSTITUIRE - PORTE
7 INTERNE DA SOSTITUIRE COMPARATIVA

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE /RIMOZIONE RIVESTIMENTI -| COMPARATIVA
NUOVA PAVIMENTAZIONE

MALTA IMPERMEABILIZZANTE - ZOCCOLATURE - CARTONGESSI| COMPARATIVA

9 ORIZZONTALI E VERTICALI - NUOVI INTONACI - NUOVI
RIVESTIMENTI
10 INDICAZIONE ~ CAVIDOTTO DI NUOVA FORMAZIONE -| SICUREZZA
ACCANTIERAMENTI - DLGS 81/2008
DOCUMENTO | Denominazione Note

1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PROGETTO
2 COMPUTO OPERE EDILI E SERRAMENTI PROGETTO
3 Iclz\ﬂ%l\l/l:'\tlJTTlo METRICO OPERE EDILI E SERRAMENTI UNITO A| Looocrro
4 STIMA INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO
5 ELENCO PREZZI OPERE EDILI E SERRAMENT] PROGETTO
6 COMPUTO METRICO OPERE ART 106 PROGETTO
7 QUADRO ECONOMICO PROGETTO
8 PSC PROGETTO
9 PIANO DI MANUTENZIONE PROGETTO
10 PSC AGGIORNAMENTO COVID PROGETTO
11 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PROGETTO
12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROGETTO
13 FASCICOLO D'OPERA PROGETTO
14 DIAGRAMMA DI GANTT PROGETTO
15 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATI PROGETTO
16 ELENCO PREZZI IMPIANTO ELETTRICO PROGETTO
17 ELENCO PREZZI IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PROGETTO
18 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | PROGETTO

19 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO PROGETTO
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