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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
VOCI A MISURA
1 Scarificazione per la demolizione di manti stradali
1U.04.010.001 | in conglomerato bituminoso con fresatura a
0.a fredd .. a con macchina scopatrice,
M) movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale
Misure da restituzione 3d rilievo 320,000 320,00
Sommano m?* 320,00 2,42 774,40
2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali
1U0.04.010.001 | in conglomerato bituminoso con fresatura a
0.c fredd ... e trasporto delle macerie a discarica e/o a
M) stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: -
sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm,
in sede stradale
Misure da restituzione 3d rilievo 4,000 320,000 [ 1280,00
Sommano m? x cm 1280,00 0,30 384,00
3 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17
1C.27.050.015 | 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
0.a
M)
Voce 1 - 14 Qli/mc 14,000 | 320,000 0,060 268,80
Voce 2 - 14 Qli/me 14,000 | 320,000 0,040 179,20
Sommano 100 kg 448,00 1,87 837,76
4 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
1U.04.010.003 | meccanici, compresa movimentazione, carico e
0.a trasporto delle macerie a discarica e/o a
M) stoccaggio. - in sede stradale
Porzione monte 1,000| 160,000 0,350 56,00
Porzione valle 1,000 | 160,000 0,100 16,00
Stra.dz.i vicinale per real}zzazwne spazio 1,000 60,000 0.800 48,00
posizionamento autogru
Sommano m? 120,00 12,41 1.489,20
5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.010 | seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o
0.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
M) ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Massicciata stradale - 25 Q.li/mc 25,000 120,000 3000,00
Sommano 100 kg 3000,00 3,33 9.990,00
6 Demolizione di muratura in mattoni pieni,
1C.01.030.002 | pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
0.b terra, a ... antiere, il carico ed il trasporto alle
M) discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m?
Spalla dx monte con recupero pietre squadrate 1,000 4,000 1,500 0,500 3,00
A RIPORTARE 13.475,36

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA — AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 13.475,36
Spalla sx monte con recupero pietre squadrate 1,000 3,000 1,500 0,500 2,25
Muro strada vicinale (Al=1,50/2) 1,000 9,000 0,500 0,750 3,38
Sommano m? 8,63 120,87 1.043,11
7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.010 | seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ...
0.e zzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio
™M) di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Spalla a monte (Np=0,15%25) 3,750 4,000 1,500 0,500 11,25
Spalla sx a monte (Np=0,15%25) 3,750 3,000 1,500 0,500 8,44
Muro strada vicinale 25,000 9,000 0,500 0,750 84,38
Sommano 100 kg 104,07 7,99 831,52
8 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe,
1U.04.030.001 | compreso smontaggio, demolizione dei basamenti,
0 ripristino delle sedi, movimentazione carico e
M) trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale:
Barriera monte 1,000 24,000 24,00
Barriera a valle 1,000 37,000 37,00
Sommano m 61,00 16,49 1.005,89
9 Preparazione del piano di posa dei rilevati,
1U.04.110.001 | compreso lo scavo di scoticamento per una
0.b profondita me ... e ed il compattamento prescritto,
M) compreso ogni onere: - con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
Piano lavoro autogru 250,000 250,00
Sommano m? 250,00 1,05 262,50
10 Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi
2U.04.040.002 | natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del
0 rinfia ... depositi comunali, il carico, trasporto e
M) scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di
recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n°
5
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 20,41 204,10
11 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
1C.02.100.005 | eseguito a macchina, per una profondita superiore
0.b a 3. ... ne e di protezione: - con carico e trasporto
M) delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
Cordolo valle fianco fondazione 2,000 12,000 0,800 1,200 23,04
Cordolo monte fianco fondazione 2,000 10,000 0,800 1,200 19,20
Sommano m? 42,24 30,09 1.271,00
12 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a
A RIPORTARE 18.093,48
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 18.093,48
1C.02.150.002 | piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i
0.a mu ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
M) esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -
all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita
Realizzazione terrazzamento spalla Monte Nord 1,000 6,500 1,000 6,50
Realizzazione terrazzamento spalla monte Sud 1,000 3,500 1,000 3,50
Realizazione terrazzamento spalla valle Nord 1,000 5,000 1,000 5,00
Realizzazione spianamento spalla valle Sud 1,000 6,000 0,500 3,00
Sommano m? 18,00 124,27 2.236,86
13 Movimentazione esclusivamente manuale di
NC.70.020.010 | materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi
0.b natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a
M) 50 m: - movimentazione con secchi a spalla o
similare
Movimentazione terre di scavo fianco spalle monte 18,000 18,00
Sommano m? 18,00 44,00 792,00
20 Muratura realizzata con pietra e malta cementizia
1F.01.010.0040 | dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di
M) volume non inferiore a 0,1 mc con materiale
proveniente da cava, lavorato e posto in opera
Spalla dx monte 1,000 4,000 1,000 0,500 2,00
Spalla sx monte 1,000 3,000 1,000 0,500 1,50
Muro sostegno strada vicinale (Al=1,50/2) 1,000 10,000 0,500 0,750 3,75
Sommano m? 7,25 444 .88 3.225,38
23 Malta Reoplastica o Epossidica avente le
ANAS caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato
B.07.015.a Speciale ... e/o l'ancoraggio di apparecchi di
™M) appoggio €/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi. Compresa la fornitura e posa in opera.
Malta Reoplastica
Baggioli per apparecchi di appoggio 8,000 7,000 1,000 3,000 168,00
Sommano dmc 168,00 4,78 803,04
24 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con
1C.04.600.001 | betoncino epossidico a base di resina epossidica
0.a bi ... EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
M) betoncino a base di cemento ed additivi, per
fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi,
inferriate, ecc.
Inghisaggio staffe ripresa soletta valle 130,000 5,000 1,000 2,000 | 1300,00
Sommano dm? 1300,00 2,85 3.705,00
26 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata
1C.06.580.001 | in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
0O.e realizzato ... abilita massimi di 150 minuti, con
M) pistola in fori gia predisposti, compresi piani di
lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- @ 18
A RIPORTARE 28.855,76
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 28.855,76
Barre inghisaggio baggioli di sostegno appoggi 8,000 16,000 0,350 44,80
Sommano m 44,80 30,37 1.360,58
29 Sottofondazioni in conglomerato cementizio
2C.04.010.002 | realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
0.b confez .. R ed inerti ad assortimento
M) granulometrico adeguato alla destinazione del
getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa
300 kg/m?® di cemento)
Magrone di sottofondazione 0,00
TR2 1,000 13,000 1,300 0,150 2,54
TR3 1,000 5,000 1,300 0,150 0,98
TR6 1,000 4,500 1,300 0,150 0,88
TR9 1,000 6,500 1,300 0,150 1,27
Sommano m? 5,67 147,57 836,72
30 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.030.001 | mediante getto di calcestruzzo preconfezionato ... o
0.c max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento
™M) SF1, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XAl
TR2 1,000 7,200 7,20
TR3 1,000 2,700 2,70
TR6 1,000 2,250 2,25
TR6 1,000 3,600 3,60
Sommano m? 15,75 175,59 2.765,54
31 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.030.006 | vani scala e ascensori), realizzate mediant ...
0.c spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
™M) vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
XC1/2/3 - XAl
TR 1 1,000 4,350 4,35
TR20 1,000 4,400 4,40
TR4 1,000 0,700 0,70
Traversi 4-6-8 3,000 0,325 1,500 5,500 8,04
Banchine bordo solaio 2,000 0,400 0,500 5,500 2,20
Soletta impalcato monte 1,000 15,000 6,500 0,250 24,38
Soletta a valle 1,000 26,000 0,200 1,000 5,20
Soletta impalcato monte 5,000 0,400 0,050 15,000 1,50
Copertina muro sostegno strada vicinale 1,000 10,000 0,500 0,200 1,00
Sommano m? 51,77 205,28 10.627,35
32 Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato
CAM - in impianto di betonaggio, con materie prime in
MC.40.110.00 | p ... il Diametro max degli aggregati dovra essere
40.b adeguato  alla  geometria  dell'opera,classe
M) esposizione XC3, resistenza: - C32/40 consistenza
S5 Dmax 32mm
Detrazione voce precedente per Calcestruzzo XC3
0,00
XAl
TR2 -1,000 7,200 -7,20
TR3 -1,000 2,700 -2,70
TR6 -1,000 2,250 -2,25
A RIPORTARE 44.445,95
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 44.445.95
TR9 -1,000 3,600 -3,60
TR1 -1,000 4,350 -4,35
TR20 -1,000 4,400 -4,40
TR4 -1,000 0,700 -0,70
Traversi 4-6-8 -3,000 0,325 1,500 5,500 -8,04
Banchine bordo solaio -2,000 0,400 0,500 5,500 -2,20
Sommano m? -35,44 135,90 -4.816,30
33 Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato
CAM - in impianto di betonaggio, con materie prime in
MC.40.110.01 | p ... il Diametro max degli aggregati dovra essere
50.b adeguato alla geometria dell'opera, classe
M) esposizione XF4, resistenza: - C32/40 consistenza
S5 Dmax 32mm
Incremento voce precedente per Calcestruzzo XF4 0,00
TR2 1,000 7,200 7,20
TR3 1,000 2,700 2,70
TR6 1,000 2,250 2,25
TR9 1,000 3,600 3,60
TR1 1,000 4,350 4,35
TR20 1,000 4,400 4,40
TR4 1,000 0,700 0,70
Traversi 4-6-8 3,000 0,325 1,500 5,500 8,04
Banchine bordo solaio 2,000 0,400 0,500 5,500 2,20
Sommano m? 35,44 150,69 5.340,45
34 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.001 | rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
0.a a ... di controllo di produzione in stabilimento di
M) cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita: - B450C
Trave TR1 ferri Np=1*1) 1,000| 265,000 1,578 418,17
Trave TRI staffe (Np=1*1) 1,000 | 480,000 0,395 189,60
Trave TR2 ferri (Np=1*1) 1,000 | 450,000 1,578 710,10
Trave TR2 staffe (Np=1*1) 1,000 | 660,000 0,395 260,70
Trave TR3 ferri Np=1*1) 1,000 | 210,000 1,578 331,38
Trave TR3 staffe (Np=1*1) 1,000 | 250,000 0,395 98,75
Trave TR4 ferri (Np=1*1) 1,000 | 110,000 1,578 173,58
Trave TR4 staffe (Np=1%*1) 1,000( 110,000 0,395 43,45
Trave TR6 ferri (Np=1*1) 1,000 | 185,000 1,578 291,93
Trave TR6 staffe (Np=1*1) 1,000 | 350,000 0,395 138,25
Trave TRO ferri (Np=1*1) 1,000 | 320,000 1,578 504,96
Trave TRO staffe (Np=1*1) 1,000 | 555,000 0,395 219,23
Trave TR20 ferri (Np=1*1) 1,000 | 325,000 1,578 512,85
Trave TR20 staffe (Np=1*1) 1,000 | 560,000 0,395 221,20
Banchine ferri (Np=1*1) 1,000 | 200,000 1,578 315,60
Banchine staffe (Np=1*1) 1,000 | 190,000 0,888 168,72
Traverso 6 ferri (Np=1%*1) 1,000 62,000 3,551 220,16
Traverso 6 ferri (Np=1%*1) 1,000 15,000 1,578 23,67
Traverso 6 staffe (Np=1*1) 1,000| 200,000 0,888 177,60
Traverso 4+8 ferri (Np=1%*1) 1,000 | 124,000 3,551 440,32
Traverso 4+8 ferri (Np=1*1) 1,000 | 195,000 1,578 307,71
Traverso 4+8 staffe (Np=1*1) 1,000 | 400,000 0,888 355,20
Armatura superiore soletta (Np=1%*1) 1,000 | 1030,000 0,888 914,64
Armatura inferiore soletta (Np=1*1) 1,000 | 1030,000 0,888 914,64
Soletta distanziali (Np=450*1) 450,000 1,000 0,395 177,75
Armatura baggioli 8,000 24,000 2,500 0,888 426,24
Barre ancoraggio baggioli 8,000 16,000 1,500 1,578 302,98
A RIPORTARE 44.970,10
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 44.970,10
Sommano kg 8859,38 1,79 15.858,29
35 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C,
1C.04.460.001 | rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
0 Dec ... i in calcestruzzo per sottomurazioni e
M) collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la
posa in opera.
Riprese soletta valle su Cordolo TR20 TR 4 260,000 1,500 0,888 346,32
Ferri Correnti soletta valle 12,000 25,000 0,888 266,40
Sommano kg 612,72 2,41 1.476,66
36 COPPELLA PREFABBRICATA o
ANAS B.04.16 | CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI
™M) VARATE Confezionata con conglomerato
cement .. er il getto di solette tra travi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della
coppella.
TR1 (La=0,7+1,20) 1,000 15,000 1,900 28,50
TR4+TR20 (La=0,5+1,20) 1,000 25,000 1,700 42,50
Nuovo solaio monte 3,000 1,150 14,800 51,06
1,000 0,900 14,800 13,32
Raccordo TR3 solaio valle 10,000 10,00
Sommano mq 145,38 37,30 5.422,67
37 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
ANAS SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE
B.04.004.c RETTILINEE Sia metallica che di legn ... verticale
M) non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature
di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10
metri. - PER TRAVI DA M 18,01 A M 27,00
TR1 1,000 15,000 0,650 9,75
TR4+TR20 1,000 25,000 0,500 12,50
Raccordo TR3 solaio a valle 10,000 10,00
Sommano mq 32,25 26,30 848,18
38 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
1C.04.400.002 | a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
0.b tavole di abete, comprese armature di sostegno,
M) disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
TR2 (Lu=12,50+1,50) 1,000 14,000 0,800 0,800 8,96
TR3 (Lu=10+1,50) 1,000 11,500 0,800 0,800 7,36
TR6 (Lu=3,80+1,50) 1,000 5,300 0,800 0,800 3,39
TRY (Lu=6+1,5) 1,000 7,500 0,800 0,800 4,80
Traversi (La=0,40+1+1) 3,000 5,500 2,400 39,60
Sommano m? 64,11 28,46 1.824,57
39 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
1C.04.400.002 | a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di ta ...
0.c omprese armature di sostegno, disarmante,
M) manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri
scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette
A RIPORTARE 70.400,47
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 70.400,47
piene
Casseratura baggioli 8,000 0,400 0,800 4,000 10,24
Sommano m? 10,24 45,88 469,81
40 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle
1C.04.400.005 | casseforme con altezza del piano di imposta dei
0.b getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
M) maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da
8,01 215,00 m
Traversi (La=0,40+1+1) 3,000 5,500 2,400 20,000 792,00
Sommano m? X m 792,00 2,40 1.900,80
41 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per
ANAS impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi
B.07.050 in gomma avent ... re preventivamente accettati
M) dalla D.L.. Il tutto posto in opera a perfetta regola
d'arte ogni onere incluso. PER ESCURSIONI
TRASVERSALI FINO A 50 MM.
Giunto trasversale nuovo ponte lato monte 0,00
Giunto Sud 1,000 6,400 6,40
Giunto Nord 1,000 6,400 6,40
Giunto trasversale ponte esistente 0,00
Giunto Sud 1,000 6,000 6,00
Giunto Nord 1,000 6,000 6,00
Sommano m 24,80 578,55 14.348,04
42 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per
NC.30.400.001 | la delimitazione e protezione provvisoria delle ... a
0.a con idonea armatura: - primo mese (o frazione) di
M) utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a
fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
1,000 | 100,000 100,00
Sommano m 100,00 24,87 2.487,00
43 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per
NC.30.400.001 | la delimitazione e protezione provvisoria delle ...
0.b sione indicativa base cm 62 e altezza cm 100,
™M) realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con
idonea armatura: - per ogni mese o frazione
successivo
3,000 100,000 300,00
Sommano m 300,00 1,98 594,00
44 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
1C.02.350.003 | condotti fognari con materiale depositato a bordo
0 scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati
M) non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
Cordolo valle fianco fondazione 2,000 12,000 0,800 0,800 15,36
Cordolo monte fianco fondazione 2,000 10,000 0,800 0,800 12,80
Sommano m? 28,16 2,28 64,20
A RIPORTARE 90.264,32
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 90.264,32
45 Strato di base in conglomerato bituminoso
1U.04.120.001 | costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
0.c Dmax 2 ... asi tecnologia o additivo, purché siano
M) soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm,
in due strati
Porzione ponte a monte 1,000 16,000 6,500 104,00
Raccordo ponte valle lato sx 1,000 10,500 6,000 63,00
Raccordo ponte valle lato dx 1,000 10,500 6,000 63,00
Sommano m? 230,00 15,84 3.643,20
46 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
1C.12.620.014 | in calcestruzzo della dimensione interna di cm 6 ...
0.a e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
M) l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 112,01 448,04
47 Bocchettoni  di  collegamento  verticale fra
1C.13.500.002 | I'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle
0.b acque piovane; in opera, compresa assistenza
M) muraria: - @ 120 -160 mm in PVC o PPE
6,000 6,00
Sommano cad 6,00 25,98 155,88
48 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
1C.12.010.001 | incollaggio, per ventilazione e pluviali,
0.i conformi ... 7), compresi gli oneri di fissaggio a
M) pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s
=2,6
Scarico pozzetti 4,000 1,500 6,00
Scarico acque giunto 2,000 7,000 14,00
Sommano m 20,00 16,36 327,20
49 Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa
CAM - sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Mi ...
MU.04.160.00 | lasse D400 a norma UNI EN124, con guarnizione
40.c in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100
M) mm:- telaio quadrato, luce netta @ 600 mm. peso
65 kg
Griglie raccolta acque Classe D400 EN 124 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 150,80 603,20
50 Fornitura e posa di Primer bituminoso a base di
NP 001 bitumi ossidati e solventi selezionati a rapida
M) essi ... in calcestruzzo, per bloccare la polverosita,
consentendo la veloce stesura e applicazione delle
membrane bitume polimero tradizionali o
autoadesive.
A RIPORTARE 95.441,84
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 95.441,84
Porzione Monte compresi risvolti 1,000 16,000 5,500 88,00
Porzione Valle compresi risvolti 1,000 26,500 5,000 132,50
Raccordi porzione valle 0,500 3,600 1,100 1,98
0,500 4,600 1,100 2,53
Sommano mq 225,01 9,43 2.121,84
51 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da
ANAS guaina  in  poliestere  plasticobituminoso
B.06.085 prefabbricato ad alta ... giunti, sovrapposizioni
M) sfridi ecc. e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa al
fornitura e posa in opera.
Porzione Monte compresi risvolti 1,000 16,000 5,500 88,00
Porzione Valle compresi risvolti 1,000 26,500 5,000 132,50
Raccordi porzione Valle 0,500 3,600 1,100 1,98
0,500 4,600 1,100 2,53
Sommano mq 225,01 18,90 4.252,69
52 Strato di basebinder a elevate prestazioni in
1U0.04.120.011 | conglomerato bituminoso costituito da inerti
0.a graniglie ... tecnologia o additivo, purché siano
M) soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : -
in sede stradale
Porzione impalcato Monte 1,000 16,000 5,000 80,00
Porzione impalcato Valle 1,000 26,000 4,250 110,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00
Sommano m? 400,50 8,09 3.240,05
53 Strato di basebinder a elevate prestazioni in
1U.04.120.011 | conglomerato bituminoso costituito da inerti
0.c graniglie ... dotta a caldo. Per spessore compresso
M) cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in
piu o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram
Porzione impalcato Monte 7,000 16,000 5,000 560,00
Porzione impalcato Valle 7,000 26,000 4,250 773,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00
Sommano m? x cm 1543,50 1,42 2.191,77
54 Strato di usura in conglomerato bituminoso
1U.04.120.030 | costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
0.d 10,00 m ... n qualsiasi tecnologia o additivo,
M) purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 50 mm
Porzione impalcato Monte 16,000 5,000 80,00
Porzione impalcato Valle 26,000 4,250 110,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00
Sommano m? 400,50 8,51 3.408,26
A RIPORTARE 110.656,45
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Num. ORD ; DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 110.656,45
55 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
ANAS Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
G.02.004.d sicurezza - marcat ... uale di installazione . rette o
M) curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali
Sicurvia monte 1,000 25,000 25,00
Sicurvia valle 1,000 38,000 38,00
Sommano ml 63,00 179,55 11.311,65
56 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali
1C.24.050.001 | con metodi meccanici ad azione abrasiva. Co ...
0.c esclusi 1 ponteggi esterni: - ad umido con sabbia
™) quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in
cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno
Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00
Sommano m? 121,00 12,73 1.540,33
57 LAVAGGIO CHIMICODelle superfici in
ANAS calcestruzzo eseguita con detergente antisalino non
B.09.120 aggressivo
M)
Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00
Trave CAP bordo valle 1,000 25,000 1,200 30,00
Trave CAP bordo monte 1,000 15,000 1,200 18,00
Cordolo bordo valle (Al=0,4+0,6+0,5) 1,000 37,000 1,500 55,50
Cordolo bordo monte (Al=0,5+0,6+0,6) 1,000 25,000 1,700 42,50
Sommano mq 267,00 6,17 1.647,39
58 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN
ANAS CALCESTUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
B.09.125 Con ciclo ad alta durabilitd con finitur ... ron. -
™M) Compatibilitd termica misurata come adesione
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti (UNI EN 13687) adesione >0,8Mpa.
Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00
Trave CAP bordo valle 1,000 25,000 1,200 30,00
Trave CAP bordo monte 1,000 15,000 1,200 18,00
Cordolo bordo valle (Al=0,4+0,6+0,5) 1,000 37,000 1,500 55,50
Cordolo bordo monte (Al=0,5+0,6+0,6) 1,000 25,000 1,700 42,50
Sommano mq 267,00 29,95 7.996,65
59 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
A RIPORTARE 133.152,47
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 133.152,47
ANAS IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A
H.01.001 BASE SOLVENTE Esecuzione di segn ... o nelle
M) norme tecniche di capitolato speciale d'appalto. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - Per
Strisce Continue e discontinueda cm 15
Corsia Est 2,000 60,000 120,00
Corsia Ovest 2,000 60,000 120,00
Sommano ml 240,00 0,50 120,00
60 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD
ANAS ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL
H.02.115 DIAMETRO DI 30MM PER SEGNALI C ... i
M) stradali circolari. Il prezzo ¢ comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢
d'opera H.02.115.a Per un'altezza totale 2,20 m
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 34,14 341,40
61 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
ANAS Di qualsiasi altezza e dimensione, esguita con
H.02.400 fondazioni in c ... ensivo di materiali, manodopera
M) e traporti a pi¢ d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura - Per
segnali fino a mq 3
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 74,90 749,00
62 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
ANAS ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in
H.02.200.2 lamiera di alluminio ... ella UNI EN 12899-1. 1l
M) prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pi¢ d'opera Con pellicla
di classe RA2 a. Lato cm 60
6,000 6,00
Sommano cad 6,00 37,05 222,30
63 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ANAS ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in
H.02.210.2 lamiera di alluminio, ... UNI EN 12899-1. 1l
™M) prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pi¢ d'opera Con pellicla
di classe RA2 a. Diametro cm 60
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 66,61 266,44
64 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso
ANAS I'eventuale trasporto anche dal deposito fino al
H.02.405 luogo dell'impieg ... ro compiuto a perfetta regola
M) darte. Il prezzo €& comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e traporti a pi¢ d'opera. a.
Su un unico sostegno
A RIPORTARE 134.851,61
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 134.851,61
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 9,30 93,00
65 Prove di carico a tiro su elementi strutturali
1C.00.020.002 | orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
0.d ¢ .. alle modalita di esecuzione della prova
M) (numero di martinetti necessari per fornire il carico
equivalente massimo da raggiungere). - con 4
martinetti
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.013,21 3.013,21
VOCI A CORPO
14 Taglio di pavimentazione e di solette in
1C.01.040.006 | conglomerato cementizio armato per formazione di
0 giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
© macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel.
Al metro lineare di taglio per centimetro di
profondita
Taglio soletta giunzione porzione storica 2,000 16,000 50,000 | 1600,00
Taglio soletta giunto testa porzione storica 2,000 6,500 50,000 650,00
Taglio soletta longitudinale porzione storica 4,000 16,000 50,000 | 3200,00
Taglio traversi porzione storica 24,000 1,400 40,000 | 1344,00
Taglio soletta-cordolo valle 1,000 27,500 60,000 | 1650,00
Taglio conci soletta 18,000 1,500 25,000 675,00
Taglio conci cordolo valle 6,000 0,600 60,000 216,00
Tagli per riprese soletta valle 260,000 1,200 20,000 | 6240,00
Sommano m x cm 15575,00 0,79 12.304,25
15 Demolizione di strutture e murature in cemento
1C.01.030.004 | armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
0.a tot ... del cantiere, il carico ed il trasporto alle
© discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
oltre 5,01 m?
Lx;';}:lz:)lcato Ponte storico a monte misura vuoto per 1,000 15,000 6.300 1,600 151.20
Cordolo monte 1,000 24,000 0,750 0,350 6,30
Cordolo valle 1,000 37,000 0,600 0,500 11,10
Fondazione cordolo valle 1,000 12,000 0,800 0,800 7,68
Sommano m? 176,28 152,16 26.822,76
16 Nolo di Autogru da 110 TON con braccio fino a 40
ANAS mt e portata massima 110 ton., compreso
SL.1.018.d conducente, zavorre, trasporto in cantiere,
© carburante ed ogni altro onere a rendere il mezzo
operativo in cantiere.
5 giornate lavorative x 10 h/gg compreso viaggio 5,000 10,000 50,00
A/R
Sommano h 50,00 137,32 6.866,00
17 Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla
NC.10.200.004 | manovra, carburante e lubrificante (durata minima
0.b del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico
A RIPORTARE 183.950,83
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 183.950,83
©) 22 m
5 giornate lavorative x 10 h/gg compreso viaggio 5.000 10,000 50,00
A/R
Sommano ora 50,00 94,13 4.706,50
18 Demolizione di strutture e murature in cemento
1C.01.030.004 | armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
0.b tot ... antiere, il carico ed il trasporto alle discariche
© autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
Porzione soletta valle 1,000 25,000 0,600 0,200 3,00
Trave testa ponte porzione storica dx 1,000 6,200 0,400 0,500 1,24
Trave testa ponte porzione storica sx 1,000 6,200 0,400 0,500 1,24
Sommano m? 5,48 214,76 1.176,88
19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.010 | seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o
0.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
© ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Impalcato Ponte storico volume effettivo 25,000 50,000 1,050 1312,50
Cordolo monte 25,000 24,000 0,750 0,350 157,50
Cordolo valle 25,000 37,000 0,600 0,500 277,50
Fondazione cordolo valle 25,000 37,000 0,600 0,500 277,50
Porzione soletta valle 25,000 25,000 0,600 0,200 75,00
Trave testa ponte porzione storica dx 25,000 6,200 0,400 0,500 31,00
Trave testa ponte porzione storica sx 25,000 6,200 0,400 0,500 31,00
Sommano 100 kg 2162,00 3,33 7.199,46
21 APPARECCHI DI APPOGGIO
ANAS INELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in
B.07.010 opera di apparecchi in appoggio in el ... pera e
© l'accesso al posto di lavoro. Per appoggi in
elastomero privi di pastre esterno. Per appoggi in
elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
8,000 6,000 6,000 1,300 374,40
Sommano dmc 374,40 45,40 16.997,76
22 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER
ANAS APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI
B.07.010.d ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI. Per
© consentire il  fissaggio  meccanico  della
struttura.Aumento  del = compenso  unitario
comprensivo di maggiorazione o detrazione
8,000 2023,630 | 16189,04
Sommano % 16189,04 78,75 12.748.,87
25 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori di inghisaggio
ANAS appoggi  mediante  applicazioni di  malte
B.07.019a epossidiche nella p ... | prezzo eventuali ponteggi
© ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per
I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per
A RIPORTARE 226.780,30
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 226.780,30
appoggi fino a 3000kN
8,000 8,00
Sommano cad 8,00 261,80 2.094,40
27 Sola fornitura a pi¢ d'opera di travi prefabbricate in
ANAS calcestruzzo tipo IHP 120 Travi da ponte in ¢ ...
B.08.003.1 g | questo da quotarsi con voce a parte, gli oneri tutti
©) di verifica, carico, tasporto al cantiere, il tutto
secondo gli elaborati esecutivi di progetto.
4,000 14,900 59,60
Sommano m 59,60 556,25 33.152,50
28 POSA IN OPERA (VARO) DI TRAVI
ANAS COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
B.04.018 ¢ In C.A. o in C.A.P., per impaolcat ... amento ¢ il
© loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza
eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni
noleggio, fornitura, prestazione ed onere.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 754,90 3.019,60
66 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.001.002 .
25 a
©
Servizio Igienico per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 289,00 289,00
67 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.002 .
25 b
©
Servizio Igienico - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 70,30 281,20
68 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.002 . | FRAZIONE
05 .a
©
Box Spogliatoio per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 334,30 334,30
69 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN
SIC.001.002 . | PIU O FRAZIONE
05 b
©
A RIPORTARE 265.951,30
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 265.951,30
Box - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 4,00 150,90 603,60
70 CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 10 A
SIC.001.005.0 | MC 15 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
7.0l.a
©
Cassone per Bitume totale 5 mesi 1,000 1,00
Cassone per materiale Edile/Inerte 2,000 2,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 3,00 89,62 268,86
71 CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 1 -
SIC.001.005.0 | PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
7.01.b
©
Cassone per Bitume totale 5 mesi (Al=5-1) 1,000 4,000 4,00
Cassone per materiale Edile/Inerte (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 12,00 67,02 804,24
72 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO
MOBILE
SIC.004.004 .
05
©
n. 2 per utiulizzo 5 mesi 2,000 5,000 30,000 300,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 300,00 1,60 480,00
73 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - SENZA
CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
SIC.004.004.1 | BATTERIE
0.a
©
Impianto semaforico per la durata di 5 mesi 5,000 30,000 150,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 0,00 0,00
Sommano cad 150,00 35,00 5.250,00
74 RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.003 . [ FRAZIONE
10 .a
A RIPORTARE 273.358,00
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 273.358,00
©
Segregazione Area logistica 100,000 100,00
Divisione Area Logistica da area deposito 20,000 20,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 120,000 120,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 120,000 120,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 360,00 5,20 1.872,00
75 RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIU
SIC.001.003.1 | O FRAZIONE
0.b
©
Gruppo di misure :
Segregazione Area logistica - totale 5 mesi
(AI=5-1) 100,000 4,000 400,00
Divisione Area Logistica da area deposito -
totale 5 mesi (Al=5-1) 20,000 4,000 80,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 -
totale 3 mesi (AI=3-1) 120,000 20001 240,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 -
totale 2 mesi (Al=2-1) 120,000 1,000 120,00
Parziale mq 840,00 487,20
Sommano mq 840,00 0,58 487,20
76 RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.001.003.0
1
©
Recinzione sotto il ponte 30,000 1,500 45,00
Ulteriore recinzione per aree di lavoro 200,000 1,500 300,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 345,00 6,00 2.070,00
77 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
SIC.004.004.0
1
©
Lampeggianti per segnalazione n. 4 per 5 mesi 4,000 5,000 30,000 600,00
Segregazione Area logistica verso strada per 5
mesi - 6 lampeggianti 5,000 6,000 30,000 900,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 per 3 mesi
- 8 lampeggianti 3,000 8,000 30,000 720,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 per 2 mesi
8 lampeggianti 2,000 8,000 30,000 480,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 2700,00 0,85 2.295,00
A RIPORTARE 280.082,20
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 280.082,20
78 ACCESSO CARRABILE - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
SIC.001.003 .
15.01 .a
©
Area logistica - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 1 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 48,00 5,50 264,00
79 ACCESSO CARRABILE - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE
SIC.001.003.1
5.01.b
©
Area logistica - 5 mesi 2,000 4,000 2,000 5,000 80,00
Segregazione Fase n. 1 - 3 mesi 2,000 4,000 2,000 3,000 48,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 mesi 2,000 4,000 2,000 2,000 32,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 160,00 0,62 99,20
80 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140
SIC.004.002 .
15 .01.
©
Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 4,00 24,23 96,92
81 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70
SIC.004.002 .
15.01.b
©)
Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | [ 6,6[) 0,00
Sommano cad 4,00 6,88 27,52
82 TABELLE LAVORI
SIC.004.002 .
20
©
A RIPORTARE 280.569,84

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA — AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI



Progettista: Ing. Guido Bottanelli Pagina 19
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 280.569,84
Tabella Lavori 2,000 2,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 2,00 21,69 43,38
83 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.004.002.0 | DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO
5.03 .a MESE O FRAZIONE
©
Delimetazione Cantiere Stradale
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SEG_NALI TRIANGOLARI DI PERICOLO 6.000 6,00
(Np=3+3)
SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) 6,000 6,00
SEGNALI LAVORI IN CORSO 4,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | [ 6,66 0,00
Sommano cad 20,00 43,06 861,20
84 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.004.002 . DIAMETRO/LATO CM 90 - PER OGNI MESE
05.03 .b IN PIU O FRAZIONE
©
Delimetazione Cantiere Stradale 5 mesi
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SEGNALI TRIANGOLARI DI PERICOLO
(Np=3+3) (Al=5-1) 6,000 4,000 24,00
SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
?;EGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA (Al=5- 2,000 4,000 8.00
SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) (Al=5-1) 6,000 4,000 24,00
SEGNALI LAVORI IN CORSO (Al=5-1) 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 80,00 9,13 730,40
85 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.004.003 .
15
©
n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 | 3000,00
n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 | 3000,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 6000,00 0,25 1.500,00
A RIPORTARE 283.704,82
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 283.704,82
86 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001.0
1.b
©
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15Linee GIALLE DI NUOVO
IMPIANTO per SEGNALARE CANTIERE 2,000 500,000 1000,00
STRADALE
Gruppo di misure :
Parzialem| | | | | 6,66 0,00
Sommano m 1000,00 0,40 400,00
87 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001 . | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE,
01 .e FRECCE E ISCRIZIONI
©
Strisce di arresto per impianto semaforico 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 16,00 3,90 62,40
88 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
SIC.002.001 .
01
©
Delimitazione per aree di cantiere 20,000 20,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 20,00 16,00 320,00
89 PONTE A SBALZO
SIC.001.001 .
50
©
Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6+4) 2,000 10,000 6,000 120,00
Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6+4) 2,000 10,000 6,000 | 120,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | [ 6,66 0,00
Sommano mq 240,00 24,70 5.928,00
90 PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE METALLICO -PER IL
SIC.001.001 . | PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
05 a ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
©
A RIPORTARE 290.415,22
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 290.415,22
Ponteggio esterno dal manufatto - ripristino travi
ponte 1988
Valutati n. 2 giunti/mq 2,000 30,000 4,000 240,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 240,00 18,10 4.344,00
91 PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE METALLICO PER
SIC.001.001 . | OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE -
05 b FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
©
Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | [ 6,66 0,00
Sommano cad 480,00 0,85 408,00
92 PASSERELLA PEDONALE . - LARGHEZZA
UTILE DI PASSAGGIO CM 120
SIC.002.001.1
5.01.b
©
Accesso alle spalle e al ponteggio 3,000 4,000 12,00
Gruppo di misure :
parzialeml| | | | | 0,00 0,00
Sommano ml 12,00 56,00 672,00
93 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00
SIC.002.001 .
10 .a
©
Posa rete di sicurezza per I’impiego orizzontale
. o 14,000 16,000 224,00
sistema "S
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 224,00 16,40 3.673,60
94 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER
SIC.002.001 . | OGNI METRO IN PIU O FRAZIONE
10 .b
©
posa della rete a m 18 dal terreno (Al=18-2) 224,000 16,000 [ 3584,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 3584,00 2,20 7.884,80
95 PARAPETTI IN LEGNO
A RIPORTARE 307.397,62
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 307.397,62
SIC.002.001 .
05 .a
©
Parapetto durante la fase di ricostruzione del ponte
(Np=2+2) (Lu=30+5) 4,000 35,000 140,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 140,00 14,00 1.960,00
96 ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
SIC.005.001 .
01 .a
©
Previste n. 8 riunioni di coordimanento 8,000 8,00
Gruppo di misure :
Parzialeh| | | | | 6,&) 0,00
Sommano h 8,00 33,57 268,56
97 ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM
LAVORATORI
SIC.005.001 .
01 .b
©
Previste n. 8 riunioni di coordimanento con 3 8,000 3,000 24,00
operatori
Gruppo di misure :
Parzialen| | | | [ 0,00 0,00
Sommano h 24,00 23,24 557,76
TOTALE 310.183,94
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita IMPORTI €
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 121.429,19
Totale lavorazioni A MISURA 131.914,54
Importo Manodopera 84.052,22
Importo Sicurezza di Fase 11.703,07
Importo Sicurezza Generale 0,00
Importo Sicurezza Speciale 45.137,14
Totale Progetto € 310.183,94

RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 253.343,73
Totale Sicurezza Ordinaria 11.703,07
Totale Sicurezza Speciale 45.137,14
Totale Sicurezza 56.840,21
Totale Progetto € 310.183,94

RIEPILOGATIVO SICUREZZA
Totale Sicurezza Ordinaria 11.703,07 €
Di cui sicurezza generale 0,00 €
Totale Sicurezza Speciale 45.137,14 €
Totale Sicurezza 56.840,21 €
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ll‘;“l‘l'l(;?f DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMTP 00;? £
RIEPILOGO PER CAPITOLI
OPERE STRADALI -
Manufatti Prefabbricati -
-- 39.023,21
Giunti e Appoggi -
- 48.352,69
Strutture gettate in opera -
- 43.856,67
Impermeabilizzazioni -
- 7.460,81
Ripristini Verniciature -
- 11.184,37
Scavi Reinterri -
- 4.626,56
Pavimentazione stradale -
- 12.483,28
Barriere Protezione --
- 14.392,65
Segnaletica -
-- 1.792,14
Prove di Carico -
- 3.013,21
Totale [OPERE STRADALI] 186.185,59
DEMOLIZIONI -
- 73.761,20
Totale [DEMOLIZIONI] 73.761,20
OPERE EDILI -
Demolizioni -
- 1.874,63
Costruzioni -
- 3.225,38
Totale [OPERE EDILI] 5.100,01
SICUREZZA -
Apprestamenti collettivi -
- 24.870,40
Baraccamenti e Logistica --
- 2.581,20
Organizzazione -
A RIPORTARE 265.046,80 €
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IMPORTI €

Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Totale

TARIFFA
RIPORTO 265.046,80 €
826,32

Recinzione e Segnaletica
16.859,22

45.137,14

Totale [SICUREZZA]
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI LI 138 LYV R
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER
CATEGORIE LAVORI
0G 3 310.183,94
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