



*S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"*

*Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto*

*Codice ponte: BSSP088\_ P003*

*CUP: H27H20001600002*

*Livello progetto: Esecutivo*

Stazione Appaltante:

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**AREA DEL TERRITORIO**

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**

TAV.

**QE**

**QUADRO ECONOMICO**

data: Gennaio 2022

Rev. 00

*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:*

**GUIDO BOTTANELLI - Ingegnere**

Via Bernardolo, 19

25040 Malonno ( BS)

T. 347-8957508

e-mail: [guido.bottanelli@libero.it](mailto:guido.bottanelli@libero.it)

**GELMI MICHELE - Geometra**


Via Marconi n. 59

25048 Edolo ( BS)

T. 0364/71216

e-mail: [info@gmstudiodiprogettazione.ir](mailto:info@gmstudiodiprogettazione.ir)

00.900  
40.500  
87.000  
36.900  
56.908



## Comune di CETO

Provincia di Brescia

### Quadro economico

#### LAVORI

S.P: N. 88 "Ceto-Cimbergo.Paspardo"Manutenzione straordinaria del ponte al Km 3+622 in comune di Ceto (BS)  
Codice Ponte : BSSP088\_P003

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

PROVINCIA DI BRESCIA - AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI T

**CONTRATTO**

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

**Data** 20/01/2022

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura	22,0000	131.914,54 €	
2. Lavori a Corpo	22,0000	121.429,19 €	
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	11.703,07 €	
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	45.137,14 €	
a. Sicurezza speciale da CM Sicurezza	22,0000	45.137,14 €	
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	22,0000	-	
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-	
7. Lavori in economia	-	-	
TOTALE A) LAVORI		310.183,94 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE		12.035,14 €	
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	-	
1.2 Maggiori lavori imprevisi 3,88% Lavori	22,0000	12.035,14 €	
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-	
1.4 Incremento del prezzo chiuso	22,0000	-	
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	22,0000	-	
1.6 Spese pubblicità	22,0000	-	
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	22,0000	-	
1.8 Altro	-	-	
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-	
2.1 Indagini geologiche	22,0000	-	
2.2 Rilievi topografici	22,0000	-	
2.3 Rilievi sotto servizi	22,0000	-	
2.4 Altro	22,0000	-	
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		7.000,00 €	
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	2.000,00 €	
3.2 Collaudo statico	-	5.000,00 €	
3.2.1 Prova di Carico	22,0000	5.000,00 €	
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	-	
3.4 Altro	22,0000	-	
4. SPESE TECNICHE		40.467,82 €	
4.1 Progettazione	-	37.367,72 €	
4.1.1 Progettazione preliminare, Progettazione esecutiva, D.L., CRE	22,0000	34.817,72 €	
4.1.2 Analisi compatibilità Idraulica	-	2.550,00 €	
4.2 Fondo incentivante	-	3.100,10 €	
4.3 Progettazione strutturale	22,0000	-	
4.4 Progettazione impianti	22,0000	-	
4.5 Direzione dei lavori	22,0000	-	
4.6 Contabilità	22,0000	-	
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	-	
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	-	
4.9 Frazionamenti/accatastamenti	22,0000	-	
A RIPORTARE		59.502,96 €	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			59.502,96 €
4.10 Assicurazione dipendenti		22,0000	-
4.11 Attività preliminari		22,0000	-
4.12 Altro		22,0000	-
<b>5. ACQUISIZIONE AREE</b>			-
5.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		22,0000	-
5.3 Altro		22,0000	-
<b>6. OCCUPAZIONE AREE</b>			-
6.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti		22,0000	-
6.3 Altro		-	-
<b>7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>			-
7.1 Alla rete di energia elettrica		22,0000	-
7.2 Alla rete telefonica		22,0000	-
7.3 Altro		22,0000	-
<b>8. ALTRE SOMME</b>			<b>225,00 €</b>
8.1 CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE		-	225,00 €
<b>9. I.V.A.</b>			<b>80.088,10 €</b>
9.1 I.V.A. su A) LAVORI			68.240,47 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			11.847,63 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			59.727,96 €
I.V.A. su A) LAVORI			68.240,47 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			11.847,63 €
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)</b>			<b>139.816,06 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>450.000,00 €</b>
Data, 20/01/2022			
IL PROGETTISTA			
<hr/>			