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LAVORI

S.P: N. 88 "Ceto-Cimbergo.Paspardo"Manutenzione straordinaria del ponte  al Km 3+622 in comune di Ceto (BS)
Codice Ponte : BSSP088_P003



Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

A. LAVORI

    1. Lavori a Misura 22,0000 131.914,54 €

    2. Lavori a Corpo 22,0000 121.429,19 €

    3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso - 11.703,07 €

    4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso - 45.137,14 €

        a. Sicurezza speciale da CM Sicurezza 22,0000 45.137,14 €

    5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso 22,0000 -

    6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso - -

    7. Lavori in economia - -

TOTALE A) LAVORI 310.183,94 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

    1. SPESE DIVERSE 12.035,14 €

        1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto 22,0000 -

        1.2 Maggiori lavori imprevisti 3,88% Lavori 22,0000 12.035,14 €

        1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto - -

        1.4 Incremento del prezzo chiuso 22,0000 -

        1.5 Spese per commissioni giudicatrici 22,0000 -

        1.6 Spese pubblicità 22,0000 -

        1.7 Spese per opere d’arte (max 2% importo a base d’asta) 22,0000 -

        1.8 Altro - -

    2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI -

        2.1 Indagini geologiche 22,0000 -

        2.2 Rilievi topografici 22,0000 -

        2.3 Rilievi sotto servizi 22,0000 -

        2.4 Altro 22,0000 -

    3. SPESE ANALISI E COLLAUDI 7.000,00 €

        3.1 Analisi di laboratorio 22,0000 2.000,00 €

        3.2 Collaudo statico - 5.000,00 €

            3.2.1 Prova di Carico 22,0000 5.000,00 €

        3.3 Collaudo tecnico-amministrativo 22,0000 -

        3.4 Altro 22,0000 -

    4. SPESE TECNICHE 40.467,82 €

        4.1 Progettazione - 37.367,72 €

            4.1.1 Progettazione preliminare, Progettazione esecutiva, D.L., CRE 22,0000 34.817,72 €

            4.1.2 Analisi compatibilità Idraulica - 2.550,00 €

        4.2 Fondo incentivante - 3.100,10 €

        4.3 Progettazione strutturale 22,0000 -

        4.4 Progettazione impianti 22,0000 -

        4.5 Direzione dei lavori 22,0000 -

        4.6 Contabilità 22,0000 -

        4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 22,0000 -

        4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 22,0000 -

        4.9 Frazionamenti/accatastamenti 22,0000 -

A   R I P O R T A R E 59.502,96 €
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R I P O R T O 59.502,96 €

Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

        4.10 Assicurazione dipendenti 22,0000 -

        4.11 Attività preliminari 22,0000 -

        4.12 Altro 22,0000 -

    5. ACQUISIZIONE AREE -

        5.1 Espropriazione terreni 22,0000 -

        5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -

        5.3 Altro 22,0000 -

    6. OCCUPAZIONE AREE -

        6.1 Espropriazione terreni 22,0000 -

        6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -

        6.3 Altro - -

    7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI -

        7.1 Alla rete di energia elettrica 22,0000 -

        7.2 Alla rete telefonica 22,0000 -

        7.3 Altro 22,0000 -

    8. ALTRE SOMME 225,00 €

        8.1 CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE - 225,00 €

    9. I.V.A. 80.088,10 €

       9.1 I.V.A. su A) LAVORI 68.240,47 €

       9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 11.847,63 €

Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE 59.727,96 €

I.V.A. su A) LAVORI 68.240,47 €

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 11.847,63 €

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA) 139.816,06 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 450.000,00 €

IL PROGETTISTA

Data, 20/01/2022
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