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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % L.V.A | Importi in €
A.LAVORI
1. Lavori a Misura 22,0000 131.914,54 €
2. Lavori a Corpo 22,0000 121.429,19 €
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso - 11.703,07 €
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso - 45.137,14 €
a. Sicurezza speciale da CM Sicurezza 22,0000 45.137,14 €
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso 22,0000 -
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso - -
7. Lavori in economia - -
TOTALE A) LAVORI 310.183,94 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. SPESE DIVERSE 12.035,14 €
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto 22,0000 -
1.2 Maggiori lavori imprevisti 3,88% Lavori 22,0000 12.035,14 €
1.3 Spese per attivita di consulenza e di supporto - -
1.4 Incremento del prezzo chiuso 22,0000 -
1.5 Spese per commissioni giudicatrici 22,0000 -
1.6 Spese pubblicita 22,0000 -
1.7 Spese per opere d’arte (max 2% importo a base d’asta) 22,0000 -
1.8 Altro - -
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI -
2.1 Indagini geologiche 22,0000 -
2.2 Rilievi topografici 22,0000 -
2.3 Rilievi sotto servizi 22,0000 -
2.4 Altro 22,0000 -
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI 7.000,00 €
3.1 Analisi di laboratorio 22,0000 2.000,00 €
3.2 Collaudo statico - 5.000,00 €
3.2.1 Prova di Carico 22,0000 5.000,00 €
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo 22,0000 -
3.4 Altro 22,0000 -
4. SPESE TECNICHE 40.467,82 €
4.1 Progettazione - 37.367,72 €
4.1.1 Progettazione preliminare, Progettazione esecutiva, D.L., CRE 22,0000 34.817,72 €
4.1.2 Analisi compatibilita Idraulica - 2.550,00 €
4.2 Fondo incentivante - 3.100,10 €
4.3 Progettazione strutturale 22,0000 -
4.4 Progettazione impianti 22,0000 -
4.5 Direzione dei lavori 22,0000 -
4.6 Contabilita 22,0000 -
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 22,0000 -
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 22,0000 -
4.9 Frazionamenti/accatastamenti 22,0000 -
A RIPORTARE 59.502,96 €
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % L.V.A | Importi in €
RIPORTO 59.502,96 €
4.10 Assicurazione dipendenti 22,0000 -
4.11 Attivita preliminari 22,0000 -
4.12 Altro 22,0000 -
5. ACQUISIZIONE AREE -
5.1 Espropriazione terreni 22,0000 -
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -
5.3 Altro 22,0000 -
6. OCCUPAZIONE AREE -
6.1 Espropriazione terreni 22,0000 -
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -
6.3 Altro - -
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI -
7.1 Alla rete di energia elettrica 22,0000 -
7.2 Alla rete telefonica 22,0000 -
7.3 Altro 22,0000 -
8. ALTRE SOMME 225,00 €
8.1 CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE - 225,00 €
9. LV.A. 80.088,10 €
9.1 L.V.A.su A) LAVORI 68.240,47 €
9.2 1.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 11.847,63 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE 59.727,96 €
I.V.A. su A) LAVORI 68.240,47 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 11.847,63 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA) 139.816,06 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 450.000,00 €

Data, 20/01/2022

IL PROGETTISTA




