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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

1
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a
fredd ... a con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

VOCI A MISURA

Misure da restituzione 3d rilievo 320,000 320,00
Sommano m² 320,00 2,42 774,40

2
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a
fredd ... e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: -
sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm,
in sede stradale

Misure da restituzione 3d rilievo 4,000 320,000 1280,00
Sommano m² x cm 1280,00 0,30 384,00

3
1C.27.050.015
0.a
(M)

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17
03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati

Voce 1 - 14 Qli/mc 14,000 320,000 0,060 268,80
Voce 2 - 14 Qli/mc 14,000 320,000 0,040 179,20

Sommano 100 kg 448,00 1,87 837,76

4
1U.04.010.003
0.a
(M)

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale

Porzione monte 1,000 160,000 0,350 56,00
Porzione valle 1,000 160,000 0,100 16,00
Strada vicinale per realizzazione spazio
posizionamento autogrù 1,000 60,000 0,800 48,00

Sommano m³ 120,00 12,41 1.489,20

5
1C.27.050.010
0.d
(M)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Massicciata stradale - 25 Q.li/mc 25,000 120,000 3000,00
Sommano 100 kg 3000,00 3,33 9.990,00

6
1C.01.030.002
0.b
(M)

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a ... antiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

Spalla dx monte con recupero pietre squadrate 1,000 4,000 1,500 0,500 3,00

A   R I P O R T A R E 13.475,36
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 13.475,36
Spalla sx monte con recupero pietre squadrate 1,000 3,000 1,500 0,500 2,25
Muro strada vicinale (Al=1,50/2) 1,000 9,000 0,500 0,750 3,38

Sommano m³ 8,63 120,87 1.043,11

7
1C.27.050.010
0.e
(M)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ...
zzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Spalla a monte (Np=0,15*25) 3,750 4,000 1,500 0,500 11,25
Spalla sx a monte (Np=0,15*25) 3,750 3,000 1,500 0,500 8,44
Muro strada vicinale 25,000 9,000 0,500 0,750 84,38

Sommano 100 kg 104,07 7,99 831,52

8
1U.04.030.001
0
(M)

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe,
compreso smontaggio, demolizione dei basamenti,
ripristino delle sedi, movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale:

Barriera monte 1,000 24,000 24,00
Barriera a valle 1,000 37,000 37,00

Sommano m 61,00 16,49 1.005,89

9
1U.04.110.001
0.b
(M)

Preparazione del piano di posa dei rilevati,
compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità me ... e ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere: - con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3

Piano lavoro autogrù 250,000 250,00
Sommano m² 250,00 1,05 262,50

10
2U.04.040.002
0
(M)

Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi
natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del
rinfia ... depositi comunali, il carico, trasporto e
scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di
recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n°
5

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 20,41 204,10

11
1C.02.100.005
0.b
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina, per una profondità superiore
a 3. ... ne e di protezione: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Cordolo valle fianco fondazione 2,000 12,000 0,800 1,200 23,04
Cordolo monte fianco fondazione 2,000 10,000 0,800 1,200 19,20

Sommano m³ 42,24 30,09 1.271,00

12 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a

A   R I P O R T A R E 18.093,48
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 18.093,48
1C.02.150.002
0.a
(M)

piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i
mu ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: -
all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità

Realizzazione terrazzamento spalla Monte Nord 1,000 6,500 1,000 6,50
Realizzazione terrazzamento spalla monte Sud 1,000 3,500 1,000 3,50
Realizazione terrazzamento spalla valle Nord 1,000 5,000 1,000 5,00
Realizzazione spianamento spalla valle Sud 1,000 6,000 0,500 3,00

Sommano m³ 18,00 124,27 2.236,86

13
NC.70.020.010
0.b
(M)

Movimentazione esclusivamente manuale di
materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi
natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a
50 m: - movimentazione con secchi a spalla o
similare

Movimentazione terre di scavo fianco spalle monte 18,000 18,00
Sommano m³ 18,00 44,00 792,00

20
1F.01.010.0040
(M)

Muratura realizzata con pietra e malta cementizia
dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 mc con materiale
proveniente da cava, lavorato e posto in opera

Spalla dx monte 1,000 4,000 1,000 0,500 2,00
Spalla sx monte 1,000 3,000 1,000 0,500 1,50
Muro sostegno strada vicinale (Al=1,50/2) 1,000 10,000 0,500 0,750 3,75

Sommano m³ 7,25 444,88 3.225,38

23
ANAS
B.07.015.a
(M)

Malta Reoplastica o Epossidica avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato
Speciale ... e/o l'ancoraggio di apparecchi di
appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi. Compresa la fornitura e posa in opera.
Malta Reoplastica

Baggioli per apparecchi di appoggio 8,000 7,000 1,000 3,000 168,00
Sommano dmc 168,00 4,78 803,04

24
1C.04.600.001
0.a
(M)

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con
betoncino epossidico a base di resina epossidica
bi ... EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
betoncino a base di cemento ed additivi, per
fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi,
inferriate, ecc.

Inghisaggio staffe ripresa soletta valle 130,000 5,000 1,000 2,000 1300,00
Sommano dm³ 1300,00 2,85 3.705,00

26
1C.06.580.001
0.e
(M)

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata
in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
realizzato ... abilità massimi di 150 minuti, con
pistola in fori già predisposti, compresi piani di
lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 18

A   R I P O R T A R E 28.855,76
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 28.855,76
Barre inghisaggio baggioli di sostegno appoggi 8,000 16,000 0,350 44,80

Sommano m 44,80 30,37 1.360,58

29
2C.04.010.002
0.b
(M)

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confez ... R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del
getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa
300 kg/m³ di cemento)

Magrone di sottofondazione 0,00
 TR2 1,000 13,000 1,300 0,150 2,54
 TR3 1,000 5,000 1,300 0,150 0,98
TR6 1,000 4,500 1,300 0,150 0,88
TR9 1,000 6,500 1,300 0,150 1,27

Sommano m³ 5,67 147,57 836,72

30
1C.04.030.001
0.c
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato ... o
max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento
SF1, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1

TR2 1,000 7,200 7,20
TR3 1,000 2,700 2,70
TR6 1,000 2,250 2,25
TR6 1,000 3,600 3,60

Sommano m³ 15,75 175,59 2.765,54

31
1C.04.030.006
0.c
(M)

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
vani scala e ascensori), realizzate mediant ...
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -
XC1/2/3 - XA1

TR 1 1,000 4,350 4,35
TR20 1,000 4,400 4,40
TR4 1,000 0,700 0,70
Traversi 4-6-8 3,000 0,325 1,500 5,500 8,04
Banchine bordo solaio 2,000 0,400 0,500 5,500 2,20
Soletta impalcato monte 1,000 15,000 6,500 0,250 24,38
Soletta a valle 1,000 26,000 0,200 1,000 5,20
Soletta impalcato monte 5,000 0,400 0,050 15,000 1,50
Copertina muro sostegno strada vicinale 1,000 10,000 0,500 0,200 1,00

Sommano m³ 51,77 205,28 10.627,35

32
CAM -
MC.40.110.00
40.b
(M)

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato
in impianto di betonaggio, con materie prime in
p ... il Diametro max degli aggregati dovrà essere
adeguato alla geometria dell'opera,classe
esposizione XC3, resistenza: - C32/40 consistenza
S5 Dmax 32mm

Detrazione voce precedente per Calcestruzzo XC3
XA1 0,00

TR2 -1,000 7,200 -7,20
TR3 -1,000 2,700 -2,70
TR6 -1,000 2,250 -2,25

A   R I P O R T A R E 44.445,95
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Progettista: Ing. Guido Bottanelli Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 44.445,95
TR9 -1,000 3,600 -3,60
TR1 -1,000 4,350 -4,35
TR20 -1,000 4,400 -4,40
TR4 -1,000 0,700 -0,70
Traversi 4-6-8 -3,000 0,325 1,500 5,500 -8,04
Banchine bordo solaio -2,000 0,400 0,500 5,500 -2,20

Sommano m³ -35,44 135,90 -4.816,30

33
CAM -
MC.40.110.01
50.b
(M)

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato
in impianto di betonaggio, con materie prime in
p ... il Diametro max degli aggregati dovrà essere
adeguato alla geometria dell'opera, classe
esposizione XF4, resistenza: - C32/40 consistenza
S5 Dmax 32mm

Incremento voce precedente per Calcestruzzo XF4 0,00
 TR2 1,000 7,200 7,20
TR3 1,000 2,700 2,70
TR6 1,000 2,250 2,25
TR9 1,000 3,600 3,60
TR1 1,000 4,350 4,35
TR20 1,000 4,400 4,40
TR4 1,000 0,700 0,70
Traversi 4-6-8 3,000 0,325 1,500 5,500 8,04
Banchine bordo solaio 2,000 0,400 0,500 5,500 2,20

Sommano m³ 35,44 150,69 5.340,45

34
1C.04.450.001
0.a
(M)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui
a ... di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C

Trave TR1 ferri (Np=1*1) 1,000 265,000 1,578 418,17
Trave TR1 staffe (Np=1*1) 1,000 480,000 0,395 189,60
Trave TR2 ferri (Np=1*1) 1,000 450,000 1,578 710,10
Trave TR2 staffe (Np=1*1) 1,000 660,000 0,395 260,70
Trave TR3 ferri (Np=1*1) 1,000 210,000 1,578 331,38
Trave TR3 staffe (Np=1*1) 1,000 250,000 0,395 98,75
Trave TR4 ferri (Np=1*1) 1,000 110,000 1,578 173,58
Trave TR4 staffe (Np=1*1) 1,000 110,000 0,395 43,45
Trave TR6 ferri (Np=1*1) 1,000 185,000 1,578 291,93
Trave TR6 staffe (Np=1*1) 1,000 350,000 0,395 138,25
Trave TR9 ferri (Np=1*1) 1,000 320,000 1,578 504,96
Trave TR9 staffe (Np=1*1) 1,000 555,000 0,395 219,23
Trave TR20 ferri (Np=1*1) 1,000 325,000 1,578 512,85
Trave TR20 staffe (Np=1*1) 1,000 560,000 0,395 221,20
Banchine ferri (Np=1*1) 1,000 200,000 1,578 315,60
Banchine staffe (Np=1*1) 1,000 190,000 0,888 168,72
Traverso 6 ferri (Np=1*1) 1,000 62,000 3,551 220,16
Traverso 6 ferri (Np=1*1) 1,000 15,000 1,578 23,67
Traverso 6 staffe (Np=1*1) 1,000 200,000 0,888 177,60
Traverso 4+8 ferri (Np=1*1) 1,000 124,000 3,551 440,32
Traverso 4+8 ferri (Np=1*1) 1,000 195,000 1,578 307,71
Traverso 4+8 staffe (Np=1*1) 1,000 400,000 0,888 355,20
Armatura superiore soletta (Np=1*1) 1,000 1030,000 0,888 914,64
Armatura inferiore soletta (Np=1*1) 1,000 1030,000 0,888 914,64
Soletta distanziali (Np=450*1) 450,000 1,000 0,395 177,75
Armatura baggioli 8,000 24,000 2,500 0,888 426,24
Barre ancoraggio baggioli 8,000 16,000 1,500 1,578 302,98

A   R I P O R T A R E 44.970,10
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 44.970,10

Sommano kg 8859,38 1,79 15.858,29

35
1C.04.460.001
0
(M)

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Dec ... i in calcestruzzo per sottomurazioni e
collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la
posa in opera.

Riprese soletta valle su Cordolo TR20 TR 4 260,000 1,500 0,888 346,32
Ferri Correnti soletta valle 12,000 25,000 0,888 266,40

Sommano kg 612,72 2,41 1.476,66

36
ANAS B.04.16
(M)

COPPELLA PREFABBRICATA O
CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI
VARATE Confezionata con conglomerato
cement ... er il getto di solette tra travi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della
coppella.

TR1 (La=0,7+1,20) 1,000 15,000 1,900 28,50
TR4+TR20 (La=0,5+1,20) 1,000 25,000 1,700 42,50
Nuovo solaio monte 3,000 1,150 14,800 51,06

1,000 0,900 14,800 13,32
Raccordo TR3 solaio valle 10,000 10,00

Sommano mq 145,38 37,30 5.422,67

37
ANAS
B.04.004.c
(M)

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE
RETTILINEE Sia metallica che di legn ... verticale
non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature
di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10
metri. - PER TRAVI DA M 18,01 A M 27,00

TR1 1,000 15,000 0,650 9,75
TR4+TR20 1,000 25,000 0,500 12,50
Raccordo TR3 solaio a valle 10,000 10,00

Sommano mq 32,25 26,30 848,18

38
1C.04.400.002
0.b
(M)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
tavole di abete, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

TR2 (Lu=12,50+1,50) 1,000 14,000 0,800 0,800 8,96
TR3 (Lu=10+1,50) 1,000 11,500 0,800 0,800 7,36
TR6 (Lu=3,80+1,50) 1,000 5,300 0,800 0,800 3,39
TR9 (Lu=6+1,5) 1,000 7,500 0,800 0,800 4,80
Traversi (La=0,40+1+1) 3,000 5,500 2,400 39,60

Sommano m² 64,11 28,46 1.824,57

39
1C.04.400.002
0.c
(M)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di ta ...
omprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri
scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette

A   R I P O R T A R E 70.400,47
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 70.400,47
piene

Casseratura baggioli 8,000 0,400 0,800 4,000 10,24
Sommano m² 10,24 45,88 469,81

40
1C.04.400.005
0.b
(M)

Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle
casseforme con altezza del piano di imposta dei
getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da
8,01 a 15,00 m

Traversi (La=0,40+1+1) 3,000 5,500 2,400 20,000 792,00
Sommano m² x  m 792,00 2,40 1.900,80

41
ANAS
B.07.050
(M)

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per
impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi
in gomma avent ... re preventivamente accettati
dalla D.L.. Il tutto posto in opera a perfetta regola
d'arte ogni onere incluso. PER ESCURSIONI
TRASVERSALI FINO A 50 MM.

Giunto trasversale nuovo ponte lato monte 0,00
Giunto Sud 1,000 6,400 6,40
Giunto Nord 1,000 6,400 6,40
Giunto trasversale ponte esistente 0,00
Giunto Sud 1,000 6,000 6,00
Giunto Nord 1,000 6,000 6,00

Sommano m 24,80 578,55 14.348,04

42
NC.30.400.001
0.a
(M)

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per
la delimitazione e protezione provvisoria delle ... a
con idonea armatura: - primo mese (o frazione) di
utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a
fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

1,000 100,000 100,00
Sommano m 100,00 24,87 2.487,00

43
NC.30.400.001
0.b
(M)

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per
la delimitazione e protezione provvisoria delle ...
sione indicativa base cm 62 e altezza cm 100,
realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con
idonea armatura: - per ogni mese o frazione
successivo

3,000 100,000 300,00
Sommano m 300,00 1,98 594,00

44
1C.02.350.003
0
(M)

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
condotti fognari con materiale depositato a bordo
scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

Cordolo valle fianco fondazione 2,000 12,000 0,800 0,800 15,36
Cordolo monte fianco fondazione 2,000 10,000 0,800 0,800 12,80

Sommano m³ 28,16 2,28 64,20

A   R I P O R T A R E 90.264,32
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 90.264,32

45
1U.04.120.001
0.c
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 2 ... asi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm,
in due strati

Porzione ponte a monte 1,000 16,000 6,500 104,00
Raccordo ponte valle lato sx 1,000 10,500 6,000 63,00
Raccordo ponte valle lato dx 1,000 10,500 6,000 63,00

Sommano m² 230,00 15,84 3.643,20

46
1C.12.620.014
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm 6 ...
e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 112,01 448,04

47
1C.13.500.002
0.b
(M)

Bocchettoni di collegamento verticale fra
l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle
acque piovane; in opera, compresa assistenza
muraria: - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 25,98 155,88

48
1C.12.010.001
0.i
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
incollaggio, per ventilazione e pluviali,
conformi ... 7), compresi gli oneri di fissaggio a
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s
= 2,6

Scarico pozzetti 4,000 1,500 6,00
Scarico acque giunto 2,000 7,000 14,00

Sommano m 20,00 16,36 327,20

49
CAM -
MU.04.160.00
40.c
(M)

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa
sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Mi ...
lasse D400 a norma UNI EN124, con guarnizione
in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100
mm:- telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso
65 kg

Griglie raccolta acque Classe D400 EN 124 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 150,80 603,20

50
NP 001
(M)

Fornitura e posa di Primer bituminoso a base di
bitumi ossidati e solventi selezionati a rapida
essi ... in calcestruzzo, per bloccare la polverosità,
consentendo la veloce stesura e applicazione delle
membrane bitume polimero tradizionali o
autoadesive.

A   R I P O R T A R E 95.441,84
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 95.441,84
Porzione Monte  compresi risvolti 1,000 16,000 5,500 88,00
Porzione Valle compresi risvolti 1,000 26,500 5,000 132,50
Raccordi porzione valle 0,500 3,600 1,100 1,98

0,500 4,600 1,100 2,53
Sommano mq 225,01 9,43 2.121,84

51
ANAS
B.06.085
(M)

MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da
guaina in poliestere plasticobituminoso
prefabbricato ad alta ... giunti, sovrapposizioni
sfridi ecc. e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa al
fornitura e posa in opera.

Porzione Monte  compresi risvolti 1,000 16,000 5,500 88,00
Porzione Valle compresi risvolti 1,000 26,500 5,000 132,50
Raccordi porzione Valle 0,500 3,600 1,100 1,98

0,500 4,600 1,100 2,53
Sommano mq 225,01 18,90 4.252,69

52
1U.04.120.011
0.a
(M)

Strato di basebinder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie ... tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : -
in sede stradale

Porzione impalcato Monte 1,000 16,000 5,000 80,00
Porzione impalcato Valle 1,000 26,000 4,250 110,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00

Sommano m² 400,50 8,09 3.240,05

53
1U.04.120.011
0.c
(M)

Strato di basebinder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie ... dotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in
più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram

Porzione impalcato Monte 7,000 16,000 5,000 560,00
Porzione impalcato Valle 7,000 26,000 4,250 773,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00

Sommano m² x cm 1543,50 1,42 2.191,77

54
1U.04.120.030
0.d
(M)

Strato di usura in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 m ... n qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 50 mm

Porzione impalcato Monte 16,000 5,000 80,00
Porzione impalcato Valle 26,000 4,250 110,50
Sede stradale direzione Sud 120,000 120,00
Sede stradale direzione Nord 90,000 90,00

Sommano m² 400,50 8,51 3.408,26

A   R I P O R T A R E 110.656,45
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 110.656,45
55
ANAS
G.02.004.d
(M)

BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcat ... uale di installazione . rette o
curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali

Sicurvia monte 1,000 25,000 25,00
Sicurvia valle 1,000 38,000 38,00

Sommano ml 63,00 179,55 11.311,65

56
1C.24.050.001
0.c
(M)

Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali
con metodi meccanici ad azione abrasiva. Co ...
esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia
quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in
cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno

Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00

Sommano m² 121,00 12,73 1.540,33

57
ANAS
B.09.120
(M)

LAVAGGIO CHIMICODelle superfici in
calcestruzzo eseguita con detergente antisalino non
aggressivo

Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00
Trave CAP bordo valle 1,000 25,000 1,200 30,00
Trave CAP bordo monte 1,000 15,000 1,200 18,00
Cordolo bordo valle (Al=0,4+0,6+0,5) 1,000 37,000 1,500 55,50
Cordolo bordo monte (Al=0,5+0,6+0,6) 1,000 25,000 1,700 42,50

Sommano mq 267,00 6,17 1.647,39

58
ANAS
B.09.125
(M)

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN
CALCESTUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
Con ciclo ad alta durabilità con finitur ... ron. -
Compatibilità termica misurata come adesione
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti (UNI EN 13687) adesione >0,8Mpa.

Spalla Valle lato Sud interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Sud esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Spalla Valle Lato Nord interno (Lu=6+4) 1,000 10,000 3,000 30,00
Spalla Valle Lato Nord esterno 1,000 6,000 3,000 18,00
Muro contenimento Valle (Hmedia 2,50m) 1,000 10,000 2,500 25,00
Trave CAP bordo valle 1,000 25,000 1,200 30,00
Trave CAP bordo monte 1,000 15,000 1,200 18,00
Cordolo bordo valle (Al=0,4+0,6+0,5) 1,000 37,000 1,500 55,50
Cordolo bordo monte (Al=0,5+0,6+0,6) 1,000 25,000 1,700 42,50

Sommano mq 267,00 29,95 7.996,65

59 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
A   R I P O R T A R E 133.152,47
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 133.152,47
ANAS
H.01.001
(M)

IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE Esecuzione di segn ... o nelle
norme tecniche di capitolato speciale d'appalto. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - Per
Strisce Continue e discontinueda cm 15

Corsia Est 2,000 60,000 120,00
Corsia Ovest 2,000 60,000 120,00

Sommano ml 240,00 0,50 120,00

60
ANAS
H.02.115
(M)

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD
ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL
DIAMETRO DI 30MM PER SEGNALI C ... i
stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera H.02.115.a Per un'altezza totale 2,20 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 34,14 341,40

61
ANAS
H.02.400
(M)

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, esguita con
fondazioni in c ... ensivo di materiali, manodopera
e traporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura - Per
segnali fino a mq 3

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 74,90 749,00

62
ANAS
H.02.200.2
(M)

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio ... ella UNI EN 12899-1. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera Con pellicla
di classe RA2 a. Lato cm 60

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 37,05 222,30

63
ANAS
H.02.210.2
(M)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio, ... UNI EN 12899-1. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera Con pellicla
di classe RA2 a. Diametro cm 60

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 66,61 266,44

64
ANAS
H.02.405
(M)

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso
l'eventuale trasporto anche dal deposito fino al
luogo dell'impieg ... ro compiuto a perfetta regola
d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e traporti a piè d'opera. a.
Su un unico sostegno

A   R I P O R T A R E 134.851,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 134.851,61
10,000 10,00

Sommano cad 10,00 9,30 93,00

65
1C.00.020.002
0.d
(M)

Prove di carico a tiro su elementi strutturali
orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
c ... alle modalità di esecuzione della prova
(numero di martinetti necessari per fornire il carico
equivalente massimo da raggiungere). - con 4
martinetti

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.013,21 3.013,21

14
1C.01.040.006
0
(C)

Taglio di pavimentazione e di solette in
conglomerato cementizio armato per formazione di
giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel.
Al metro lineare di taglio per centimetro di
profondità

VOCI A CORPO

Taglio soletta giunzione porzione storica 2,000 16,000 50,000 1600,00
Taglio soletta giunto testa porzione storica 2,000 6,500 50,000 650,00
Taglio soletta longitudinale porzione storica 4,000 16,000 50,000 3200,00
Taglio traversi porzione   storica 24,000 1,400 40,000 1344,00
Taglio soletta-cordolo valle 1,000 27,500 60,000 1650,00
Taglio conci soletta 18,000 1,500 25,000 675,00
Taglio conci cordolo valle 6,000 0,600 60,000 216,00
Tagli per riprese soletta valle 260,000 1,200 20,000 6240,00

Sommano m x cm 15575,00 0,79 12.304,25

15
1C.01.030.004
0.a
(C)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
tot ... del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
oltre 5,01 m³

Impalcato Ponte storico a monte misura vuoto per
pieno 1,000 15,000 6,300 1,600 151,20

Cordolo monte 1,000 24,000 0,750 0,350 6,30
Cordolo valle 1,000 37,000 0,600 0,500 11,10
Fondazione cordolo valle 1,000 12,000 0,800 0,800 7,68

Sommano m³ 176,28 152,16 26.822,76

16
ANAS
SL.1.018.d
(C)

Nolo di Autogrù da 110 TON con braccio fino a 40
mt e portata massima 110 ton., compreso
conducente, zavorre, trasporto in cantiere,
carburante ed ogni altro onere a rendere il mezzo
operativo in cantiere.

5 giornate lavorative x 10 h/gg compreso viaggio
A/R 5,000 10,000 50,00

Sommano h 50,00 137,32 6.866,00

17
NC.10.200.004
0.b

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla
manovra, carburante e lubrificante (durata minima
del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico

A   R I P O R T A R E 183.950,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 183.950,83
(C) 22 m

5 giornate lavorative x 10 h/gg compreso viaggio
A/R 5,000 10,000 50,00

Sommano ora 50,00 94,13 4.706,50

18
1C.01.030.004
0.b
(C)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
tot ... antiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Porzione soletta valle 1,000 25,000 0,600 0,200 3,00
Trave testa ponte porzione storica dx 1,000 6,200 0,400 0,500 1,24
Trave testa ponte porzione storica sx 1,000 6,200 0,400 0,500 1,24

Sommano m³ 5,48 214,76 1.176,88

19
1C.27.050.010
0.d
(C)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Impalcato Ponte storico volume effettivo 25,000 50,000 1,050 1312,50
Cordolo monte 25,000 24,000 0,750 0,350 157,50
Cordolo valle 25,000 37,000 0,600 0,500 277,50
Fondazione cordolo valle 25,000 37,000 0,600 0,500 277,50
Porzione soletta valle 25,000 25,000 0,600 0,200 75,00
Trave testa ponte porzione storica dx 25,000 6,200 0,400 0,500 31,00
Trave testa ponte porzione storica sx 25,000 6,200 0,400 0,500 31,00

Sommano 100 kg 2162,00 3,33 7.199,46

21
ANAS
B.07.010
(C)

APPARECCHI DI APPOGGIO
INELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in
opera di apparecchi in appoggio in el ... pera e
l'accesso al posto di lavoro. Per appoggi in
elastomero privi di pastre esterno. Per appoggi in
elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

8,000 6,000 6,000 1,300 374,40
Sommano dmc 374,40 45,40 16.997,76

22
ANAS
B.07.010.d
(C)

SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER
APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI
ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI. Per
consentire il fissaggio meccanico della
struttura.Aumento del compenso unitario
comprensivo di maggiorazione o detrazione

8,000 2023,630 16189,04
Sommano % 16189,04 78,75 12.748,87

25
ANAS
B.07.019a
(C)

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori di inghisaggio
appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella p ... l prezzo eventuali ponteggi
ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per

A   R I P O R T A R E 226.780,30
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 226.780,30
appoggi fino a 3000kN

8,000 8,00
Sommano cad 8,00 261,80 2.094,40

27
ANAS
B.08.003.1 g
(C)

Sola fornitura a piè d'opera di travi prefabbricate in
calcestruzzo tipo IHP 120 Travi da ponte in c ...
questo da quotarsi con voce a parte, gli oneri tutti
di verifica, carico, tasporto al cantiere, il tutto
secondo gli elaborati esecutivi di progetto.

4,000 14,900 59,60
Sommano m 59,60 556,25 33.152,50

28
ANAS
B.04.018 c
(C)

POSA IN OPERA (VARO) DI TRAVI
COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
In C.A. o in C.A.P., per impaolcat ... amento e il
loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza
eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni
noleggio, fornitura, prestazione ed onere.

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 754,90 3.019,60

66

SIC.001.002  .
25  .a
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Servizio Igienico per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 289,00 289,00

67

SIC.001.002  .
25  .b
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Servizio Igienico - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 70,30 281,20

68

SIC.001.002  .
05  .a
(C)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Box Spogliatoio per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 334,30 334,30

69

SIC.001.002  .
05  .b
(C)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

A   R I P O R T A R E 265.951,30
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 265.951,30
Box  - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 4,00 150,90 603,60

70

SIC.001.005.0
7.01.a
(C)

CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 10 A
MC 15 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cassone per Bitume totale 5 mesi 1,000 1,00
Cassone per materiale Edile/Inerte 2,000 2,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 3,00 89,62 268,86

71

SIC.001.005.0
7.01.b
(C)

CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 1 -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Cassone per Bitume totale 5 mesi (Al=5-1) 1,000 4,000 4,00
Cassone per materiale Edile/Inerte (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 12,00 67,02 804,24

72

SIC.004.004  .
05
(C)

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO
MOBILE

n. 2 per utiulizzo 5 mesi 2,000 5,000 30,000 300,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 300,00 1,60 480,00

73

SIC.004.004.1
0.a
(C)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - SENZA
CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE

Impianto semaforico per la durata di 5 mesi 5,000 30,000 150,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 150,00 35,00 5.250,00

74

SIC.001.003  .
10  .a

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

A   R I P O R T A R E 273.358,00
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 273.358,00
(C)

Segregazione Area logistica 100,000 100,00
Divisione Area Logistica da area deposito 20,000 20,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 120,000 120,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 120,000 120,00
Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 360,00 5,20 1.872,00

75

SIC.001.003.1
0.b
(C)

RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE

Gruppo di misure :

Segregazione Area logistica - totale 5 mesi
(Al=5-1) 100,000 4,000 400,00

Divisione Area Logistica da area deposito -
totale 5 mesi (Al=5-1) 20,000 4,000 80,00

Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 -
totale 3 mesi (Al=3-1) 120,000 2,000 240,00

Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 -
totale 2 mesi (Al=2-1) 120,000 1,000 120,00

Parziale mq 840,00 487,20
Sommano mq 840,00 0,58 487,20

76

SIC.001.003.0
1
(C)

RECINZIONE IN POLIETILENE

Recinzione sotto il ponte 30,000 1,500 45,00
Ulteriore recinzione per aree di lavoro 200,000 1,500 300,00
Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 345,00 6,00 2.070,00

77

SIC.004.004.0
1
(C)

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED

Lampeggianti per segnalazione n. 4 per 5 mesi 4,000 5,000 30,000 600,00
Segregazione Area logistica verso strada per 5
mesi - 6 lampeggianti 5,000 6,000 30,000 900,00

Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 per 3 mesi
- 8 lampeggianti 3,000 8,000 30,000 720,00

Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 per 2 mesi
- 8 lampeggianti 2,000 8,000 30,000 480,00

Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 2700,00 0,85 2.295,00

A   R I P O R T A R E 280.082,20
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Progettista: Ing. Guido Bottanelli Pagina 17



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 280.082,20

78

SIC.001.003  .
15 .01 .a
(C)

ACCESSO CARRABILE - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

Area logistica - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 1 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 48,00 5,50 264,00

79

SIC.001.003.1
5 .01 .b
(C)

ACCESSO CARRABILE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

Area logistica - 5 mesi 2,000 4,000 2,000 5,000 80,00
Segregazione Fase n. 1 - 3 mesi 2,000 4,000 2,000 3,000 48,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 mesi 2,000 4,000 2,000 2,000 32,00
Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 160,00 0,62 99,20

80

SIC.004.002  .
15   .01 .
(C)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 4,00 24,23 96,92

81

SIC.004.002  .
15 .01.b
(C)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70

Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 4,00 6,88 27,52

82

SIC.004.002  .
20
(C)

TABELLE LAVORI

A   R I P O R T A R E 280.569,84
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 280.569,84
Tabella Lavori 2,000 2,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 2,00 21,69 43,38

83

SIC.004.002.0
5.03 .a
(C)

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

Delimetazione Cantiere Stradale
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SEGNALI TRIANGOLARI DI PERICOLO
(Np=3+3) 6,000 6,00

SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) 6,000 6,00

SEGNALI LAVORI IN CORSO 4,000 4,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 20,00 43,06 861,20

84

SIC.004.002  .
05.03 .b
(C)

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90 - PER OGNI MESE
IN PIÙ O FRAZIONE

Delimetazione Cantiere Stradale 5 mesi
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SEGNALI TRIANGOLARI DI PERICOLO
(Np=3+3) (Al=5-1) 6,000 4,000 24,00

SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
SEGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA (Al=5-
1) 2,000 4,000 8,00

SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) (Al=5-1) 6,000 4,000 24,00

SEGNALI LAVORI IN CORSO (Al=5-1) 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 80,00 9,13 730,40

85

SIC.004.003  .
15
(C)

SACCHETTI DI ZAVORRA

n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 3000,00
n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 3000,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 6000,00 0,25 1.500,00

A   R I P O R T A R E 283.704,82
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 283.704,82

86

SIC.004.001.0
1.b
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

 - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15Linee GIALLE DI NUOVO
IMPIANTO per SEGNALARE CANTIERE
STRADALE

2,000 500,000 1000,00

Gruppo di misure :

Parziale m 0,00 0,00
Sommano m 1000,00 0,40 400,00

87

SIC.004.001  .
01  .e
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE,
FRECCE E ISCRIZIONI

Strisce di arresto per impianto semaforico 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 16,00 3,90 62,40

88

SIC.002.001  .
01
(C)

DELIMITAZIONE PROVVISORIA

Delimitazione per aree di cantiere 20,000 20,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 20,00 16,00 320,00

89

SIC.001.001  .
50
(C)

PONTE A SBALZO

Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6+4) 2,000 10,000 6,000 120,00

Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6+4) 2,000 10,000 6,000 120,00

Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 240,00 24,70 5.928,00

90

SIC.001.001  .
05  .a
(C)

PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE METALLICO -PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DI MANUFATTI

A   R I P O R T A R E 290.415,22
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Progettista: Ing. Guido Bottanelli Pagina 20



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 290.415,22
 Ponteggio esterno dal manufatto - ripristino travi
ponte 1988
Valutati n. 2 giunti/mq 2,000 30,000 4,000 240,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 240,00 18,10 4.344,00

91

SIC.001.001  .
05  .b
(C)

PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE METALLICO PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI

Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Gruppo di misure :

Parziale cad 0,00 0,00
Sommano cad 480,00 0,85 408,00

92

SIC.002.001.1
5.01.b
(C)

PASSERELLA PEDONALE . - LARGHEZZA
UTILE DI PASSAGGIO CM 120

 Accesso alle spalle e al ponteggio 3,000 4,000 12,00
Gruppo di misure :

Parziale ml 0,00 0,00
Sommano ml 12,00 56,00 672,00

93

SIC.002.001  .
10 .a
(C)

RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

Posa rete di sicurezza per l’impiego orizzontale
sistema "S" 14,000 16,000 224,00

Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 224,00 16,40 3.673,60

94

SIC.002.001  .
10  .b
(C)

RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER
OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE

posa della rete a m 18 dal terreno (Al=18-2) 224,000 16,000 3584,00
Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 3584,00 2,20 7.884,80

95 PARAPETTI IN LEGNO

A   R I P O R T A R E 307.397,62
Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 307.397,62
SIC.002.001  .
05  .a
(C)

Parapetto durante la fase di ricostruzione del ponte
(Np=2+2) (Lu=30+5) 4,000 35,000 140,00

Gruppo di misure :

Parziale mq 0,00 0,00
Sommano mq 140,00 14,00 1.960,00

96

SIC.005.001  .
01  .a
(C)

ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Previste n. 8 riunioni di coordimanento 8,000 8,00
Gruppo di misure :

Parziale h 0,00 0,00
Sommano h 8,00 33,57 268,56

97

SIC.005.001  .
01  .b
(C)

ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM
LAVORATORI

Previste n. 8 riunioni di coordimanento con 3
operatori 8,000 3,000 24,00

Gruppo di misure :

Parziale h 0,00 0,00
Sommano h 24,00 23,24 557,76

T O T A L E 310.183,94

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA
Totale Sicurezza Ordinaria 11.703,07 €

Di cui sicurezza generale 0,00 €

Totale Sicurezza Speciale 45.137,14 €

Totale Sicurezza 56.840,21 €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 310.183,94

Totale Lavorazioni 253.343,73

Totale Sicurezza Ordinaria 11.703,07

Totale Sicurezza Speciale 45.137,14

Totale Sicurezza 56.840,21

TOTALI

Totale Progetto € 310.183,94

Importo Manodopera 84.052,22

Importo Sicurezza Speciale 45.137,14

Importo Sicurezza di Fase 11.703,07

Totale lavorazioni A MISURA 131.914,54

Importo Sicurezza Generale 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 121.429,19

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
OPERE STRADALI --

Manufatti Prefabbricati --

-- 39.023,21

Giunti e Appoggi --

-- 48.352,69

Strutture gettate in opera --

-- 43.856,67

Impermeabilizzazioni --

-- 7.460,81

Ripristini Verniciature --

-- 11.184,37

Scavi Reinterri --

-- 4.626,56

Pavimentazione stradale --

-- 12.483,28

Barriere Protezione --

-- 14.392,65

Segnaletica --

-- 1.792,14

Prove di Carico --

-- 3.013,21

Totale [OPERE STRADALI] 186.185,59

DEMOLIZIONI --

-- --

-- 73.761,20

Totale [DEMOLIZIONI] 73.761,20

OPERE EDILI --

Demolizioni --

-- 1.874,63

Costruzioni --

-- 3.225,38

Totale [OPERE EDILI] 5.100,01

SICUREZZA --

Apprestamenti collettivi --

-- 24.870,40

Baraccamenti e Logistica --

-- 2.581,20

Organizzazione --

A   R I P O R T A R E 265.046,80 €

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 265.046,80 €

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

-- 826,32

Recinzione e Segnaletica --

-- 16.859,22

Totale [SICUREZZA] 45.137,14

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER
CATEGORIE LAVORI
OG 3 310.183,94

Il tecnico

Data, 20/01/2022

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA – AREA DEL TERRITORIO - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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