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dei bagni in cui si prevede una pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato.
Si prevede linstallazione di tutti i serramenti interni e la realizzazione di controsoffitti in tutti
gli ambienti comuni e nei locali dei servizi igienici
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NOTE Si prevede il rifacimento di tutte le superfici di finitura interne, per i solai si prevede la realizzazione di uno strato di livellina e pavimentazione in gomma in tutti i locali ad eccezione dei bagni in cui si prevede una pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato. Si prevede l'installazione di tutti i serramenti interni e la realizzazione di controsoffitti in tutti gli ambienti comuni e nei locali dei servizi igienici
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