Rep. n.

Comune di BAGNATICA (BG)

CONTRATTO D’APPALTO

“RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING VIALE PAPA GIOVANNI

XXIIl - TRATTO 2° BRUSAPORTO” -CIG : ...........

CUP F47H20000030005

L’anno duemilaventidue, il giorno del mese di nella Residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me............ Segretario del

Comune di Bagnatica, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:---------------------

a)........ , Responsabile del Settore Gestione del territorio del Comune di

Bagnatica - cod. fisc. e P.lva 00720170166 - il quale agisce in nome, per

conto e nellinteresse dellamministrazione che rappresenta, in virtu del

Decreto Sindacale n....... di seguito nel presente atto denominato

b) Sig....... , hato a ....... il....., residente a...... , in via n. ..CF. ........ in
qualita di Legale rappresentante della Impresa....... , con sede operativa e
legale a ....... invia ....... n. ...codice fiscale ........... e Partita IVA ............ -

Comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario

Comunale sono personalmente certo previa verifica del documento di

identita. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti

di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.------------

PREMESSO




che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 26.07.2021 esecutiva ai

sensi di legge, & stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere

di “Riqualifica urbana e traffic calming vila Papa Giovanni XXIlI — tratto

2A Brusaporto” in Comune di Bagnatica (BG) per un importo dei lavori da

appaltare di euro 850.000,00= di cui euro 825.000,00= oggetto

dell'offerta di ribasso ed euro 25.000,00= per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; --------

che in seguito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. 77/2021

conv. in Legge n. 108/2021, effettuata tramite il portale telematico Sintel

di Arca Lombardia, il cui verbale di gara & stato approvato con

determinazione n. ....in data...., i lavori sono stati aggiudicati con il

criterio del minor prezzo al sunnominato appaltatore, la cui offerta

economica € stata pari al ribasso percentuale del ....%j -----------------------

che sono stati verificati i requisiti tramite il sistema AVCPASS

AUIOMALICO ;=== === mm oo oo

che in data ...... si € provveduto alla comunicazione di aggiudicazione

definitiva ai concorrenti essendo pertanto decorsi i termini di cui all’art. 32

comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;----------------------

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva




alcuna, I'appalto per I'esecuzione delle opere di “Riqualifica urbana e traffic

calming vila Papa Giovanni XXIIl — tratto 2A Brusaporto”in Comune di

Bagnatica (BG). ~-------=====mmmmmm e

L’'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto, di cui al Capitolato Speciale, Elenco prezzo unitari, ed atti

richiamati, secondo la piena e scrupolosa osservanza del Progetto e di tutti i

suoi allegati, documenti gia richiamati nell’art. 1 del Capitolato, che fanno

parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 (nel seguito «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione»).

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Limporto  contrattuale = ammonta a euro ....... (diconsi

.............................. /..). L'importo contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed &

fatta salva la liquidazione finale.----------=----=-=m-me-memommoeeee-

2. |l contratto & stipulato a corpo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1

lettera ddddd) ed eeeee) del Digs. 50/2016 e s. m. e i. Si rinvia alle

disposizioni di cui al Capitolato Speciale, in particolare art. 2. ------------

3. L’appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio lavori i

materiali necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto

conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo

della manodopera prevedibili nel periodo di durata del lavoro.----------------

Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato al




presente contratto, nonché delle previsioni dei disegni di progetto e/o altri

elaborati di progettazione, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Per quanto non riportato e per

quanto non specificato nel Capitolato si applicano il D.lgs.50/2016, il DPR

207/2010 in quanto ancora applicabile, il D.Lgs.81/2008 e s. m. e i. in

materia di sicurezza, il Codice Civile ed ogni altra legge nazionale e

locale applicabile alla data di esecuzione dei lavori.---------------=-=-=-=--------

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore e direzione di

cantiere

1. L’appaltatore, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 145/2000,
ha eletto domicilio nella propria sede operativaa ........... invia .....n. ...

2. | pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati nel luogo e presso
la Tesoreria Comunale conformemente alle disposizioni di cui al D.M.
145/2000 e saranno effettuati mediante bonifico bancario, direttamente
all’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura. -----------------------

3. Aisensi delle disposizioni di cui al D.M. 145/2000, I'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione

appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per

l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma

del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la

durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione

appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante




dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.-----------------=-=-=-=-=-o---—-

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, & sollevata da ogni responsabilita.------------=--=---=---=--emmeeomeeee-

Articolo 6. Termini per l'inizio e lI'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € fissato in giorni 180 dalla data

del verbale di consegna dei lavori secondo la disciplina e il

cronoprogramma di cui al progetto e al capitolato speciale. -------------------

Articolo 7. Esecuzione dei lavori — sospensioni e riprese - Penale per i

ritardi

1. Per l'esecuzione dei lavori, per le sospensioni, riprese e proroghe, si

rinvia integralmente alle disposizioni, condizioni ed ai presupposti del

Capitolato Speciale ed ulteriori allegati progettuali o comunque richiamati

dal presente contratto. In caso di mancato rispetto del termine indicato

per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori in sede di offerta € applicata una penale pari all’1 per

mille (uno per mille) dellimporto netto contrattuale. L’'ammontare delle

spese di assistenza e della penale verra dedotto dall'importo

contrattualmente fissato ancora dovuto o sara trattenuto sulla cauzione.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore — Direzione di cantiere

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento e

disposizioni NOrMative.----=-=-=-==mmm oo




2. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.--------==-===mmmmmm oo

3. Ladirezione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.-------------------

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.-------------------=-=--------

5. Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri & stato

aggiornato il PSC con disposizioni per la procedura operativa e le misure

di sicurezza da adottare.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori, le condizioni generali per la valutazione degli

stessi e di quelli in economia e effettuata secondo quanto disposto

dall’allegato Capitolato Speciale al quale integralmente si fa rinvio e per

guanto non disposto dalle disposizioni vigenti. ----------=--==---ememmmmeee




Articolo 10. Revisione prezzi.

1.In corso di efficacia del contratto d’appalto trovera applicazione la revisione

dei prezzi contrattuali secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. a)

del D. Lgs n. 50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall’art. 29 del D.L.

27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell’appaltatore. La stazione

appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistono i presupposti,

procedera alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.Le varianti in corso d’opera sono ammesse nel rispetto delle condizioni e

presupposti di cui al Dlgs. 50/2016 € S. M. € i.-=-==-=======m=mmmmmmmmm oo

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al netto del ribasso d’asta

secondo quanto disposto dall’art. 16 del Capitolato Speciale al quale

integralmente si fa rinvio. Sulle relative somme verra applicata la ritenuta

dello 0,5% per infortuni. Il certificato di pagamento & emesso dal

responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la

quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto

I'importo come sopra quantificato.-----=-==-==-======mmmmmmmm e

2.1l pagamento della rata di saldo, previa verifica delle condizioni previste

dalla legge con riferimento ai controlli sul’'lmpresa, deve essere effettuato

non oltre il trentesimo giorno dal certificato di regolare esecuzione e non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice Civile.---=--=-=-==mmmmmmmmmm oo

3. Nel caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi a norma di




Articolo 13: Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari

1. | pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto

sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente

bancario o postale acceso presso banche o presso Poste ltaliane

s.p.a. ai sensi dellart. 3 L. 136/2010. L’'appaltatore si obbliga a

comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra,

nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi. Allo stesso modo si obbliga a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. -------=--=--====--=mmmmmmoo oo

2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s. m. e i. tenendo presente che

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.------------==========mmcememo-

3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle

norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 14. Reqolare esecuzione e collaudo, consegna anticipata opere

- gratuita manutenzione.

1. La regolare esecuzione ed il collaudo sono regolati dalle disposizioni di cui

al Capitolato Speciale d’Appalto al quale integralmente si fa rinvio. Per

guanto non espresso si applica la disciplina vigente di cui al D.Lgs.50/2016,

Regolamento generale di cui al DPR 207/2010 nelle disposizioni compatibili

e vigenti e Capitolato Generale d’Appalto.----------==-====mmmmmmmmmm oo

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e le eventuali




prescrizioni di cui al Capitolato Speciale dei Lavori, I'appaltatore si

impegna e garantire alla Stazione appaltante per la durata di dieci anni

dalla data del collaudo per i vizi ed i difetti, di qualsiasi grado e natura, che

diminuiscono l'uso e [lefficienza dellopera e che non siano

precedentemente manifestati.----------=--===-=mmmmmmmm e

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.-------------------

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza

necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: frode nell'esecuzione

dei lavori o altri casi previsti dal Codice dei contratti; inadempimento alle

disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei

lavori; inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale; sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza

giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti

dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto; non rispondenza dei beni forniti alle

specifiche di contratto e allo scopo dellopera; proposta motivata del

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; perdita, da




parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, ad esempio

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione; ogni altra causa

prevista dal Capitolato speciale d’appalto. -----------=---===-n-mmmmmmmmoo oo

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.----

Articolo 16. Controlli e controversie.

1. Le prove e le verifiche dei lavori, le riserve dell’appaltatore, nonché la

modalita di soluzione delle controversie, i danni alle opere, gli accordi

bonari e le cause di forza maggiore sono regolati dal Capitolato Speciale

al quale integralmente si fa rinvio e per quanto non previsto dal D.Lgs.

B0/2016 ~-nenemmrmememememmmememem e e

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’Autorita giudiziaria competente del Foro di Bergamo-------------------------

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione

e assistenza dei lavoratori nei modi e termini previsti dalla legge.------------

2.L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

NOFMALIVA. =====mmmm e e oo

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
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crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.----

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori. Restano salve le forme di tutela previste dalle

leggi vigenti. Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo

stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,

alla stazione appaltante €& stato rilasciato telematicamente apposito

Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato in data ......... con

SCAAENZA. ... cuiiee oo

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha trasmesso un proprio piano operativo di sicurezza in data

............ al Comune, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

di cOOrdiN@AMENt0. -=============m ==

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte

integrante del presente contratto d'appalito anche se ad esso non

materialmente allegati.-----------------=--omemoeo oo

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza per la fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i

11



processi lavorativi utilizzati.-------=-===========mmmm e

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in SUO daNNO.----=--==-======-mmmmmomooooo oo

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury

Articolo 19. Controllo requisiti in materia antimafia

Si prende atto che tramite il sistema del’lAVCPASS sono stati generati e

codificati a livello informatico i requisiti di cui all’art. 80 di cui al D.lgs. 50/2016

in possesso della .......... giusto elenco di cui al fascicolo AVC Pass

corrispondente al CIG................... E’ fatta comunque salva per il presente

appalto la condizione risolutiva prevista dall’art. 88 comma 4 bis del D. Lgs.

L7

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Il subappalto &

ammesso e regolato secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. ---------

Articolo 21. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ai sensi dell’art. 103 del Digs. 50/2016

e s. m. e i. ha prestato e depositato in data odierna apposita polizza

fideiussoria numero ........ rilasciata da ..................... per l'importo di euro

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
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QArANTH0. ===

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto

ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare

©SECUZIONE. ======= === oo

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,

ai sensi del presente contratto.--------=--======mmmmmmmm oo

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema allegato al d.m.

€2

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

2. A tal proposito risulta agli atti la Polizza di Assicurazione Responsabilita

civile depositata dall’appaltatore per danni di esecuzione, responsabilita

civile terzi e garanzia di manutenzione n. ........... rilasciata da ............

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati e parti integranti

dello stesso, secondo quanto previsto anche dall’art. 1 del Capitolato

Speciale a cui si rinvia — il Capitolato Speciale medesimo ed i seguenti

documenti - ancorché non materialmente e fisicamente allegati ma

depositati agli atti della stazione appaltante: gli elaborati grafici progettuali;

i piani di sicurezza e relativi allegati; I'Elenco prezzi unitari, il
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cronoprogramma; la relazione generale ed ogni altro documento facente

parte del progetto esecutivo dei l[avori.-----=----=-==-==-mmmemmmm -

Articolo 24. Richiamo alle norme leqgislative e reqolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative

e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei

contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. ed ogni altra normativa

applicabile in materia ---=--=========m s

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.----------

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

data di emissione del collaudo provvisorio o0 del certificato di regolare

©SECUZIONE. ==m=mmmmmm e oo

3. Il presente contratto viene registrato presso I'Agenzia delle Entrate con

modalita telematica mediante trasmissione UNIMOD e mediante

pagamento imposta di bollo forfetaria.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.---------=-==-mmmmmsm

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto in modalita

informatica, scritto elettronicamente e formato da 15 pagine, da me

pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno

dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo

sottoscrivono con firma digitale in corso di validita.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Rappresentante della stazione appaltante
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