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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 A4 sic.1.A|ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A

RIBASSO D'ASTA (vedi artt. 3 e 25 del Capitolato
speciale d'appalto) RELATIVI A TUTTA LA
DURATA DEL CANTIERE valutati in € 25.000,00
equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci
componenti I'elenco prezzi e il computo metrico
estimativo.

Prezzo a corpo fisso e invariabile non soggetto a
ribasso d'asta (per ulteriori specifiche vedi gli
appositi articoli del capitolato speciale d'appalto).
N.B.: tale importo, essendo redistribuito nelle
singole voci NON & da considerare costo

aggiuntivo.
0 0
Totale 0 25.000,00 0,00
2 1U.nsp.05.70 | Opere complete omnicomprensive relative alla

rimozione di tutti gli elementi interferenziali con i
lavori, compreso il recupero e il ripristino alla fine
dei lavori. La voce prevede il rilievo e la redazione
di una distinta dei manufatti, I'accurato smontaggio,
rimozione, carico e trasporto a magazzino
Comunale di:

- dissuasori, cestini, fioriere, panche, ecc...;

- segnaletica verticale (anche commerciale);

- griglie in ghisa aiuole alberi;

- ogni altro elemento interferenziale rilevabile in
sito.

Prezzo omnicomprensivo per lo sgombero totale
dell'area interessata dal i lavori nelle diverse fasi di
cantiere. Questa attivita di sgombero su
indicazione della DL e AC potrebbe dover essere
svolta a piu riprese secondo l'avanzare delle
sottofasi d'intervento.

1 1

Totale a corpo 1 1.118,00 1.118,00

3 1U.04.010.040| Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

via Papa Giovanni XXIlII, lato rotatoria

15,00 15,00

via Papa Giovanni XXIII, lato Brusaporto

13,00 13,00

via Manzoni

9,50 9,50

via Dante Alighieri

8,00 8,00

via Leopardi
A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 1.118,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 1.118,00

A RIPORTARE Euro 1.118,00

-1 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.118,00
8,00 8,00
via Pascoli
8,50 8,50
via Foscolo
10,00 10,00
civico 51 (autosalone)
5,50+6,00 11,50
civico 61
5,00 5,00
civico 61/a
5,00 5,00
civico 63
9,00 9,00
civico 34
3,50+2,50+7,00+8,50 21,50
civico 65
4,50 4,50
civico 67
2,00+10,00 12,00
parcheggio clinica veterinaria
8,00 8,00
Parcheggio Belvedere
7,50 7,50
ev.
10,00 10,00
Totale ml 166,00 1,31 217,46

1U.04.010.010| Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm:

4 a|- in sede stradale

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri
192,00+24,00 216,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli

363,50+24,50 388,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
3,50+14,00+217,50+113,50+99,50 448,00
via Leopardi civico 51
65,00 65,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria

6,50+11,50+64,50+8,50 91,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto

181,50+51,50 233,00

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 1.335,46
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 1.335,46

A RIPORTARE Euro 1.335,46

-2 -



BONICELLI ARCH. MARIO

VIALONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.335,46
passo carrale civico 61/A
22,50 22,50
parcheggio Belvedere
64,00 64,00
fascia di 50 cm su via Belvedere per ripristino
strada
39,00 39,00
EV.
10,00 10,00
Totale mq 1.576,50 2,28 3.594,42
1U.06.550.020| Eliminazione di siepe con mezzo meccanico,
compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato
radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle
discariche. del materiale di risulta e ripristino;
escluso l'onere di smaltimento; di altezza
5 -finoal,5m
Rimozione siepe verso Brusaporto
6,00+76,00 82,00
Totale ml 82,00 3,27 268,14
1C.01.030.040| Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:
6 - oltre 5,01 m3
Demolizione muretto in cls tra via papa Giovanni
XXIlI e via Belvedere
fondazioni
82,00 * 0,40 * 0,30 9,84
elevazione
82,00 * 0,20 * 0,70 11,48
Totale mc 21,32 151,60 3.232,11
A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 8.430,13
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 8.430,13
A RIPORTARE Euro 8.430,13

-3 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Avrticolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 8.430,13
7 1U.nsp.04.020.A| Demolizione  cordoli, scivoli  attraversamenti

pedonali e dardini/rampe degli accessi carrali
esistenti e riempimento per ripristino della
pavimentazione asfaltata lungo la linea di scavo
fino alla quota del manto stradale esistente. Vedi
scheda ANALISI PREZZI nr. 002. Prezzo ml
comprensivo (I'un per l'altro):

- scavo;

- rimozione cordolo (incluso rinfianchi cls) e
trasporto a magazzino comunale in caso di
recupero, o in discarica;

- rimozione dardini e scivoli carrabili e trasporto a
magazzino comunale in caso di recupero, o in
discarica;

- completo riempimento con cls sul fondo e
tout-venant bitumato fino al raggiungimento del
manto stradale esistente

N.B.: il prezzo a metro lineare comprende il
maggior onere di rimozione e riempimento degli
scivoli di attraversamento pedonale;

NB: accatastare nell'ambito del cantiere i cordoli in
pietra per successivo riutilizzo.

N.B.: nella parentesi viene indicata la quantita di
recupero (da custodire in cantiere bancalati per la
prevista successiva posa)

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle
(da recuperare ml 18+15+2)

74,50 74,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte (da recuperare ml 50)

73,00 73,00
via Manzoni
6,00+6,00 12,00
via Alighieri
4,50+8,00 12,50

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle (da recuperare ml 20+9+3)
37,20+19,80+10,00 67,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte (da recuperare ml 35)

62,50 62,50
via Leopardi
9,50+5,00 14,50
via Pascoli
10,50+10,00 20,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a valle
37,50+35,50+16,50+27,00+48,50+5,00+5,00+
4,50+9,00 188,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte (da recuperare ml 20)
13,00+32,00+15,50+5,00+15,00+35,00+11,50+

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 8.430,13
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 8.430,13
A RIPORTARE Euro 8.430,13

-4 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Avrticolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 8.430,13
33,00+4,00+4,00+4,50+4,00+4,50+5,00+6,00 192,00
via Foscolo
17,00+9,00 26,00

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

68,50+47,50+23,50+9,00 148,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte
7,00+15,00+11,00+101,00+4,50+4,50+6,00+4,50 153,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

74,00 74,00
aiuola parcheggio clinica veterinaria, verso

Brusaporto

4,00 4,00
Aiuola all'incrocio tra via papa Giovanni XXIII e via

Pascoli

4,50 4,50
parcheggio Belvedere

11,50+59,50+19,50 90,50

SOVRAPPREZZO +50% per demolizione scivoli
attraversamenti pedonali e dardini/rampe degli
accessi carrali esistenti e riempimento per ripristino
della linea di scavo fino alla quota del manto
stradale esistente

via papa Giovanni XXIII lato a valle

(50%) * (5,00+5,00+4,50+9,50+9,00) 16,50
via papa Giovanni XXIII lato a monte

(50%) * (6,00+5,00+4,50+4,00+4,00+4,00+4,00+

4,50+4,50+6,00+5,00) 25,75

incrocio Manzoni-Alighieri

(50%) * (3*4) 6,00

incrocio Leopardi-Pascoli

(50%) * (3*4) 6,00

EV.

10,00 10,00

Totale ml 1.282,25 14,12 18.105,37
8 1U.04.020.170| Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D

(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm
15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez.
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la
necessaria pavimentazione adiacente. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

Rimozione e accatastamento in cantiere cordolo in
granito, porzione di via papa Giovanni XXIII in

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 26.535,50
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 26.535,50
A RIPORTARE Euro 26.535,50
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 26.535,50
prossimita della rotatoria
2*10,50 21,00
Totale ml 21,00 11,45 240,45

9 1U.nsp.04.020.b | DEMOLIZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO su via
Manzoni, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 003,
compreso:

- rimozione completa cordoli perimetrali e ogni altro
manufatto pressente (muretti in C.A., ecc...);

- demolizione isola in rilevato e scavo per
rimozione manto stradale (offset di ml 1 attorno
all'isola) e relativo sottofondo fino a cm 20 per
garantire nuova fondazione stradale;

- oneri di discarica e relativo carico e trasporto dei
materiali;

compattazione del letto di posa con eventuale
integrazione di materiale arido;

- fornitura e posa di sottofondo in misto cementato
per spessore di cm 10;

conglomerato bituminoso in tou-venant per
spesssore di cm 10;

Prezzo a corpo, comprensivo di ogni onere

1 1

Totale a corpo 1 668,62 668,62

10 1C.nsp.25.100.a| DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI E
RICOSTRUZIONE DEL CASSONETTO fino al
piano di posa del "Tout--Venant bitumato, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 001, ciclo
completo:

- demolizione delle pavimentazioni esistenti, scavo
g.b. tale da garantire il nuovo pacchetto completo;
- integrazione materiale arido per I'ottenimento di
sottofondo complanare di spessore min. cm 10,
compattato e con successiva rullatura. N.B.:
Incluso maggior onere per abbassamento dei
sottoservizi esistenti interferenziali con le nuove
quote di progetto, previo coordinamento con gli
enti gestori a carico dell'impresa appaltatrice. Si
intende sempre previsto l'apporto di nuovo
materiale arido di cava per l'adeguato rinterro dei
sottoservizi che sono stati abbassati. A tal
riguardo, si prescive l'uso di piastra vibrante su
braccio meccanico per il corretto costipamento dei
materiali di rinterro al fine di prevenire qualsiasi
tipo di cedimento del nuovo pacchetto di progetto;
NB: Nel caso di maggiore demolizione per la
costituzione dei marciapiedi a raso invece che in

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 27.444.57
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 27.444 57
A RIPORTARE Euro 27.444,57
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 27.444,57

rilevato, il maggior onere di scavo si intende
compensato dal minor onere di scavo relativo alla
porzione in allargamento dei marciapiedi in rilevato
sulla sede stradale.

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

371,50 371,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

357,00 357,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

307,50 307,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

276,50 276,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

632,00 632,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

598,50 598,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

481,50 481,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

464,00 464,00
BELVEDERE: via Papa Giovanni XXl da
parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

407,00 407,00
PER REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE
Parcheggio clinica veterinaria, angolo verso

Brusaporto

14,00 14,00
Aiuole tra via Belvedere e via papa Giovanni XXIII
10,00+32,50+175,00+5,00 222,50
EV.

10,00 10,00

Totale mq 4.142,00 13,65 56.538,30

1C.01.11.020| Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti
e del relativo letto di posa. Comprese le opere di
protezione e segnaletica:

11 a|con accatastamento nell'ambito del cantiere dei
masselli di recupero e trasporto a discarica delle
macerie residue

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 83.982,87
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 83.982,87
A RIPORTARE Euro 83.982,87
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BONICELLI ARCH. MARIO

VIALONGO, 1

24124 BERGAMO (BG)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

30/03/2021

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

12

13

14

1C.01.11.020.b

1C.nsp.01.10.a

1C.02.100.040

A RIPORTARE scavi, der
A RIPORTARE OPERE §

RIPORTO Euro

autobloccanti angolo via papa Giovanni XXIII - via
Leopardi
17,00

Totale mq

con carico, trasporto e scarico a deposito
comunale dei masselli di recupero; carico e
trasporto a discarica delle residue macerie

porfido accessi carrali civici 65-67
29,30+19,20

Totale mq

Rifacimento rampa di accesso al civico 67, vedi
scheda ANALISI PREZZI nr. 017

Ciclo completo comprensivo di:

- disfacimento pavimentazione esistente e relativo
letto di posa con accatastamento dei cubetti di
porfido per successivo reimpiego

- scavo fino a profonditd gb a garantire il nuovo
pacchtto marciapiede in raccordo con nuove quote
di progetto

- oneri di conferimento a discarica autorizzata

- compattazione del piano di posa del nuovo
pacchetto

- strato di fondazione in misto cementato dello
spessore di cm10

- posa su sabbia dei cubetti in porfido recuperati
dalla pvimentazione esistente

1

Totale a corpo

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

porzione di parcheggio Belvedere su impronta

nolizioni, sottofondi Euro
TRADALI (cat. OG 3) Euro

A RIPORTARE Euro

17,00

17,00

48,50

48,50

7,32

8,21

328,11

83.982,87

124,44

398,19

328,11

84.833,61
84.833,61
84.833,61

-8 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 84.833,61
aiuole esistenti (spess. cm 40)
16,00 * 0,40 6,40
Totale mc 6,40 27,16 173,82
15 1U.04.110.150 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

MARCIAPIEDI SPESS. CM 10
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 * 0,10 32,15
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

309,00 * 0,10 30,90

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

275,50 * 0,10 27,55
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

244,50 * 0,10 24,45
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

550,50 * 0,10 55,05
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

(520,00+13,00) * 0,10 53,30
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

413,50 * 0,10 41,35
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

376,50 * 0,10 37,65
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

(273,50+79,00) * 0,10 35,25
PARCHEGGIO BELVEDERE SPESS. CM 20
porzione su impronta aiuole preesistenti

16,00 * 0,20 3,20

Totale mc 340,85 22,74 7.750,93

16 1U.nsp.04.10| Interposizione di un geotessile tessuto in PP sui
marciapiedi in prossimita degli accessi carrali, tipo

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 92.758,36
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 92.758,36
A RIPORTARE Euro 92.758,36
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 92.758,36

"Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e.,
da posare tra il suolo esistente e il sottofondo di 10
cm in materiale arido. Il geotessile andra risvoltato
sopra lo strato di materiale arido per una
lunghezza di almeno 50 cm su entrambi i lati e
dovra essere protetto da alcuni cm dello stesso
inerte, in modo tale da evitare il contatto diretto col
tout-venant bitumato.

Vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 31

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle
((4,50+4,50+4,50+4,50)) * 6,00 108,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

((4,00+4,20)) * 6,00 49,20
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

((5,00+3,00+3,00+3,00)) * 6,00 84,00
12,00 12,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

((3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00)) *

6,00 144,00

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

((3,50+3,50)) * 6,00 42,00
27,00 27,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

((3,50+3,50+3,50)) * 6,00 63,00
EV.
10,00 10,00
Totale mq 539,20 4,70 2.534,24
17 1U.nsp.30.A | Opere varie di natura manutentiva per rinvenimenti

durante il corso dei lavori (ad esempio sostituzione
di tubazioni sottotraccia, riparazioni di parti
lesionate non riscontrate allo stato attuale, opere di
lieve modifica richieste alla D.L., ecc...). Prezzo
inerente un monte ore pari a 120 e per un
incidenza di materiale pari a 15%, incidenza noli
pari a 15%, incidenza oneri discarica pari a 5% del
costo totale manodopera. Tale importo copre
imprevisti in eccesso o in diminuzione con alea
pari al 20%. Sara contabilizzato in percentuale sul
prezzo unitario a seconda delle necessita che si

presenteranno.

1 1
A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 95.292,60
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 95.292,60

A RIPORTARE Euro 95.292,60
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 95.292,60

Ay

Totale a corpo 7.967,37 7.967,37

18 1C.nsp.100.04 | Opere complete a corpo per l'arretramento del
muro di confine e conseguenti opere di riprsitino -
CIVICO 20, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
042. Ciclo completo comprensivo di:

- rimozione e accatastamento recinzione esistente
e cancello

- demolizione muro in calcestruzzo e relativa
fondazione

- oneri di conferimento a discarica autorizzata

- scavo fino a profonditd gb a garantire la
realizzazione delle nuove fondazioni

- compattazione del piano di posa delle nuove
fondazioni

- realizzazione fondazioni in calcestruzzo armato
- realizzazione nuovo muretto in calcestruzzo
armato

- rasatura e intonacatura muretto

- intonacatura porzioni di muretto esistente in
prossimita delle congiunzioni

- risagomatura recinzione esistente per nuova
sagoma muro

- posa recinzione e cancello di recupero

- opere elettriche per spostamento cancello
elettrico

- ripristino suolo interno a prato

- ripristino pavimentazione carrale interna fino a ml
1 dalla soglia del cancello

-verniciatura recinzione e cancello recuperati
Prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di
ogni onere descritto nella tavola di progetto
E-AR-13

1 1

Ay

Totale a corpo 6.014,26 6.014,26

19 1C.nsp.100.05| Spostamento  accessi carrali autosalone e
conseguenti opere di ripristino - CIVICO 51, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 041. Ciclo
completo comprensivo di:

- rimozione cordoli in calcestruzzo e relativo
rinfianco

- scavo fino a rimuovere porzione di aiuola in
rilevato

- scarifica per spessore cm 3

- oneri di conferimento a discarica autorizzata

- nuovo strato di usura cm 3

Prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di
ogni onere descritto nella tavola di progetto

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.274,23
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.274,23

A RIPORTARE Euro 109.274,23
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 109.274,23
E-AR-13

1 1
Totale a corpo 1 557,40 557,40
TOTALE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.831,63
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.831,63
A RIPORTARE Euro 109.831,63
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 109.831,63
20 1U.nsp.04.14.a| Fornitura e posa di cordoli "IN RILEVATO" in

granito Otelo o altra cava Europea, marcatura CE,
finitura bocciardata cm 15x25  (vedi scheda
ANALISI PREZZI nr. 034). Cigli per marciapiedi in
granito grigio con bordi smussati (vedi dettaglio), in
opera, compreso lo scavo e la sottostante
fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in
conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio. Cordoli
segati, retti con parti a vista bocciardate, con
spigolo stondato, martellinato fine sulle parti a
vista, lunghezza 100 cm:

- della sezione di 15 x 25 cm

- martellinato su due lati;

- stondatura raggio mm 20 (vedi dettaglio sugli
elaborati grafici), da campionare per approvazione;
Soltanto per tratti curvilinei con raggio inferiore al
ml 1.00 il prezzo & incrementato del +100% dello
sviluppo lineare

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12,00+1,70 13,70
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

80,00+2,00 82,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

22,50+1,75+1,75 26,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

47,50+2,00 49,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

25,50+35,50+16,00+27,00+42,00 146,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte
5,00+32,50+15,00+4,00+14,50+34,00+10,50+
19,50 135,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle
26,00+2,00+2,00+45,50+9,00+4,50 89,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

10,50+10,00+88,00 108,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

75,50 75,50
via Belvedere e parcheggio
69,00+2,00+30,00+17,50+165,50 284,00
EV.
10,00 10,00

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.831,63

A RIPORTARE Euro 109.831,63

-13 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Avrticolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 109.831,63
Totale ml 1.019,20 53,46 54.486,43

1U.04.140.040| Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi
dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per
fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di
curvatura variabile. La lavorazione in curva pud
essere limitata alla parte esterna vista, mentre il
bordo interno che viene interrato pud essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo
sovrapprezzo non € applicabile alle "curve"
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi
diritti. La misurazione dei pezzi in curva é riferita
allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio
di curvatura:

21 al-da0,10 a 1,50 ml

SOVRAPPREZZO +150%
angolo parcheggio Clinica veterinaria verso

Brusaporto

(2,50+1,50) * 56,58 226,32

via Alighieri

1,50 * 56,58 84,87

parcheggio Belvedere

5*0,70 * 56,58 198,03

Totale % 509,22 1,50 763,83
22 1U.nsp.04.14.b | Fornitura e posa di cordoli "A RASO" in granito

Otelo o altra cava Europea, finitura bocciardata cm
15x20 (vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 035).
Cigli per marciapiedi in granito grigio con bordi
smussati (vedi dettaglio), in opera, compreso lo
scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni
di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo
32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
'asse del ciglio. Cordoli segati, retti con parti a
vista bocciardate, con spigolo stondato,
martellinato fine sulle parti a vista, lunghezza 100
cm:

- della sezione di 15 x 25 cm

- martellinato su due lati;

- stondatura raggio mm 20 (vedi dettaglio sugli
elaborati grafici), da campionare per approvazione;
Soltanto per tratti curvilinei con raggio inferiore al
ml 1.00 il prezzo & incrementato del +100% dello
sviluppo lineare

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 55.250,26
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 165.081,89
A RIPORTARE Euro 165.081,89
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 165.081,89

77,50 77,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte
13,00 13,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

19,50+22,00+18,00 59,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

15,00+19,00 34,00
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

20,00+16,50+5,00 41,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

27,50+13,00 40,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle
5,00+24,50+27,00+11,00+4,00 71,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20,00+11,00 31,00
via Belvedere e parcheggio
6,50+16,50 23,00

SOVRAPPREZZO +15% SUI TRATTI IN CURVA
PER DOPPIO TAGLIO SULLA BISETTRICE
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

(15%) * 8,00 1,20
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

(15%) * 8,00 1,20

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

(15%) * (7,50+7,50) 2,25
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

(15%) * (8,00+7,00) 2,25
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

(15%) * (8,00+8,50) 2,48
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

(15%) * 10,50 1,58
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

(15%) * 7,00 1,05

CORDOLI A RASO SUI PASSI CARRALI-

PEDONALI

Civico 34

3,50+2,50+7,00+8,50 21,50

Civico 65

4,50 4,50
A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 55.250,26
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 165.081,89

A RIPORTARE Euro 165.081,89
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1
24124 BERGAMO (BG)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

30/03/2021

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

23

24

1U.04.145.010

1U.04.320.030

A RIPORTARE cordoli, d
A RIPORTARE OPERE §

RIPORTO Euro

Civico 67
2,00+10,00
EV.

10,00

Totale ml

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025
m3/ml;

Aiuola all'incrocio tra via papa Giovanni XXIII e via
Pascoli

2,50

EV.

10,00

Totale ml

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale
tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm
15-19x25) forniti in cantiere dal Committente.
Compresi: lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a
0,03 m3/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero. In orario
normale:

- rettilineo

Sola posa di cordoli recuperati in loco dalle
preventive  rimozioni degli esistenti (vedi
vocelU.nsp.04.020.A)

aiuola civico 59

40,00

aiuola tra civici 59 e 61

36,00

aiuola tra civici 61 e 61/a

20,00

aiuola tra civici 61/a e 63

30,00

ardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro
TRADALI (cat. OG 3) Euro

A RIPORTARE Euro

12,00

10,00

451,51

2,50

10,00

12,50

40,00
36,00
20,00

30,00

52,22

20,23

165.081,89

23.577,85

252,88

79.080,99
188.912,62
188.912,62
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 188.912,62
parcheggio clinica veterinaria
38,00+16,00 54,00
EV.
10,00 10,00
Totale ml 190,00 16,84 3.199,60

1U.04.140.060| Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito
per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.

25 b |- dimensioni 50 x 50 cm

da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

2*4 8
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

2*7 14

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

2*1 2
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

2*2 4

Totale cad 28 122,22 3.422,16

26 1U.04.140.070| Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre
di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a
60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

24,00 * 0,50 12,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

35,00 * 0,50 17,50

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

8,00 * 0,50 4,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 85.702,75
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 195.534,38
A RIPORTARE Euro 195.534,38
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 195.534,38
veterinaria lato a monte
10,00 * 0,50 5,00
Totale mq 38,50 193,78 7.460,53
27 1C.nsp.04.20.a | Fornitura e posa di elementi di contenimento aiuole

per nuovi esemplari arborei su marciapiede.
Elementi completi per aiuole QUADRATE di ml 2x2
costituiti da piatti, semicerchi e zanche di acciaio
zincato a caldo spess. cml. Elemento
prefabbricato. Prezzo cadauno comprensivo della
formazione del rinfianco in calcestruzzo, incluso
sovrapprezzo per maggiori oneri di inserimento
bussola dissuasore in prossimitad degli accessi
carrali.

vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 004

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

12 12

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

19 19

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

17 17
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

7 7

Totale cad 123 562,84 69.229,32

28 1C.nsp.04.20.c| Cordoli in metallo per elementi LINEARI di
contenimento aiuole, vedi scheda di ANALISI
PREZZI nr. 005, sez. mm 150 x 10 in piatto
d'acciaio zincato a caldo posato di costa. Prezzo a

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 162.392,60
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 272.224,23
A RIPORTARE Euro 272.224,23
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 272.224,23

Kg (anche per altri manufatti simili) comprensivo di
oneri di posa e di assistenza per l'opera finita
(zanche ed elementi provvisori di tenuta).

Incluso calcestruzzo di rinfianco per la perfetta
posa.

N.B.: voce da utilizzare per tutti i manufatti lineari e
curvi in acciaio, relativi alle cordolature e aiuole
delle alberature

aiuole parcheggio Belvedere

7,00+12,00 19,00

aiuola circolare verso via Belvedere

16,00+1,50 17,50

aiuola tra via papa Giovanni XXIlII e via Belvedere

63,00 63,00

EV.

5,00 5,00

Totale ml 104,50 69,18 7.229,31

29 1U.04.130.010| Sottofondo di marciapiede eseguito con mista

naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

PER AIUOLE ALBERI
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12*3,80 45,60
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

12*3,80 45,60

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

8*3,80 30,40
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

8*3,80 30,40
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

20* 3,80 76,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

19*3,80 72,20
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

17 *3,80 64,60
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20* 3,80 76,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 169.621,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 279.453,54
A RIPORTARE Euro 279.453,54
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1
24124 BERGAMO (BG)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

30/03/2021

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

30

31

1U.04.110.150

1C.nsp.16.130

A RIPORTARE cordoli, d
A RIPORTARE OPERE §

RIPORTO Euro

7*3,80

Aiuola con sedute in fianco a parcheggio
Belvedere

10,00

EV.

10,00

Totale mq

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalitd prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

EV.
10,00

Totale mc

Pavimentazione in CALCESTRUZZO DRENANTE
(vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 043) con
pezzatura aggregati fine: sp. cm 10.

Realizzazione della pavimentazione in
calcestruzzo drenante in un unico strato con
spessore di cm 10. Fornitura e posa conglomerato
cementizio, ad alta capacita drenante, tipo
Deltapav Drain (drenabilita > 200 litri/mg/min) a
base di leganti idraulici cementizi, graniglie di
granulometria tra 4 e 12 mm (non superiore),
opportunamente selezionate e di additivi sintetici,
avente resistenza a compressione > 15 MPa, sara
fornito in autobetoniera, confezionato presso
impianto di betonaggio certificato FPC, sara
applicato mediante ['utilizzo di mezzi meccanici
quali roller screed, e/o a mano in maniera
uniforme e costante, facendo in modo di
mantenere per tutta la superficie lo stesso aspetto
estetico.

Caratteristiche dei materiali da impiegare
Aggregati: conformi alla UNI EN 12620:2003, e
aventi i seguenti requisiti:

- l'aggregato deve avere dimensioni prestabilite
(curva granulometrica degli inerti da sottoporre alla
DL), NON avere forma appiattita, allungata o
lenticolare;

- perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN

ardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro
TRADALI (cat. OG 3) Euro

A RIPORTARE Euro

26,60

10,00

10,00

487,40

10,00

10,00

8,57

22,74

279.453,54

4.177,02

227,40

174.026,33

283.857,96
283.857,96
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 283.857,96

1097-2:1999) non superiore a 30% in peso;

- equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000)
compreso fra 30 e 60%;

- gelivita degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con
perdita in massa inferiore a 4%.

Cemento: prowvisti di marcatura CE secondo UNI
EN 197-1:2007.

La distribuzione granulometrica degli aggregati &
studiata in funzione dei carichi e dei rispettivi sforzi
ai quali la pavimentazione €& chiamata a
sopportare, onere dellimpresa sara la verifica e
calcolo di tali carichi. Gli aggregati che
costituiscono il mix devono essere provvisti di
certificazione cosi come previsto dalla normativa
europea EN 12620 attestazione 2+.

Eseguire prova su piastra del sottofondo in
ghiaione prima di procedere alla stesura del
calcestruzzo drenante, previa preparazione del
piano di posa, compreso sagomature da progetto e
secondo necessita, rullatura e ogni altro onere.
Il conglomerato dovra garantire caratteristica
drenanti e traspiranti per valori non inferiori a 200
It/min/mq e dovra essere steso nello spessore
prestabilito di 10 cm correttamente compattato.
Bisognera prevedere una metodologia e tecnologia
di stesa ottimale, essa dovra assicurare la
planarita richiesta comprese le eventuali pendenze
che saranno indicate dalla D.L. La metodologia di
posa dovra anche prevedere la adeguata
realizzazione dei giunti di costruzione, prevedendo
le casserature delle partizioni di getto giornaliere. |
giunti di costruzione saranno realizzati evitando di
avere sbavature, discontinuita di  quota,
sfarinamenti e irregolarita, potranno essere previsti
inserti a perdere preventivamente valutati dalla
Direzione  Lavori. La compattazione del
calcestruzzo drenante dovra essere eseguita con
mezzi meccanici adeguati, dovra risultare uniforme
e regolare su tutta la superficie. Immediatamente
dopo la posa prevedere idonei mezzi per la
maturazione umida del conglomerato, quali
I'applicazione continua di acqua nebulizzata (per
almeno 48 ore) e/o applicazione di specifici curing
(trattamento protettivo idro-oleo repellente con
effetto consolidante, non lucido da campionare per
apporvazione DL dell'opera finita). Essa dovra
garantire la drenabilita sulla totale pavimentazione
e la planaritd della superficie stessa, evitando
avvallamenti dovuti ad una compattazione non
omogenea, tenendo conto, inoltre, della possibile
irregolaritd di quota del sottofondo/sub-strato e
della eventuale differenza di consistenza del
conglomerato drenante fresco e le eventuali

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 174.026,33
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 283.857,96
A RIPORTARE Euro 283.857,96
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 283.857,96

pendenze. Al fine di mantenere le proprieta
drenanti, al prodotto non dovranno essere
aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, né allo
stato fresco né allo stato indurito, che potrebbero
occludere i vuoti presenti nella lastra indurita.

Pezzatura dell'aggregato: fine 4-12 mm

Spessore pavimentazione: 10 cm

Colore: marrone ottenuto con I'impiego di pigmenti
anti raggi UV (colore oggetto di MINIMO nr. 3
campionature per approvazione da parte della
D.L).

N.B.: non saranno riconosciuti spessori maggiori al
raggiungimento delle quote di progetto. Compreso
onere per spostamento macchine operatrici per
lavori non continuativi al fine di realizzare anche
superfici ridotte nel rispetto del cronoprogramma e
PSC.

N.B.: a discrezione dell'impresa, per garantire la
correta  esecuzione della  pavimentazione
soddisfando tutti i requisiti prestazionali previsti,
sono da intendersi inclusi gli eventuali utilizzi di
prodotti compatibili quali: Mapefast, Mapetard,
Mapecure 0 a.e.

Prezzo mq del pacchetto completo posato a regola
d'arte.

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12*3,80 45,60
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

12*3,80 45,60

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

8*3,80 30,40
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

8*3,80 30,40
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

20* 3,80 76,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

19*3,80 72,20
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

17 *3,80 64,60
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20 * 3,80 76,00
A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 174.026,33
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 283.857,96
A RIPORTARE Euro 283.857,96
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BONICELLI ARCH. MARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 283.857,96

da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

7*3,80 26,60

Aiuola con sedute in fianco a parcheggio

Belvedere

20,00 20,00

EV.

10,00 10,00

Totale mq 497,40 50,58 25.158,49

32 1C.nsp.100.045 | Fornitura e posa di spezzato di pietra, pezzatura

diam. 20-30 mm, peso medio al mc 1.500kg, colore
grigio. vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 016

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

12 12

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

19 19

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

17 17
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

7 7
Aiuola con sedute in fianco a parcheggio
Belvedere
1,00 1
Totale cad 124 26,43 3.277,32
33 1C.nsp.16.400 | Pavimentazione per percorsi guida a terra, vedi

scheda di ANALISI PREZZI nr. 006, composti da
moduli riportanti i 6 codici tipo LVE che hanno

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 202.462,14
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 312.293,77
A RIPORTARE Euro 312.293,77

-23 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 312.293,77

riconoscimento a livello nazionale (come riportate
negli elaborati grafici), costituita da lastre per
esterni in cemento vibro-compresse a rilievo. |
singoli elementi tattili avranno dimensioni di cm
30x40, con spessori nominali cm 5 e colorazione
superficiale BIANCO. Le caratteristiche
fisico-meccaniche delle lastre saranno tali da
rendere le stesse antisdrucciolevoli e antigelive,
oltre che a prova durto, flessibili, resistenti
all'usura, tali da rispondere ai requisiti di cui norma
EN 13748:2004. Le singole lastre saranno
composte da due strati: lo strato superiore sara di
spessore pari a mm 20 circa e conterra tra l'altro
scaglie di pietre naturali frantumate, sabbie
calcaree e cemento Portland; lo strato inferiore
sara di spessore pari a mm 30 circa e conterra tra
I'altro sabbie silicee e cemento Portland. La posa
del materiale descritto sara effettuata con
Mapestone o a.e,, o con collanti idonei su
massetto esistente.

N.B.: obbligo di campionamento di un tratto di ml
2,00 per approvazione della D.L.

Prezzo valutato a metro quadrato (I'un per l'altro
indipendentemente dal codice) comprensivo di
posa, assistenza e ogni altro onere per
I'esecuzione a regola d'arte

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

9 * ((0,40*0,60)) 2,16
2,40 2,40
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

6 * ((0,40*0,60)) 1,44
1,70 1,70

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

7*(0,40*0,60) 1,68
2,40+3,10+2,00 7,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

7*(0,40*0,60) 1,68
2,00+2,00+2,70 6,70
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

2,50+1,50+2,50+1,80+0,80 9,10
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

2,50+2,50+1,60 6,60

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

11*(0,40*0,60) 2,64
1,70+0,60+2,50+2,50 7,30
A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 202.462,14
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 312.293,77
A RIPORTARE Euro 312.293,77
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 312.293,77

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte
2,40+2,60 5,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte
0,60 0,60

Totale mq 56,50 84,72 4.786,68

34 1C.nsp.10.20.a | Intonacatura su lato esterno muro controterra
esistente "liberato" a seguito dello scavo per la
realizzazione del nuovo marciapiede di monte tra
via manzoni e via Leopardi ciclo:

- pulizia da materiali terrosi con asportazione totale
delle parti incoerenti anche ricorrendo a
sabbiatura;

- rinzaffo a base di malta cementizia;

- intonaco rustico a base di malta bastarda tirato a
cazzuola.

Prezzo a corpo compreso ogni onere per
assistenze murarie e ogni altro onere per la
corretta esecuzione dell'opera.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 009

Intonacatura porzione di muro su marciapiede di
monte tra via manzoni e via Leopardi

40,00 40,00
Totale mq 40,00 43,11 1.724,40
TOTALE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 208.973,22
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 318.804,85
A RIPORTARE Euro 318.804,85
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 318.804,85

1U.04.050.020 | Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei
relativi telai in ferro, comprese opere di protezione
e segnaletica. In orario normale:

35 b|- con trasporto a deposito comunale dei materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/lo a
stoccaggio.

22 22

Totale cad 22 30,14 663,08

1U.04.450.010| Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi:
rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini

strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e
antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di
stoccaggio, di  recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:

36 a|-finoa 0,25 m?

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

1 1
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

3 3

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

2 2
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

5 5
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

2 2
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

8 8

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

0 0
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

2 2
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a valle

0 0
A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 663,08
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 319.467,93
A RIPORTARE Euro 319.467,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 319.467,93

da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

0 0
Via Belvedere e parcheggio
5 5
Totale cad 28 45,25 1.267,00

37 1U.04.450.010.b| - oltre a 0,25 m?

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

1 1
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

1 1

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

2 2
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

4 4
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

6 6
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

6 6

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

5 5
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

7 7
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a valle

1 1
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

1 1
Via Belvedere e parcheggio
0 0
Totale cad 34 100,19 3.406,46
38 1C.nsp.12.620| Ciclo completo per spostamento o fornitura in

opera di nuove caditoie o griglie in ghisa. Vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 012.

Fornitura in opera di nuova caditoia prefabbricata
sifonata, tipo a sezione quadrata, incluso scavo e
rinterro, compreso eventuale scavo a mano in caso

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 5.336,54
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 324.141,39
A RIPORTARE Euro 324.141,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 324.141,39

di attraversamento e/o interferenza con sottoservizi
esistenti, compreso il collegamento alla fognatura,
su bracci secondari e mai sul condotto principale
dell'ente gestore, per qualunque distanza, con
tubazione in PVC SN8 UNI-EN 1401, per condotte
interrate  orizzontali, @ 160 mm, compresa
eventuale fornitura e posa di giunto in gres, con
anello in gomma, in caso di innesto in pozzetto
d'ispezione prefabbricato o lungo la tubazione in
gres, calcestruzzo di sottofondo e ricoprimento ed
opere di ripristino della pavimentazione stradale,
accessori vari, pezzi speciali e messa in quota
dopo la posa del manto bituminoso. Eventuali
tubazioni in PVC rigido, devono essere conformi
alla norma UNI-EN 1401 serie SN8-SDR34 con
guarnizioni elastometriche. Il diametro minimo
consentito per le nuove condotte per le acque
meteoriche e di 250 mm.

N.B.: la D.L. potra valutare caso per caso,
mantenendo lo stesso prezzo, se ricollocare
caditoie, o in alternativa bocche di lupo o griglioni.
Dimensioni interne 45x45x70 cm, sp. 6 cm, in
conglomerato cementizio vibrato, compresa
griglia/chiusino forato in ghisa sferoidale UNI-EN
124, dimensione 50x50x80 cm, classe D 400, tipo
TRUK G o. a. e. (si considera il recupero del 50%
dei chiusini/caditoie/griglie preesistenti che sono
solo state ricollocate).

N.B.: prima dell'esecuzione dei lavori, l'impresa
affidataria avra l'onere di redazione della
mappatura completa della fognatura esistente,
producendo un elaborato grafico che indichi tutti i
nuovi tratti di collegamento a seconda della nuova
dislocazione come da progetto (fornire file DWG
editabile oltre che copia cartacea)

N.B.: compreso onere di collegamento alla
fognatura, indipendentemente dalla lunghezza del
tracciato (€ stata calcolato in media un tratto di ml
2), da eseguirsi sempre sui tubi secondari e
diramazioni (mai da effettuarsi sulla condotta
principale in capo all'ente gestore);

N.B.: in caso di recupero delle GHISE di
caditoie/griglie/chiusini preesistenti, o di caditoie
nuove fornite dall'ente gestore, sara applicato un
coefficiente di riduzione del 20% per ogni elemento
recuperato;

N.B.: stessa voce anche per la creazione di nuovi
pozzetti, caditoia e collegamento quanto basta alla
fognatura esistente

tratto da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri
3 3
tratto da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 5.336,54
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 324.141,39
A RIPORTARE Euro 324.141,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 324.141,39

Leopardi-Pascoli
5 5
tratto da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio
Foscolo

17 17
tratto da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria

14 14
tratto da parcheggio Clinica veterinaria a confine
con Brusaporto

4 4

Totale cad 43 296,08 12.731,44

39 1U.nsp.04.180.a | Fornitura e posa di canalette in conglomerato
cementizio, altezza mm 225, larghezza mm 220,
lunghezza ml 1,00 completa di griglia in acciaio
zincato. Prezzo al ml comprensivo di sottofondo di
allettamento in cls e oneri di collegamento per mi
g.b. alla rete esistente.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 013

Civico 47
4,50 4,50
Civico 49
4,00 4,00
Civico 55
3,50 3,50
Civico 59
4,50 4,50
Civico 36
1,00 1,00
Totale ml 17,50 286,51 5.013,93
TOTALE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 23.081,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 341.886,76
A RIPORTARE Euro 341.886,76
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 341.886,76

1U.04.120.010| Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ?
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
0 additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso:

40 b|-10cm

MARCIAPIEDI
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 321,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte

309,00 309,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

275,50 275,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

244,50 244,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

520,00+13,00 533,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

376,50 376,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

352,50 352,50
EV.
10,00 10,00
A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 341.886,76
A RIPORTARE Euro 341.886,76
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BONICELLI ARCH. MARIO

VIALONGO, 1

24124 BERGAMO (BG)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

30/03/2021

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

41

42

1U.04.120.010.d

1U.nsp.04.310.b

A RIPORTARE paviment
A RIPORTARE OPERE §

RIPORTO Euro

Totale mq

- 15 cm, in due strati

PARCHEGGIO BELVEDERE
porzione su impronta aiuole esistenti
16,00

Totale mq

Strato di usura in conglomerato bituminoso SU
MARCIAPIEDE costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ? 20 e resistenza alla
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento ? 70 (classe 4) e ritorno
elastico ? 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ?
62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione
di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
0 additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato 30mm

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 037

MARCIAPIEDI
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte

309,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

275,50

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

244,50

via Leopardi civico 51

65,00

da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

azioni bituminose o drenanti Euro
TRADALI (cat. OG 3) Euro

A RIPORTARE Euro

3.386,50

16,00

16,00

321,50

309,00

275,50

244,50

65,00

11,35

17,14

341.886,76

38.436,78

274,24

38.711,02
380.597,78
380.597,78
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 380.597,78

avalle
550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte
520,00+13,00 533,00

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

476,50 476,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

352,50 352,50
EV.
50,00 50,00
Totale mq 3.591,50 7,36 26.433,44

43 1U.nsp.04.100.a | Strato di base BINDER a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA ? 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con laggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione

di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 039

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri
27,00+69,00 96,00
incrocio Manzoni-Alighieri
100,00 100,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 65.144,46
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 407.031,22

A RIPORTARE Euro 407.031,22
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 407.031,22
16,50 16,50
incrocio Leopardi-Pascoli
98,00+126,00 224,00
da civico 22 a fine intervento confine Brusaporto
1840,00 1.840,00
parcheggio Belvedere
55,00 55,00
EV.
10,00 10,00
Totale mq 2.341,50 8,40 19.668,60

44 1U.nsp.120.300.c | Strato di usura in conglomerato bituminoso SU
STRADA costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato  con attivanti chimici  funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ?
62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore minimo compattato mm 40

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 038

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri
570,50 570,50
incrocio Manzoni-Alighieri
239,50 239,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli

393,00 393,00
incrocio Leopardi-Pascoli
285,00 285,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
1260,00 1.260,00
incrocio Foscolo
214,50 214,50
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria

1015,00 1.015,00
da parcheggio clincia veterinaria a confine con

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 84.813,06
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 426.699,82

A RIPORTARE Euro 426.699,82
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1

24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 426.699,82
Brusaporto
575,00 575,00
parcheggio Belvedere
175,00 175,00
fascia di 50 cm su via Belvedere per ripristino
strada
40,00 40,00
EV.
50,00 50,00
Totale mq 4.817,50 6,62 31.891,85
TOTALE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 116.704,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 458.591,67
A RIPORTARE Euro 458.591,67
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
stampa e resinatura asfalto

Avrticolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 458.591,67
45 1C.nsp.24.14.a| IMPRIMITURA+RESINATURA, vedi scheda di

ANALISI PREZZI nr. 007. Realizzazione di
marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su
pavimentazione in conglomerato bituminoso a
mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato”,
consistente nella fornitura e posa di grigliatura
metallica, o a.e., per l'imprimitura sulla superficie
asfaltica di disegni variabili. Ciclo completo,
comprensivo del trattamento di imprimitura che
sara eseguito con metodo di riscaldamento
selettivo con macchina ad infrarossi a distanza di
tempo (quest'ultima lavorazione €& ritenuta
compresa).

La superficie impressa verra quindi trattata con
processo di colorazione

attraversamento via Alighieri

23,00 23,00

attraversamento via Manzoni

33,00 33,00

Plateau via Leopardi-Pascoli

325,00 325,00

Plateau via Foscolo

295,00 295,00

Plateau parcheggio clinica veterinaria

77,00 77,00

EV.

10,00 10,00

Totale mq 763,00 38,44 29.329,72

46 1C.nsp.24.14.b | RESINATURA, vedi scheda di ANALISI PREZZI

nr. 008. Trattamento di resinatura a piu mani
eseguito su superfici in conglomerato bituminoso
con prodotto tipo RESUPLAST EPO 2K o a.e., &
una miscela di emulsione epossiacrilica
autoreticolante (COMP A) e un indurente amminico
in soluzione acquosa, studiata per la formulazione
di resine allacqua per esterni ad elevate
prestazioni, & esente da alchilfenoli etossilati
(APEO-FREE), e formaldeide. Tonalita a scelta DL
con approvazione campioni in opera.

RESTRINGIMENTO OTTICO (largh. cm 50)
da rotatoria a incrocio Alighieri-Manzoni

(87,00+90,00) * 0,50 88,50

da incrocio Alighieri-Manzoni a plateau Leopardi-

Pascaoli

(60,00+4,50+58,00+6,00) * 0,50 64,25

da plateau Leopardi-Pascoli a plateau Foscolo

(175,50+170,00) * 0,50 172,75
A RIPORTARE stampa e [resinatura asfalto Euro 29.329,72
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 487.921,39

A RIPORTARE Euro 487.921,39
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
stampa e resinatura asfalto

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 487.921,39
da plateau Foscolo a plateau clinica veterinaria
(6,50+120,50+120,50) * 0,50 123,75
da plateau clinica veterinaria a confine Brusaporto
(76,50+78,00) * 0,50 77,25
MARCIAPIEDI
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle
321,50 321,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte
309,00 309,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

275,50 275,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

244,50 244,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
avalle

550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte

520,00+13,00 533,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

376,50 376,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

352,50 352,50
EV.
10,00 10,00
Totale mq 3.913,00 22,81 89.255,53
TOTALE stampa e resinatura asfalto Euro 118.585,25
TOTALE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 577.176,92
A RIPORTARE Euro 577.176,92
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 577.176,92
47 1C.nsp.04.10.a| Scavo a sezione obbligata SU MARCIAPIEDE,

vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 010, eseguito
con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea
di cm 40 alla base e profondita cm 80 (di cui cm 21
gia rimossi e computati con altra voce), dal piano
stradale finito, per posa tubazioni, eseguito in
materiale di qualsiasi natura e consistenza
(ANCHE SOLETTE ARMATE, PER ESEMPIO
SOTTO LE PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI), asciutte, bagnate o melmose,
esclusa roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle
pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il
deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana
presente nello scavo, ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili
(previo taglio di asfalti masselli, ecc... se
necessario); il tiro in alto delle materie scavate,
formazione di un letto di sabbia e posa della
tubazione, la copertura del tubio con cappa di
calcestruzzo, il rinterro della trincea o con I'apporto
di materiale inerte arido e misto
granulometricamente stabilizzato, fino al
raggiungimento delle quote di posa nuova
pavimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta,
ripristino della pavimentazione originaria. E' inoltre
compreso e obbligatorio I'utilizzo di piastra vibrante
compattatrice su braccio meccanico durante le fasi
di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro
occorrente per dare l'opera finita.

Prezzo a metro lineare I'un per l'altro, incluso di
ogni onere.

PER IMP. ILL. PUBBLICA
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri

83,50 83,50

4*250 10,00

da incrocio Manzoni-Alighieri e incrocio Leopardi-

Pascoli

61,00+4,00+6,00+2,00+3,00+1,50 77,50

da incrocio leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

191,50+2,00+2,50 196,00

7*1,50 10,50

da incrocio Foscolo a parcheggio clinica

veterinaria

143,00+2,00+3,00 148,00
A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 0,00
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 0,00

A RIPORTARE Euro 577.176,92
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 577.176,92

5*1,50 7,50
da clinica veterinaria a confine con brusaporto
80,00+1,00+1,50 82,50
parcheggio Belvedere
7,50+5,00 12,50

PER IMP. IRRIGAZIONE
marciapiede tra via papa Giovanni XXIIl e via

Belvedere
6,00+10,00 16,00
EV.
10,00 10,00
Totale ml 654,00 26,31 17.206,74
48 1C.nsp.04.10.b| Scavo a sezione obbligata SU STRADA, vedi

scheda di ANALISI PREZZI nr. 011, eseguito con
mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm
40 alla base e profondita cm 80, dal piano stradale
finito, per posa tubazioni, eseguito in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle
pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il
deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana
presente nello scavo, ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili
(previo taglio di asfalti masselli, ecc... se
necessario); il tiro in alto delle materie scavate,
formazione di un letto di sabbia e posa della
tubazione, il rinterro della trincea o con l'apporto di
materiale inerte arido e misto granulometricamente
stabilizzato, la fornitura e posa di conglomerato
bitumoso fino al raggiungimento delle quote finite
della pavimentazione, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale
di risulta, ripristino della pavimentazione originaria.
E' inoltre compreso ciclo completo per successiva
scarifica, realizzazione nuovo strato di
conglomerato bitumoso con interposta una
membrana elastomerica armata autotermoadesiva
antipumping.

E' infine compreso e obbligatorio I'utilizzo di piastra
vibrante compattatrice su braccio meccanico
durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, € ogni
quanto altro occorrente per dare l'opera finita.
Prezzo a metro lineare I'un per l'altro, incluso di

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 17.206,74
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 17.206,74
A RIPORTARE Euro 594.383,66
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 594.383,66
ogni onere.

PER IMP. ILL. PUBBLICA
attraversamento via manzoni

7,00 7,00
attraversamento vicino via Foscolo

7,00 7,00
attraversamento  plateau  parcheggio clinica

veterinaria

7,00 7,00

PER ADDUZIONE IDRICA
via Belvedere
3,00 3,00

Totale ml 24,00 73,42 1.762,08

1C.12.150.040| Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata
esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme
CElI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di):

49 f|- De 110 - Di 94
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri
83,50 83,50
4*250 10,00
attraversamento via manzoni
7,00 7,00
da incrocio Manzoni-Alighieri e incrocio Leopardi-
Pascoli
61,00+4,00+6,00+2,00+3,00+1,50 77,50
da incrocio leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
191,50+2,00+2,50 196,00
7*1,50 10,50
attraversamento vicino via Foscolo
7,00 7,00
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria
143,00+2,00+3,00 148,00
5*1,50 7,50
attraversamento  plateau  parcheggio clinica
veterinaria
7,00 7,00
da clinica veterinaria a confine con brusaporto
80,00+1,00+1,50 82,50
parcheggio Belvedere
7,50+5,00 12,50

per collegamento elettrovalvole a centrale impianto
irrigazione aiuole Belvedere

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 18.968,82
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 18.968,82
A RIPORTARE Euro 596.145,74
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1

24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 596.145,74
16,00 16,00
Totale ml 665,00 5,75 3.823,75
1M.14.050.030
50 c|-De32x 4,4 mm
sovrapprezzo 200% per realizzazione di brevi
tracciati e pezzi speciali di raccordo
collegamento fontanella a tubazioni esistenti
3,00 * (200%) 6,00
collegamento impianto d'irrigazione
16,00 * (200%) 32,00
Totale ml 38,00 8,49 322,62
51 1C.nsp.04.30.a| Formazione di plinto in opera per i pali corpi
illuminanti, dim. cm 60x60x60, Compreso di tubo,
diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto
pali, con sigillatura del palo mezzo sabbia
costipata. Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 014
da rotatoria a incrocio manzoni-Alighieri
3 3
da incrocio manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascaoli
4 4
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
8 8
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria
8 8
da parcheggio clinica veterinaria a confine con
Brusaporto
3 3
Totale cad 26 92,73 2.410,98
52 1C.nsp.04.40.a| Formazione di plinto in opera per i pali corpi
illuminanti, dim. cm 80x80x80, Compreso di tubo,
diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto
pali, con sigillatura del palo mezzo sabbia
costipata.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 015
da rotatoria a incrocio manzoni-Alighieri
4 4
da incrocio manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli
A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 25.526,17
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 25.526,17
A RIPORTARE Euro 602.703,09
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 602.703,09
2 2
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
7 7
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria
6 6
da parcheggio clinica veterinaria a confine con
Brusaporto
4 4
Totale cad 23 175,38 4.033,74

1C.12.620.120| Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
40x40, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

53 a|- pozzetto con fondo pit un anello di prolunga e
chiusino, altezza cm 95 circa

PER IMP. ILL. PUBBLICA
marciapiede di monte

46 46
marciapiede di valle
4 4
parcheggio Belvedere
2 2
PER PLANETEL
11 11
PER ADDUZIONE IDRICA
1 1
PER IMP. IRRIGAZIONE (incluso nella voce a
corpo)

0

Totale cad 64 67,44 4.316,16

1C.12.610.030| Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzett,
adeguatamente armati, con dimensioni:

54 b| - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35

A DEDURRE
PER IMP. ILL. PUBBLICA
marciapiede di monte
46 -46
marciapiede di valle

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 33.876,07
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 33.876,07
A RIPORTARE Euro 611.052,99
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 611.052,99
4 -4
parcheggio Belvedere
2 -2
PER PLANETEL
11 -11
PER ADDUZIONE IDRICA
1 -1
Totale cad -64 18,12 -1.159,68

1U.04.180.110| Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dellAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare, conforme alla
norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in
stabilimenti certificati 1SO 9001, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e
marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio
non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata
con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro
elastico dovra essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della
griglia rispetto al telaio, cosi da poter essere
riposizionata nel modo migliore per favorire |l
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza
del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per
il completamento dell'opera. In conformita al DM
dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia
del grigliato non deve essere attraversabile da una
sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:

55 c| - luce 400x400 mm;

- telaio quadrato con dimensioni esterne non
inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata
provvisto di asole per il fissaggio;

- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449
mm;

- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della
griglia non inferiore a 21,00 kg;

- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm2.

PER IMP. ILL. PUBBLICA
marciapiede di monte

46 46
marciapiede di valle

A RIPORTARE sottoservigi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 32.716,39
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 32.716,39
A RIPORTARE Euro 609.893,31
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 609.893,31
4 4
parcheggio Belvedere
2 2
PER PLANETEL
11 11
PER ADDUZIONE IDRICA
1 1
PER IMP. IRRIGAZIONE (incluso nella voce a
corpo)
0
Totale cad 64 88,52 5.665,28
TOTALE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 38.381,67
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 38.381,67
A RIPORTARE Euro 615.558,59
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1

24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
impianto illuminazione pubblica
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 615.558,59
56 T4.nsp.1.A|Impianto di illuminazione pubblica completo a
corpo per il LOTTO 2A. Vedi in dettaglio il computo
metrico estimativo del progetto specialistico redatto
da Per.Ind. Diego Ardizzone, ALLEGATO
1
Totale a corpo 54.872,00 54.872,00
TOTALE impianto illuminazione pubblica Euro 54.872,00
TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 93.253,67
670.430,59

A RIPORTARE Euro
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIALONGO, 1
24124 BERGAMO (BG)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

30/03/2021

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

57

58

59

1U.06.590.030

1U.06.010.020

1U.nsp.21.60

A RIPORTARE opere del
A RIPORTARE OPERE D

RIPORTO Euro

Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della
legna che passa in proprieta all'impresa.

Per altezza delle piante:

-sinoa6m

marciapiede di valle
11

marciapiede di monte
16

Totale cad

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si
prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'l,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai
30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al
5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovra essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

- meccanica, con i necessari completamenti a
mano

STESA TERRA DI COLTIVO SPESS. CM 20
Aaiuola parcheggio clinica veterinaria

14,50 * 0,20

aiuole parcheggio Belvedere
((5,20+10,20+32,50)) * 0,20

aiuola tra via papa Giovanni XXIlII e via Belvedere
175,00 * 0,20

EV.

10,00

Totale mc

Fornitura e messa a dimora Fraxinus Oxycarpa
"Raywood". Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
024.

Altezza prima impalcatura (cm): 220, circonferenza
del fusto (cm): 19-20, completo in opera con
sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus
D-MAN (kit RF12PDMAN per alberi fino a 45 cm di
circonferenza) o a.e. garanzia di attecchimento per
2 stagioni vegetative

verde Euro
EL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro

A RIPORTARE Euro

11

16

27

2,90
9,58
35,00

10,00

57,48

79,17

24,81

670.430,59

2.137,59

1.426,08

3.563,67
3.563,67
673.994,26
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 673.994,26

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

12 12

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

avalle

20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

lato a monte

19 19

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle

18 18
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte

20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte

17 17
parcheggio Belvedere

Totale cad 139 451,92 62.816,88

60 1U.nsp.21.80 | IN ALTERNATIVA:

Fornitura e messa a dimora Gleditsia triacantohs
Skyline in varieta

(altezza prima impalcatura (cm): 200,
circonferenza del fusto (cm): 17-18

completo in opera con sistema di ancoraggio
sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN
per alberi fino a 45 cm di circonferenza) o a.e.
garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 032

IN ALTERNATIVA (all'avvio dei lavori I0impresa
affidataria ha I'onere di sottoporre prontamente le
fotografie degli esemplari di painte selezionate e
cavate per essere pronte in vaso da mettere a
dimora durante la stagione vegetativa)

0 0

Totale cad 0 377,79 0,00

A RIPORTARE opere del|verde Euro 66.380,55
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 66.380,55

A RIPORTARE Euro 736.811,14
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 736.811,14
61 12.nsp.2.A| Impianto di irrigazione in opera completo (vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 040) di ogni
necessita per il corretto funzionamento, con

collaudo finale. L'impianto si intende completo
omnicomprensivo come da elaborato grafico tav. E
- AR 05, e dovra comprendere:

- Fornitura e posa in opera di n°1 programmatore
elettronico modulare (con minimo 4 stazioni) e con
alimentazione da rete elettrica, completo di pompe,
cabinet stagno con serratura antivandalo, ecc...
(vedi CSA);

- Sensore pioggia;

- n° 2 elettrovalvole automatiche, 12V, PN10.
Possibilita di manutenzione completa senza
smontare la valvola delle rete idrica;

- regolatori di flusso a servizio della nuova rete, in
numero non inferiore alle min. 2 elettrovalvole
automatiche;

- circa ml 22 di tubo DIAMETRO mm 32, in
Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 ad Alta Densita
(PEAD), compreso: il picchettamento, la posa in
opera, la fornitura ed il RACCORDO DEI PEZZI
SPECIALL,

- ala gocciolante a copertura di mqg 40,
autocompensante con gocciolatore in polietilene
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete
interna del tubo durante I'estrusione dello stesso,
prowvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi.
Portata: 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro: 20 mm,
distanza gocciolatori: 0,30 m. Compreso la la posa
in opera a perfetta regola d’arte in appoggio al
terreno;

- n° 2 pozzetti, dim. cm 50x70, in resina sintetica
costruiti in materiale termoplastico, rigido, a
struttura solida, non alveolare, con coperchio IN
ACCIAIO ZINCATO A RIEMPIMENTO, con fondo
libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione
o di automatismi;

- Impianto elettrico completo: corrugati, cavi,
collegamenti, cablaggi, interruttori e quanto
necessario per la completa installazione e il
completo funzionamento dell'impianto, compreso la
messa a norma (emissione del certificato di
conformita).

Compreso il posizionamento ed il fissaggio delle
varie strumentazioni ed elementi in genere, il
tracciamento e lo scavo di trincea per
I'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica e
allaciamento, la regolazione del fondo dello scavo
ed ogni altro accorgimento per assicurare un
perfetto equilibrio statico, la fornitura dei materiali
minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il
cablaggio dei cavi, il collaudo. Vedi CSA

A RIPORTARE opere del|verde Euro 66.380,55
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 66.380,55
A RIPORTARE Euro 736.811,14
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BONICELLI ARCH. MARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 736.811,14
1 1
Totale a corpo 1 2.976,00 2.976,00
62 1U.nsp.06.40 | Formazione di tappeto erboso (vedi scheda di

ANALISI PREZZI nr. 033), compresi fresatura o
lavorazione similare del terreno, effettuata con due
passaggi incrociati e spinta fino alla profondita non
inferiore a cm 20, la fornitura e spargimento di
concime organicominerale nella quantita di g
150-250/m?, l'asportazione ed il trasporto a
discarica degli elementi inerti ed estranei affioranti,
la lavorazione minuta ed il livellamento del terreno
secondo le quote indicate alla Direzione lavori, la
fornitura e spargimento di adatto miscuglio di semi
come agli artt. 4/1, 4/2 e 4/3, nella misura di g
25-30/m2, il reinterro del seme, la rullatura e la
prima bagnatura.

Aaiuola parcheggio clinica veterinaria

14,50 14,50
aiuole parcheggio Belvedere
10,20+5,20+11,00 26,40
aiuola tra via papa Giovanni XXIlII e via Belvedere
175,00 175,00
EV.
10,00 10,00
Totale mq 225,90 4,99 1.127,24

63 1U.nsp.06.240.b | Redazione di progetto di dettaglio di sesto di
impianto con numero e posizione
arbusti-erbacee-bulbi da sottoporre alla DL per
approvazione, eseguito da progettista del verde
con adeguato curriculum, iscritto AIAPP, nelle
province di BG-BS-MB. NB: tale voce comprende
la redazione da parte dellimpresa di file editabile,
in cui ci sia casellario con le essenze selezionate
da specifico ELENCO PREZZI allegato al progetto,
da cui il tecnico AGRONOMO potra attingere per
comporre le superfici di aiuole individuate dal

progetto.
1 1
Totale a corpo 1 1.500,00 1.500,00
64 1U.nsp.06.240.a | Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive,

erbacee perenni, bulbose secondo il progetto di
sesto di impianto (quest'ultimo da approvare dalla

A RIPORTARE opere del|verde Euro 71.983,79
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 71.983,79
A RIPORTARE Euro 742.414,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 742.414,38

DL), per limporto complessivo di € 5.000,
utilizzando un "monte piante" scelto dall'elenco
prezzi allegato, da distribuire equamente su mq 40,
per la creazione dell'aiuole in fianco al parcheggio
Belvedere a regola d'arte.

Compreso manutenzione delle essenze arbustive
ed erbacee come previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto, per un anno vegetativo dopo la messa a
dimora (esluso il periodo di cantiere).

Prezzo omnicomprensivo

1 1

Totale a corpo 1 5.000,00 5.000,00

1U.06.580.010| Taglio di potatura di diradamento su piante situate
in luoghi privi di impedimenti; la potatura di
diradamento mira a mantenere lingombro
volumetrico della chioma esistente non deve venir
ridotta - né in altezza neé in larghezza - la chioma
della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento
mediante attenta selezione e rimozione delle
branche e dei rami in sovrannumero e di quelli
essiccati. L'intensita del diradamento non puod
superare il 30% della densita iniziale onde non
intaccare le capacita di ripresa della vegetazione
né provocare improvvisi squilibri all'interno della
chioma. La rimozione di branche e rami deve
avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In
nessun caso devono venir lasciati monconi, né
creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il
centro della pianta. La D.L. pud in caso di
necessita ordinare l'accorciamento di rami isolati
cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza
comunque alterare la sagoma della chioma
dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto
fungicida i tagli superioria @ 5 cm.

Il prezzo & comprensivo di raccolta, cippatura,
eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico,
scarico e trasporto alle discariche del materiale
legnoso di risulta della potatura, escluso I'onere di
smaltimento.

Taglio di potatura di diradamento:

65 a| per piante finoa 10 m

Civico 34
3 3
Civico 59
2 2
Civico 61

A RIPORTARE opere del|verde Euro 76.983,79
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 76.983,79

A RIPORTARE Euro 747.414,38
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BONICELLI ARCH. MARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 747.414,38
2 2
Totale cad 7 141,59 991,13
TOTALE opere del verde Euro 77.974,92
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 77.974,92
A RIPORTARE Euro 748.405,51
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24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 748.405,51
66 2U.nsp.04.250| Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico

(non sono ammessi legni lamellari), modello Woodi
Wooden, ditta AZ-energy, o altro prodotto
equivalente per dimensioni, materiali,
caratteristiche, cosi realizzato: fusto
adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori
terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152 al
netto della tornitura, con estremita rigorosamente
rastremate di alcuni millimetri (vedasi dettaglio
esecutivo) con seconda tornitura per consentire
linnesto degli elementi terminali complanari;
estremita superiore fornita di cappello in alluminio
stampato spessore mm 25/10, altezza mm 50, con
apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45
colore bianco classe 2.

Estremita inferiore alloggiata in apposita bussola in
acciaio zincato a caldo diametro esterno mm 151,
altezza minimo mm 300 (la direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, in funzione della tipologia
del sottofondo esistente, potra anche ordinare
elementi con altezza fino a mm 350), spessore mm
25/10 con 3 zanche d'ancoraggio (entrambi gli
elementi da fissare con n° 3 viti in acciaio inox di
adeguato diametro). Elemento completo in opera di
ogni onere, trasporto, scavo, fissaggio a terra con
adeguata quantita di cls, perfetta messa a piombo,
ripristini pavimentazioni, fissaggio degli elementi
metallici con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro
onere per 'opera finita."

N.B: per la posa si prescrive I'esecuzione di un
plintino di fondazione, e il successivo allettamento
con malta a ritiro controllato. Potra altresi essere
imposta dalla D.L. senza sovrapprezzo la posa
previa la formazione del foro con carotatrice da
diametro cm 20, fino alla necessaria profondita di
cm 30-35).

N.B.: compresi i necessari ripristini al manto della
pavimentazione (resinature, ecc...)

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 018

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

28 28,00
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a

monte

4 4,00

da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle

25 25,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte

7 7,00
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

A RIPORTARE dissuasorj, panchine, fontane, ecc... Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 77.974,92
A RIPORTARE Euro 748.405,51
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VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 748.405,51
avalle
11 11,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte
10 10,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle
18 18,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte
7 7,00
parcheggio Belvedere
3 3,00
SOLO FORNITURA (da conferire a magazzino
Comunale come pezzi di ricambio) con coefficiente
di riduzione 85% per mancata posa in opera
10 * (85%) 8,50
Totale cad 121,50 326,52 39.672,18
67 1C.nsp.04.20.b | Fornitura e posa di elementi di collegamento tra
dissuasori, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
0109.
Elementi tubolari di lunghezza media ml 2,30
costituiti da piatti e tubolari di acciaio zincato a
caldo spess. variabile. Elemento prefabbricato.
Prezzo cadauno
incorcio Manzoni-Alighieri
4 4
incrocio Leopardi-Pascoli
8 8
incrocio Foscolo
4 4
Totale cad 16 130,25 2.084,00
68 MU.nsp.06.40.a | Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano,
modello "ornamentale", colonna e cappello a
sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per
appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il
colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico
(altezza 1400 mm, peso 120 kg). Colorazione
antracite. Fontanella completa in opera compreso
collegamento tubo di adduzione acqua potabile.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 021
1 1
Totale cad 1 730,48 730,48
A RIPORTARE dissuasorj, panchine, fontane, ecc... Euro 42 486,66
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 120.461,58
A RIPORTARE Euro 790.892,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

30/03/2021

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

69

70

71

MU.nsp.06.380

MU.nsp.06.380.b

MU.nsp.06.400.b

A RIPORTARE dissuasor
A RIPORTARE OPERE DO

RIPORTO Euro

Fornitura e posa di panchina in acciaio tipo Dimcar
modello AURELIA o a.e., dimensioni altezza: 78
cm, larghezza: 200 cm, profondita: 75 cm, peso: 61
kg.
Costituita da due supporti ad archi contrapposti in
tubo rettangolare zincato adornati da tondi zincati;
colorazione "canna di fucile".

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 020

all'interno delle aiuole sul marciapiede di valle di
via papa Giovanni XXIIl, dall'incrocio Leopardi-
Pascoli all'incrocio con via Foscolo

5

Totale cad

Fornitura e posa di PANCA tipo modello
"DIAMANTE" ditta Metalco o a. e., con piano in
HPC con granito, sedute in legno e supporti in
acciaio verniciato.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 023

1

Totale a corpo

Fornitura e posa di CESTINO tipo modello
"SIMPLE+ 226" ditta Euroform o a. e., , compresa
realizzazione plinto cm 50x50x50 (estradosso
plinto a cm 20 dal piano di campagna) nel quale
cementare l'asta di sostegno.

Cestino cosi composto:

- Paletto costituito da 1 profilo a ,C* 93X41lmm
stampato in lamiera decapata di prima scelta da
2,5mm. Serratura per chiave a triangolo
incorporata.

- Prolunga d’'ancoraggio in lamiera zincata da
2,5mm da avvitare al telaio per mezzo di 2 viti
INOX a testa esagonale da 10X16mm.

- Contenitore estraibile di forma cilindrica * 30,5
cm, altezza 51cm con fondo forato, bordo
superiore piegato. Tutto costruito in lamiera
decapata, con fori 10x10 mm, di prima scelta da
1,2mm, munita di foro a forma ovale da 120X40
mm che serve da impugnatura per lo svuotamento.
- Coperchio tondo stampato in lamiera decapata
con * 32cm, spess. 8mm fissato sul paletto
mediante 2 viti INOX a testa cilindrica con esagono
incassato da 20X10mm.

- Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461

, panchine, fontane, ecc... Euro
EL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro

A RIPORTARE Euro

607,23

13.239,59

790.892,17

3.036,15

13.239,59

58.762,40
136.737,32
807.167,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 807.167,91
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 022

in prossimita della rotatoria
1 1
incrocio Manzoni-Alighieri
2 2
Incrocio Leopardi-Pascoli
2 2
Incrocio Foscolo
2 2
in prossimitd del parcheggio della Clinica
veterinaria

1 1
in prossimita del parcheggio Belvedere
2 2

Totale cad 10 376,55 3.765,50

TOTALE dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 62.527,90
TOTALE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 140.502,82

A RIPORTARE Euro 810.933,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 810.933,41
72 1U.05.010.070| Rimozione di complesso costituito da sostegno di

qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso |'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

38 38

Totale cad 38 45,31 1.721,78

73 1U.nsp.05.30.a | Strisce di bordo e di mezzeria in colato plastico a
freddo (larghezza cm 15), eseguite attraverso
I'applicazione d bicomponente con catalizzatore in
polvere a base di resine acriliche per marcature a
lunga durata, molto elastiche e resistenti
all'abrasione ed alle intemperie per la realizzazione
di segnaletica stradale .

L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. L'applicazione del
prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano
o con l'utilizzo di macchina operatrice idonea per la
sua stesura.

Vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 029

linee di bordo e mezzeria, largh. cm 15
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri

3*90,00 270,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-

Pascoli

3* 75,00 225,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo

3*195,00 585,00
da incrocio Foscolo a plateau clinica veterinaria

3 * 156,00 468,00
da plateau clincia veterinaria a confine con

Brusaporto

3* 75,00 225,00
via Belvedere

3* 74,00 222,00
via Manzoni, via Alighieri

(6,00+6,00+2,00+3,50+3,00+4,00) 24,50

via Leopardi, via Pascoli
(6,00+1,50+1,00+5,00+6,00+6,00+6,00+12,00)+

20,00 63,50

via Foscolo

6,00*5,00 30,00

Parcheggio Belvedere

7*5 35,00
A RIPORTARE segnaleti¢a stradale orizzontale e verticale Euro 1.721,78
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 1.721,78

A RIPORTARE Euro 812.655,19
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VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 812.655,19
10,50+12,50 23,00
2,70 2,70
EV.
100,00 100,00
Totale ml 2.273,70 6,28 14.278,84
74 1U.nsp.05.30.b | Segnaletica orizzontale per zebrature, fasce

d'arresto, stop, bande, dossi etc in colato plastico
a freddo, eseguite attraverso I'applicazione d
bicomponente con catalizzatore in polvere a base
di resine acriliche per marcature a lunga durata,
molto elastiche e resistenti all’'abrasione ed alle
intemperie per la realizzazione di segnaletica
stradale .

L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. L'applicazione del
prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano
o con l'utilizzo di macchina operatrice idonea per la
sua stesura.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 030

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI + STOP +

BANDE DOSSI

incrocio Manzoni-Alighieri

10,50+7,20 17,70
incrocio Leopardi-Pascoli

10,50*2,00 21,00
5,00*2,00 10,00
8,75*2,00 17,50
1,50%4,00 6,00
incrocio Foscolo

10,50*2,00 21,00
5,00+8,75 13,75
1,50*3,00 4,50
Plateau parcheggio clinica veterinaria

10,50 10,50
1,50*2,00 3,00
3,00 3,00
STOP parcheggio Belvedere

2,70 2,70
EV.

10,00 10,00

Totale mq 140,65 35,19 4.949,47

75 1U.nsp.05.100.a | Applicazione termoplastico preformato "PEDONE"
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed

A RIPORTARE segnaleti¢a stradale orizzontale e verticale Euro 20.950,09
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 20.950,09
A RIPORTARE Euro 831.883,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

76

77

1U.nsp.05.100.b

1U.nsp.05.100.c

RIPORTO Euro

applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale
L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. Il materiale é
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL. e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 025

26

Totale cad

Applicazione "PISTA
CICLABILE"

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale
L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. |l materiale &
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL. e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 026

termoplastico preformato

26

Totale cad

Applicazione termoplastico preformato "FRECCIA
DRITTA"

A RIPORTARE segnaleti¢a stradale orizzontale e verticale Euro
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro

A RIPORTARE Euro

26

26

26

26

65,94

78,09

831.883,50

1.714,44

2.030,34

24.694,87
24.694,87
835.628,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 835.628,28

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale
L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. Il materiale é
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL. e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 027

27 27

Totale cad 27 53,79 1.452,33

78 1U.nsp.05.100.d | Applicazione termoplastico preformato “"LIMITE
VELOCITA' 30"

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale
L'applicazione verra eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. |l materiale &
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL. e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 028

1 1
Totale cad 1 617,99 617,99
A RIPORTARE segnaleti¢a stradale orizzontale e verticale Euro 26.765,19
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 26.765,19
A RIPORTARE Euro 837.698,60

-58 -



BONICELLI ARCH. MARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 837.698,60
1U.05.220.010| Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
79 1U.05.220.010.b| - palo antirotazione diametro 60 mm
33 33
Nuovo sostegno per cartellone nell'aiuola tra civico
61 e civico 61/a
2 2
Totale cad 35 81,61 2.856,35
80 1U.05.340.010| Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari
idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale
in relazione alla natura del terreno. Compresi:
demolizioni, scavi, rinterri, ripristini  della
pavimentazione, posa sostegni.
22 22
Totale cad 22 37,54 825,88
1U.05.150.010| Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno:
81 - in pellicola di classe 2
cartelli quadrati 60x60
73 *((0,60*0,60)) 26,28
cartelli circolari/ottagonali (diam. cm 60)
14 * ((3,14*0,30*0,30)) 3,92
cartelli vie (100x25)
2 *((1,00*0,25)) 0,50
Totale mq 30,70 238,02 7.307,21
82 1U.05.310.020| Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso dal
portale, compreso ogni onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte:
51 51
Sola posa cartello di recupero nell'aiuola tra civico
61 e civico 61/a
A RIPORTARE segnaleti¢a stradale orizzontale e verticale Euro 37.754,63
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 37.754,63
A RIPORTARE Euro 848.688,04
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VIALONGO, 1
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 848.688,04
1 1
Totale cad 52 25,23 1.311,96
TOTALE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 39.066,59
TOTALE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 39.066,59
Importo lavori Euro 850.000,00
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BONICELLI ARCH. MARIO

VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 577.176,92
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 93.253,67
OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 140.502,82
SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 39.066,59
850.000,00
scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.831,63
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi
acciaio Euro 208.973,22
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 61.463,58
pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 116.704,91
stampa e resinatura asfalto Euro 118.585,25
impianto illuminazione pubblica Euro 54.872,00
opere del verde Euro 77.974,92
dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 62.527,90
segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 39.066,59
850.000,00
IMPORTO LAVORI Euro 850.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 850.000,00




COMUNE DI BAGNATICA
(Provincia di Bergamo)

Opere di Riqualifica urbana e Traffic Claming,
viale Papa Giovanni XXIII - Terzo lotto
Tratto 2A Brusaporto

Progetto esecutivo

Computo metrico estimativo (art. 33, punto g, DPR 207/10)
Impianto illuminazione pubblica

Bergamo, Marzo 2021

Mario Bonicelli Architetto



ARDIZZONE DIEGO

CERTIFICATO I SO 9001:2000

Via Gennaro Soran. 10 -24020 Fiorano al Serio (BG)

Tel. 035711020 -Fax 035738703 - PartitaIVA 02138300161
www.studioardizzone.it-info@studioardizzone.it

Comune di Bagnatica
PIAZZA LIBERTA’, 1

24060 BAGNATICA (BG)
INTERVENTO:

RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING NEL
CENTRO EDIFICATO DI BAGNATICA LOTTO 2A -VIA
PAPA GIOVANNI XXIIl

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2A

OGGETTO:

COMPUTO ~ METRICO  ESTIMATIVO  IMPIANTO
ELETTRICO

IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)

FIORANO AL SERIO, FEBBRAIO 2021



STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

2838-IE-L2A-ESE-R

POS| CODICE DESCRIZIONE UM | QTA

PRZ UNIT.

IMPORTO

1 012SIP04 | Nuovo collegamento dal pozzetto interrato al corpo illuminante su | cad 50
palo di illuminazione, comprensivo di quanto basta di tubazione
interrata in PVC serie pesante di diametro 40/50mm, linea di
derivazione dal pozzetto interrato al corpo illuminante realizzata in
cavo FG7R 2x2,5mmgq, completo di tutti gli accessori per una

corretta installazione e funzionamento. In opera.

Posa e collegamento punto luce esistente recuperato, nr 20
comprensivo di trasporto dai magazzini della committenza,
installazione del palo nella nuova posizione, completo di
realizzazione protezione della parte interrata, posa e messa in
opera con sabbia e cemento in linea con le altre palificazioni e
perfettamente perpendicolare, finitura della pavimentazione attorno
al palo, completo di protezione a base palo e di tutti gli accessori
per una corretta installazione e posa. In opera.

Smantellamento e recupero punto luce esistente, comprensivo di nr 20
sfilaggio cavi dal pozzetto, imbragatura del palo, rimozione del
collare esistente e sollevamento del palo, smontaggio sbracci e
apparecchi illuminanti, imballaggio, trasporto nei magazzini della
Committenza, ripristino del plinto di fondazione con chiusura dello
stesso, completo di quota parte per utilizzo autoscala e tutti gli
accessori per una corretta esecuzione dei lavori e conservazione
delle apparecchiature rimosse (le apparecchiature saranno
riutilizzate in altri ambiti, pertanto € necessario prestare opportune
cure durante lo smantellamento, il trasporto e lo stoccaggio delle
apparecchiature stesse). In opera.

Smantellamento corpo illuminante esistente completo di nr 1
scollegamento, rimozione, recupero corpo illuminante con
trasporto di tutto il materiale nei magazzini della committenza o in
discarica e sistemazione per installazione di altro corpo
illuminante. In opera.

Derivazione linea dal pozzetto con giunzione rapida tipo Ray Tech cad 40
Clik 2000-Fire o similare avente le seguenti caratteristiche:
isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e
involucro plastico isolante, dimensioni 125x36x56x35mm (vedi
particolari sulle tavole di progetto) con uscita cavi a 30° per cavi
estrusi 0,6/1kV, completo di collegamento, crimpatura,
derivazione linea e tutti gli accessori per una corretta derivazione.
Per il collegamento della linea dorsale all'impianto esistente. In
opera.

Derivazione linea dal pozzetto con n.2 giunzioni rapide tipo Ray cad 50
Tech Clik 2000-Fire o similare avente le seguenti caratteristiche:;
isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e
involucro plastico isolante, dimensioni 75x30x40x31mm (vedi
particolari sulle tavole di progetto) con uscita cavi a 30° per cavi
estrusi 0,6/1kV, completo di collegamento, crimpatura,
derivazione linea e tutti gli accessori per una corretta derivazione.
In opera. (linea e tubazione computate a parte).

2 012SIP05

3 012SIP08

4 012SIPCI

5 012SIPOB

6 012SIP10

45,3020

92,8500

125,7000

23,2000

22,1857

27,6000

2.265,10

1.857,00

2.514,00

23,20

887,43

1.380,00

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (1 di 6)

(continua)
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-R
Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PRZ UNIT.

IMPORTO

7

10

012SIP12

8PA09-R

8AECAP1

8AEMT1C

Installazione apparecchio illuminante recuperato tipo AEC Italo 1,
comprensivo di trasporto dai magazzini della committenza,
montaggio a testa palo, installazione nella nuova posizione,
reinstallazione apparecchio illuminante e collegamento alla nuova
linea terminale (computata a parte) messa in linea con le
palificazioni esistenti e di tutti gli accessori per una corretta
installazione e posa. In opera.

Palo rastremato diritto in acciaio zincato con altezza totale di 9.8m,
9.0 m fuori terra, spessore 4-3-3-3-3mm, diametro iniziale
139mm, diametro finale 70 rid 60mm, peso 92kg, realizzato con
elementi tubolari cilindrici di diametro decrescente verso la parte
alta, opportunamente raccordati (rastremati) e saltati in sequenza,
con una asola per morsettiera, portella corpi asola, un attacco per
impianto di terra, un asola per entrata, bitumatura della parte
interrata, messa in opera con sabbia e cemento, in linea con le
altre palificazioni e perfettamente perpendicolari, completi di
collare in CLS alla base del palo e tutti gli accessori per una
corretta installazione. In opera.

Palo cilindrico a sezione unica tipo AEC EC 5 A diametro 102mm,
altezza fuori terra di 5m, realizzato in unico tratto di acciaio S235,
3mm di spessore, asola ingresso cavi con finitura dei bordi del
taglio, zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e
successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura
superficiale, verniciatura a polveri poliestere, completo di
bitumatura della parte interrata, posa e messa in opera con sabbia
e cemento in linea con le altre palificazioni e perfettamente
perpendicolare, completo di protezione a base palo e tutti gli
accessori per una corretta installazione. In opera.

Attacco testa palo tipo AEC TP 1.02 adatto per pali diametro
60/70/102mm per installazione corpo illuminante modello
architettonico tipo AEC Master, realizzato in alluminio pressofuso
verniciato a polveri poliestere colore grigio 01, completo di
installazione e di tutti gli accessori per una corretta esecuzione dei
lavori. In opera.

cad

cad

nr

nr

28

28

60,0000

314,4090

308,4387

142,0676

60,00

314,41

8.636,28

3.977,89

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (2 di 6)

(continua)
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1

Progetto
Capitolo

Sottocapitolo

RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
IE: Impianto di illuminazione

2838-IE-L2A-ESE-R

POS

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PRZ UNIT.

IMPORTO

11

8AM6S0571

Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 S05 4.7-1M potenza 21W
CL II DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura in
alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformita "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilita elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi = 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type Il
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.

nr

525,1341

1.575,40

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (3 di 6)

(continua)

pagina 3 di 10




STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
IE: Impianto di illuminazione

Progetto
Capitolo

Sottocapitolo

2838-IE-L2A-ESE-R

POS

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PRZ UNIT.

IMPORTO

12

8AM6GUS51

Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 STU-S 4.5-1M potenza
16W CL Il DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformita "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilita elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi = 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type Il
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.

nr

19

523,1458

9.939,77

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (4 di 6)

(continua)
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
IE: Impianto di illuminazione

Progetto
Capitolo

Sottocapitolo

2838-IE-L2A-ESE-R

POS

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PRZ UNIT.

IMPORTO

13

8AMG0OP52

Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 OP-DX 4.5-2M potenza
76W CL Il DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformita "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilita elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi = 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type Il
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.

nr

657,3594

3.944,16

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (5 di 6)

(continua)
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-R
Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS| CODICE DESCRIZIONE UM | QTA" | PRZUNI. IMPORTO

14 8AILW5478 | Corpo illuminante tipo AEC ITALO 1 STW 4.5-4M potenza 76W CL nr 21 571,8603 12.009,07
Il DAC, con tecnologia LED, formato da telaio inferiore e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK09 totale, montaggio a
shraccio o testa palo con innesto in alluminio pressofuso per D.
33-60mm, inclinabile da 0° a 20°, viteria in acciaio inox, piastra di
cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo, sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI minimo 70, vita
utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica priva di lenti in
materiale plastico esposte, emissione conforme alle leggi
regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione EXEMPT
GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2, conformita "IMQ
PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da ente terzo
certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme UNI EN
13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico monocanale in
CLII, marchio ENEC, completo di "test report" tecnici e di
compatibilita elettromagnetica (EMC), alimentazione 220-240 V -
50/60 Hz - cosphi = 0.95 (a pieno carico), connessione alla rete
mediante morsettiera interna e pressacavi per l'ingresso di due
cavi unipolari FG7R 2,5mmaq, protezione termica e contro il corto
circuito, SPD integrato 10kV-10KkA type Il completo di LED di
segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine
vita, tenuta all'impulso 10kV/10kV CM/DM, dimmerazione DAC
(DIM-AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (6 di 6) TOTALE CAPITOLO 49.383,71€
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-R
Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Capitolo D1: Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento linee esistenti

Sottocapitolo

POS| CODICE DESCRIZIONE UM | QTA" | PRZUNI. IMPORTO

15 651006 | Conduttore unipolare flessibile tipo FG7R 0,6/1kV sez. 6 mmg in m 2600 1,3642 3.546,92
treccia di rame, isolato con rivestimento in gomma e guaina in
PVC non propagante la fiamma e l'incendio, con tensione
d'isolamento Uo/U=0,6/1kV, a norme CEIl 20-13, CEl 20-22, CE|
20-35, munito di Marchio Italiano di Qualita. Da posarsi entro
tubazioni, canali o passerelle. In opera.

16 ZLIBSM2 | Smantellamento a corpo degli impianti elettrici esistenti nelle cad
zone oggetto di riqualifica e non piu utilizzati (impianti di
illuminazione, semaforici, segnalazione, trasmissione dati
videosorvaglianza e antenne), comprensivo di rimozione centrale
semaforica, sostegni impianti semaforici, telecamere, antenne,
sfilaggio cavi, rimozione pozzetti. Gli apparecchi dell'impianto
semaforico: centralina, sostegni, lanterne, telecamere, antenna,
dovranno essere rimossi con cura e depositati nei magazzini della
Committenza. Il resto del materiale (sentito il parere della
Direzione Lavori) dovra essere smaltito in discarica. Costo
comprensivo di trasporto, oneri smaltimento rifiuti, anche speciali
e tutti gli accessori per una corretta esecuzione dei lavori. Gli
smantelli dovranno essere confermati dalla Direzione dei Lavori. In
opera a corpo.

17 59000PAL | Punto di alimentazione impianto di irrigazione, comprensivo di cad 4 68,0000 272,00
quanto basta di linea FG160R16 sezione 2,5mmq di collegamento
alla centralina di irrigazione, derivazione linea e tutti gli accessori
per una corretta posa e collegamento. In opera.

[E=Y

1.520,0000 1.520,00

Capitolo: D1: Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento linee esistenti (§@jALE CAPITOLO 5.338,92 €
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
DFL: Documentazione di fine lavori

Progetto
Capitolo

Sottocapitolo

2838-IE-L2A-ESE-R

POS

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA" | PRZUNIT.

IMPORTO

18

9CVERG

Consegna al termine dei lavori della seguente documentazione:

- dichiarazione di conformita completa degli allegati obbligatori
(iscrizione alla camera di commercio, elenco marche utilizzate,
ecc.);

- dichiarazione del costruttore di rispondenza corpi illuminanti alle
leggi regione lombardia;

- libretti di uso e manutenzione relative alle apparecchiature
installate;

- libretti di garanzia delle apparecchiature installate;

- dichiarazione del responsabile sull'avvenuta istruzione del
personale addetto all'uso dell'impianto alle nuove apparecchiature
installate;

- disegni "AS BUILT" a fine lavori completo dei disegni
planimetrici, degli schemi elettrici dei quadri e di tutta la
documentazione necessaria redatta in triplice copia in formato
cartaceo;

- registro delle verifiche iniziali relativo agli impianti realizzati e/o
modificati (con relativo svolgimento delle verifiche iniziali e delle
prove strumentali previste);

Il tutto dovra essere consegnato in apposita busta o contenitore
rigido. Importo a corpo.

cad

1 149,3700

149,37

Capitolo: DFL: Documentazione di fine lavori (1 di 1)

TOTALE CAPITOLO 149,37 €
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE

2838-IE-L2A-ESE-R1

Committente: ~ COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIll
SOTTO IMPORTO
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO
IE Impianto di illuminazione 49.383,71
D1 Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento 5.338,92
linee esistenti
DFL Documentazione di fine lavori 149,37
TOTALE 54.872,00 €
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

NOTE ED ESCLUSIONI 2838-IE-L2A-ESE-R1

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

SONO ESCLUSE DAL PRESENTE COMPUTO METRICO: GLI SCAVI, | RIPRISTINI, | PLINTI DI SOSTEGNO DEI NUOVI PUNTI LUCE, LE
TUBAZIONI DORSALI, POZZETTI E CHIUSINI.

E' ESCLUSA ANCHE QUALSIASI OPERE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE TELEFONIA/DATI E TUTTO QUANTO NON FACENTE
PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA)
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COMUNE DI BAGNATICA
(Provincia di Bergamo)

Opere di Riqualifica urbana e Traffic Claming,
viale Papa Giovanni XXIII - Terzo lotto
Tratto 2A Brusaporto

Progetto esecutivo

Analisi prezzi (art. 33, punto i, DPR 207/10)

Bergamo, Marzo 2021

Mario Bonicelli Architetto



Demolizione marciapiedi e ricostruzione del cassonetto fino al piano di posa del "Tout--
Venant bitumato, ciclo completo:
- demolizione delle pavimentazioni esistenti, scavo g.b. tale da garantire il nuovo pacchetto
completo;
- integrazione materiale arido di sottofondo, min. cm 10 compattato e successiva rullatura

sottoservizi)
NB: Nel caso di maggiore demolizione per la costituzione dei marciapiedi a raso invece che
in rilevato, il maggior onere di scavo si intende compensato dal minor onere di scavo
relativo alla porzione in allargamento dei marciapiedi in rilevato sulla sede stradale

1C.nsp.25.100.4 (sempre da eseguire adeguato costipamento con piastra vibrante con il rinterro dei SCHEDA N. 001

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1 - -2- -3- -4 - -5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
Comune di Bagnatica (BG)

- volume mc= 1*0,21 = 0,21mq mc 0,21 X 27,16 = 5,70
1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
manto stradale spess. cm 5:
asfalto mc 0,05 * 1300 kg/mc = kg 65 kg = q 0,65 100 kg 0,65 X 1,90 = 1,24
1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
sottofondo e terra spess. cm 16:
misto cementato mc 0,10 * 1800 kg/mc = kg 180 kg=q 1,8
terra compatta mc 0,06 * 1800 kg/mc = kg 108 kg = q 1,08 100 kg 2,88 X 1,60 = 4,61
1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita
ME non minore di 50 N/mm?, compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione,
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita di cm 10, con terreni
aridi da contabilizzare a parte. mq 1,00 X 1,45 = 1,45
Totale a) M + LC l 13,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora ]| |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00}
c) Noli e trasporti
ora [ [x = 0,00]

Marzo 2021



d) Altro

sovrapprezzo +5% per interventi in centro abitato, tutela pedoni,

con tempistiche differenziate in fasi (vedi PSC). Incluso maggior onere per abbassamento
dei sottoservizi esistenti interferenziali con le nuove quote di progetto, previo coordinamento
con gli enti gestori a carico dell'impresa appaltatrice

Spese generali
Utile d'impresa

Totale c) Noli e trasporti | 0,00}

% 5,000 X 13,00 = 0,65
% || 0,00 |x] 0,00 |=] 0,00]
% || 0,00 [x] 0,00 |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 13,65]

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO

Comune di Bagnatica (BG)

Marzo 2021



Demolizione cordoli, scivoli attraversamenti pedonali e dardini/rampe degli accessi carrali
esistenti e riempimento per ripristino della pavimentazione asfaltata lungo la linea di scavo
fino alla quota del manto stradale esistente. Prezzo ml comprensivo (I'un per l'altro):

- scavo;

- rimozione cordolo e trasporto a magazzino comunale in caso di recupero, o in discarica;
- rimozione dardini e scivoli carrabili e trasporto a magazzino comunale in caso di
1U.nsp.04.020.4 recupero, o in discarica; SCHEDA N. 002
- completo riempimento con cls sul fondo e tout-venant bitumato fino al raggiungimento del
manto stradale esistente
N.B.: il prezzo a metro lineare comprende il maggior onere di rimozione e riempimento
degli scivoli di attraversamento pedonale;

NB: accatastare nell'ambito del cantiere i cordoli in pietra per successivo riutilizzo.

NP Descrizione:

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1U.04.020.0170 - Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo
E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto
di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale:

NB: allo stesso prezzo & considerata la rimozione di cordoli in pietra o in calcestruzzo

ml 1,00 X 11,45 = 11,45
Sovrapprezzo del 10% per il ripristino del manto con materiale arido q.b. % || 10,00 | | 11,45 | | 115
1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
cordolo + rinfianco mc(0,06) * 2000 kg/mc = kg 120 kg = q 1,20 100 kg 1,20 X 1.60 - 1.92
Coefficiente di riduzione del 25% a fronte di un recupero del 30-40 % di cordoli in granito
% -25,00 1,60 -0,40
Totalea) M + LC 14,12
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora ]| |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || [x| =] 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
L% || |x] |= 0,00]
Spese generali [ % 1] 0,00 |x] 0,00 |=] 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 14,12

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
Comune di Bagnatica (BG) Marzo 2021



DEMOLIZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO SU VIA MANZONI compreso:
- rimozione completa cordoli perimetrali e ogni altro manufatto pressente (muretti in CA
ecc)
- demolizione isola in rilevato e scavo per rimozione manto stradale (offset di ml 1 attorno
all'isola) e relativo sottofondo fino a cm20 per garantire nuova fondazione stradale,

1U.nsp.04.020.H - oneri di discarica e relativo carico e trasporto dei materiali
compattazione del letto di posa con eventuale integrazione di materiale arido

- fornitura e posa di sottofondo in misto cementato per spessore di cm10

conglomerato bituminoso in tou-venant per spesssore di cm10.
Prezzo a corpo, comprensivo di ogni onere

NP Descrizione:

SCHEDA N. 003

Unita di misura: a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA'
-1- -2- -3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1U.04.020.0250 - Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in

calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio; opere di protezione e segnaletica m 8.00
,

6,84

54,72

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

porzione di isola in rilevato rispetto al manto stradale mq 1,8*0,15 = mc 0,27 me 0,27

27,16

7,33

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

manto stradale mq 15,7*0,2 = mc 3,14 me 3,14

27,16

85,28

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

manto stradale spess. cm 21:

intera isola mc (4,5*0,15) * 1800 kg/mc = kg 1215 =q 12,15

manto stradale attorno mc (15,7*0,2)*1500 kg/mc = kg 4710 = q 47,10 100 kg 59,25

1,60

94,80

1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita
ME non minore di 50 N/mm?, compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione,
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita di cm 10, con terreni
aridi da contabilizzare a parte. mq 15,70

1,45

22,77

1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio
asciutto 1.500 Kg/m?), acqua e cemento tipo CEM Il/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso I'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura
di kg. 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia me 1,57

X

36,78

57,74

Comune di Bagnatica (BG)
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1C.04.450.0020 - Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera kg 47 57 X 1,28 = 60,89
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
RETE 615/1AD, maglia 150x150, diam. mm 6
Superficie 15,7mq x peso a mq 3,03 = kg 47,57
1U.04.120.0010.b - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), spessore cm10 mq 1570 X 12.97 - 203,63
Sovrapprezzo del 40 % per piccole pezzature [ mq || 15,70 [x| 5,19 |=| 81,45
Totalea) M + LC | 668,62|
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || |x] |=| 0.00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
L% || Ix| |=| 0,00]
Spese generali [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 668,62 |

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
Comune di Bagnatica (BG) Marzo 2021



1C.nsp.04.20.a

Fornitura e posa di elementi di contenimento aiuole per nuovi esemplari arborei su
marciapiede. Elementi QUADRI di ml 2x2 costituiti da piatti, semicerchi e zanche di
acciaio zincato a caldo spess. cm1. Elemento prefabbricato. Prezzo cadauno comprensivo
della formazione del rinfianco in calcestruzzo

SCHEDA N. 004

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1C.22.020.0010.c - Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 240mm kg X 3,64 =
_piatto perimetrale, 3 lati x ml 2,00 x h. 0,15 x sp. 0,01 = kg 70,65 | kg || 70,65 |x] 3,64 |=] 257,17|
_zanche, n° 5 per lato x 3 lati, ml 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 11,78 | kg || 15,70 |x] 3,64 |=] 57,15|
_semicerchi intermedi, diam. cm 50, ml 1,57 x h. 0,15 x sp. 0,01 = kg 18,49 | kg || 18,49 |x] 3,64 |=] 67,30]
_zanche, n° 2 per ogni semicerchio, ml 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 3,14 | kg || 3,14 |x] 3,64 |=] 11,43]
_aste intermedie di fissaggio semicerchi, 2 da ml 0,73 x h. 0,10 x sp. 0,01 = kg 11,46 | kg || 11,46 |x] 3,64 |=] 41,71|
_aste intermedie di fissaggio semicerchi, 2 da ml 0,15 x h. 0,10 x sp. 0,01 = kg 2,36 | kg || 2,36 [x] 3,64 |=] 8,59|
_rinforzi angolari, n° 4, (ml 0,15 x 0,15) /2 x sp. 0,01 = kg 3,53 | kg || 3,53 |x] 3,64 |=] 12,85|
1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo [ kg ]| 125,33 |x] 1,03 |=] 129,09]
Coefficiente di riduzione del 10% a fronte della ripetizione degli stessi elementioltre le 100 [ o, | | 10,00 | | 585,29 | | 58,53
1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Fondazione cls cm 20x20 x ml 6 = mc 0,24 mc 0,24 X 125,32 = 30,08
Viteria e minuterie in acciaio inox (bulloni M12, dadi M12, rondelle, ecc...) | cad || 1,00 |x] 6,00 |=] 6,00]
Totale a) Materiali | 562,84]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || |x] |=| 0.00|
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
I | | |x] |= 0.00]
Spese generali [ % 1] [x] 562,84 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] [x] 562,84 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 562,84 |

Comune di Bagnatica (BG)
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Cordoli in metallo per contenimento aiuole, sez. mm 150 x 10 in piatto d'acciaio zincato a
caldo posato di costa. Prezzo a Kg (anche per altri manufatti simili) comprensivo di oneri di
posa e di assistenza per I'opera finita (zanche ed elementi provvisori di tenuta). Incluso
1C.nsp.04.20.c calcestruzzo di rinfianco per la perfetta posa.
N.B.: voce da utilizzare per tutti i manufatti lineari e curvi in acciaio, relativi alle cordolature

e aiuole delle alberature

SCHEDA N. 005

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1C.22.020.0010.c - Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 150mm kg X 3,64 =
_piatto h. 0,15 x sp. 0,01 =kg 11,78 | kg || 11,78 |x] 3,64 |=] 42,88
_zanche (ogni cm 40, e comunque ad ogni cambio di direzione), n° 2,5 x 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 1,96 | kg | 1 1,96 |x] 3,64 |=] 7,13]
1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo [ ora ]| 13,74 |x] 1,03 |=] 14,15]
1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Fondazione cls cm 20x20 x ml 1 = mc 0,04 mc 0,04 X 125,32 = 5,01
Totale a) Materiali | 69,18)
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello [ ora ]| |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || [x| =] 0,00]
Totale c) Noli e trasporti l 0,00}
d) Altro
I | | [x| =] 0,00]
Spese generali [ % 1/ |x] 69,18 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1/ [x] 69,18 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 69,18

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1C.nsp.16.400

Pavimentazione per percorsi guida a terra composti da moduli riportanti i 6 codici tipo LVE
che hanno riconoscimento a livello nazionale (come riportate nella tavola DE AR - 10),
costituita da lastre per esterni in cemento vibro-compresse a rilievo. | singoli elementi tattili
avranno dimensioni di cm 30x40, con spessori nominali cm 5 e colorazione superficiale
BIANCO. Le caratteristiche fisico-meccaniche delle lastre saranno tali da rendere le stesse
antisdrucciolevoli e antigelive, oltre che a prova d’urto, flessibili, resistenti all'usura, tali da
rispondere ai requisiti di cui norma EN 13748:2004. Le singole lastre saranno composte da
due strati: lo strato superiore sara di spessore pari a mm 20 circa e conterra tra I'altro
scaglie di pietre naturali frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland; lo strato inferiore
sara di spessore pari a mm 30 circa e conterra tra 'altro sabbie silicee e cemento Portland.
La posa del materiale descritto sara effettuata con Mapestone o a.e., o con collanti idonei
su massetto esistente.

N.B.: obbligo di campionamento di un tratto di ml 2,00 per approvazione della D.L.
Prezzo valutato a metro quadrato (I'un per Il'altro indipendentemente dal codice)
comprensivo di posa, assistenza e ogni altro onere per I'esecuzione a regola d'arte

SCHEDA N. 006

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Lastre cemento LVE, colore BIANCO (prezzo scontato ditta specializzata) [ mg 1] 1,00 x| 42,00 |=] 42,00]
Malta allettamento e sigillante tipo Mapestone o a.e. [ mg 1] 1,00 x| 9,30 | 9,30
Totale b) Mano d'opera 51,30
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || 0,30 |x] 37,39 |=] 11,22]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || 0,30 |x] 34,83 |=] 10,45|
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |= 0,00
Totale b) Mano d'opera 21,67
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || 0,010 |x] 52,35 |=] 0,52]
NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su
ruote gommate fino a 70 HP ora 0,020 X 57,73 = 1,15
Totale c) Noli e trasporti | 1,68]
d) Altro
[ acorpo | | |x] |=] 0,00]
Totale d) Altro | 0,00}
Spese generali | % 1/ 14,00 |x] 42,00 |=] 5,88|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 42,00 |=] 4,20|
TOTALE PREZZO | 84,72
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Realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su pavimentazione in
conglomerato bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato”, consistente nella
fornitura e posa di grigliatura metallica, o a.e., per I'imprimitura sulla superficie asfaltica di
1C.nsp.24.140. disegni variabili. Ciclo completo, comprensivo del trattamento di imprimitura che sara

a eseguito con metodo di riscaldamento selettivo con macchina ad infrarossi a distanza di
tempo (quest'ultima lavorazione & ritenuta compresa).
La superficie impressa verra quindi trattata con processo di resinatura ( tipo RESUPLAST

SCHEDA N. 007

NP Descrizione: EPO2Koae)
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
realizzazione "Asfalto Stampato e resinato" (prezzo offerta da preventivo ditta specializzata) | mgq || 1,00 |x] 31,00 |=] 31,00]
Totale a) Materiali | 31,00)
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || 0,00 |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || 0,00 |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || 0,00 |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || |x] 52,35 |=] 0,00]
NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su
ruote gommate fino a 70 HP ora X 57,73 = 0,00
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
[ acorpo | | 0,00 |x] 0,40 |=] 0,00]
Totale d) Altro | 0,00}
Spese generali | % 1/ 14,00 |x] 31,00 |=] 4,34|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 31,00 |=] 3,10]
TOTALE PREZZO | 38,44
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Trattamento di resinatura a piu mani eseguito su superfici in conglomerato bituminoso con
prodotto tipo RESUPLAST EPO 2K o a.e., € una miscela di emulsione epossiacrilica
autoreticolante (COMP A) e un indurente amminico in soluzione acquosa, studiata per la
1C.nsp.24.14.b formulazione di resine all’acqua per esterni ad elevate prestazioni, & esente da alchilfenoli SCHEDA N. 008
etossilati (APEO-FREE), e formaldeide. Tonalita a scelta DL con approvazione campioni in
opera.

NP Descrizione:

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.m. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

Trattamento di resinatura denominato RESUPLAST EPO 2K o a.e. a piu mani:

resina acrilica neutra + resina acrilica (prezzo offerta da preventivo ditta specializzata) mq 1,00 X 18,00 = 18,00
Totale a) Materiali | 18,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || 0,01 |x] 39,28 |=] 0,39]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || 0,00 |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || 0,00 |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,39]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || |x] 52,35 |=] 0,00]
NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su
ruote gommate fino a 70 HP ora X 57,73 = 0,00
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
[ acorpo | | 0,00 |x] 0,40 |=] 0,00]
Totale d) Altro | 0,00]
Spese generali | % 1/ 14,00 |x] 18,39 |=] 2,57|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 18,39 |=] 1,84]
TOTALE PREZZO | 22,81]
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Intonacatura su lato esterno muro controterra esistente "liberato" a seguito dello scavo per la
realizzazione del nuovo marciapiede di monte tra via manzoni e via Leopardi ciclo:
- pulizia da materiali terrosi con asportazione totale delle parti incoerenti anche ricorrendo a
sabbiatura;
NP 1C.nsp.10.20.a Descrizione: - rinzaffo a base di malta cementizia; SCHEDA N. 009
- intonaco rustico a base di malta bastarda tirato a cazzuola.
Prezzo a corpo compreso ogni onere per assistenze murarie e ogni altro onere per la corretta
esecuzione dell'opera.
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
MC.01.420.0020.b - Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per
finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce,
leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densita 1.300 kg/m?3. Previsto me 0.020 X 779.06 - 15.58
nelle finiture: - frattazzato medio e grosso
Ripristini intonaco con rinzaffo a base di malta bastarda, spessore medio mm 25 (minimo mm
20)
Totale a) M + LC l 15,58)
b) Mano d'opera (per stuccatura fori risultanti dal taglio dei montanti con malta e graniglia; + per demolizione intonaci esistenti con trasporto e oneri di discarica; pulizia
profonda del sottofondo con asportazione totale delle parti incoerenti; rincocciatura)
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora 1] x| 39,28 E 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora 1] 0,40 x| 37,39 E 14,96|
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello [ ora 1] x| 34,83 E 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora 1] 0,40 x| 31,43 E 12,57]
Totale b) Mano d'opera | 27,53
c) Noli e trasporti
[ oa ]| || |=| 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
I | | || |=| |
Spese generali [ % 1] [x| || 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] [x| || 0,00]
TOTALE PREZZO | 43,111
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1C.nsp.04.10.a

NP

Descrizione:

Scavo a sezione obbligata SU MARCIAPIEDE
eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 40 alla base e profondita
cm 80 (di cui cm 21 gia rimossi e computati con altra voce), dal piano stradale finito, per
posa tubazioni, eseguito in materiale di qualsiasi natura e consistenza (ANCHE SOLETTE
ARMATE, PER ESEMPIO SOTTO LE PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI), asciutte, bagnate o melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili.
Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo
recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi
compreso, se necessario, I'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o
simili (previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se necessario); il tiro in alto delle materie
scavate, formazione di un letto di sabbia e posa della tubazione, la copertura del tubio con
cappa di calcestruzzo, il rinterro della trincea o con I'apporto di materiale inerte arido e misto
granulometricamente stabilizzato,
fino al raggiungimento delle quote di posa nuova pavimentazione, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta, ripristino della pavimentazione
originaria. E' inoltre compreso e obbligatorio I'utilizzo di piastra vibrante compattatrice su
braccio meccanico durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro
occorrente per dare l'opera finita.
Prezzo a metro lineare I'un per l'altro, incluso di ogni onere.

SCHEDA N. 010

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA'

-1- -2- -3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

terra compatta

0,20 =mc 0,08

Comune di Bagnatica (BG)

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature mc 0,24
leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo ml 0,40 x 0,60= mc 0,24

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

ml 0,40x0,6 = mc 0,24 * 1800 kg/mc = kg 432 kg = q 4,32

1C.02.350.0010.e - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbia viva di cava, per copertura tubi: ml 0,40 x

1U.04.110.0150 - Fendaziene-stradale-in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento

dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento per un

volume diml 0,40 x (0,60 - 0,20) = mc 0,16

cappa CLS di protezione tubo + nastro segnaletico con banda metallica | ml | | 1,00 |x|
OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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6,52

100 kg 4,32 X

1,60

6,91

mc 0,080 X

29,04

2,32

mc 0,160 X

22,74

3,64

3,00

3,00]
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Nastro segnaletico con banda metallica [ m ] 1,00 x| 0,70 E] 0,70]
Totale a) M + LC l 23,09]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora ] x| 39,28 E] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ] x| 37,39 E] 0,00]
ora 0,05 X = 1,74
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello (per compattazione con piastra vibrante) 34,83
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora |] |x| 31,43 El 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 1,74]
c) Noli e trasporti
Nolo di piastra vibrante per compattazione piano di posa (35 €/giorno) [ ora || 0,050 ] 3,50 El 0,18]
Totale c) Noli e trasporti | 0,18]
d) Altro
rSac;\;(r:a;ﬁp;gzec:jZeos‘zczt;lil(g)nicdiAF\)/gﬁp:rn?;zi di gestione interferenze sottoservizi, apparati % 20,000 < 6.52 _ 1,30
Spese generali [ % 1] |x| 23,09 El 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] |x| 23,09 El 0,00]
TOTALE PREZZO | 26,31
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1C.nsp.04.10.b

NP

Descrizione:

Scavo a sezione obbligata SU STRADA
eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 40 alla base e profondita
cm 80, dal piano stradale finito, per posa tubazioni, eseguito in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo
recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi
compreso, se necessario, |I'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi
occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili
(previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se necessario); il tiro in alto delle materie scavate,
formazione di un letto di sabbia e posa della tubazione, il rinterro della trincea o con
I'apporto di materiale inerte arido e misto granulometricamente stabilizzato, la fornitura e
posa di conglomerato bitumoso fino al raggiungimento delle quote finite della
pavimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale
di risulta, ripristino della pavimentazione originaria. E' inoltre compreso ciclo completo per
successiva scarifica, realizzazione nuovo strato di conglomerato bitumoso con interposta
una membrana elastomerica armata autotermoadesiva antipumping.

E' infine compreso e obbligatorio I'utilizzo di piastra vibrante compattatrice su braccio
meccanico durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro occorrente per
dare l'opera finita.

Prezzo a metro lineare I'un per l'altro, incluso di ogni onere.

SCHEDA N. 011

Unita di misura:

[ m ]

VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.m. QUANTITA'

-1- -2- -3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5.

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature mc 0,32 X
leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo ml 0,40 x 0,80= mc 0,32

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. mgq 1,00 X
Prima scarifica per spessore 5 cm
larghezza scarificaml 1*1=mq 1

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. mq 0,70 X
Seconda scarifica per spessore 5 cm
larghezza scarifica ml 0,7 * 1 =mq 0,7

27,16

= 8,69

2,28

= 2,28

2,28

= 1,60

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
manto stradale:

ml (0,4 * 0,2) + (0,85*0,1) = mc 0,165 * 1800 kg/mc = kg 297 kg = q 2,97

100 kg

2,97

X

1,90

= 5,64

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

terra compatta:

ml 0,40x0,6 = mc 0,24 * 1800 kg/mc = kg 432 kg = q 4,32

1C.02.350.0010.e - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbia viva di cava, per copertura tubi: ml 0,40 x
0,20 = mc 0,08

1U.04.110.0150 - Fendaziene-stradale-in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento
dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento per un
volume diml 0,40 x (0,60 - 0,20) = mc 0,16

1U.04.120.0010.d - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant); spessore cm15

ml0,4x1=mc0,4

1U.04.120.0300.d - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant); spessore cm10, in due strati (binder+tappeto d'usura)
larghezza media di stesa: ml(0,7+1)/2 = 0,85 ml

ml 0,85 x 1 =mq 0,85

Fornitura e posa membrana elastomerica armata autotermoadesiva antipumping, tipo INDEX
autotene asfaltico Antipumping/scavi o a.e

Interposta tra i due strati di conglomerato bitumoso.

Preventivo da ditta specializzata

cappa CLS di protezione tubo + nastro segnaletico con banda metallica

Nastro segnaletico con banda metallica

b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello (per compattazione con piastra vibrante)
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello

c) Noli e trasporti

Nolo di piastra vibrante per compattazione piano di posa (35 €/giorno)

d) Altro

Sovrapprezzo 20% sullo SCAVO per oneri di gestione interferenze sottoservizi, apparati
radicali ecc ed esecuzione di parti a mano

Spese generali (su membrana antipumping)
Utile d'impresa (su membrana antipumping)

100 kg 4,32 X 1,60 = 6,91
mc 0,080 X 29,04 = 2,32
mc 0,160 X 22,74 = 3,64
mq 0,400 X 17,14 = 6,86
mq 0,850 X 14,56 = 12,38
ml 1,000 X 12,70 = 12,70
m || 1,00 x| 3,00 E 3,00]
m | 1,00 x| 0,70 El 0,70]

Totale a) M + LC | 66,72|

ora || [x] 39,28 El 0,00]

ora || [x] 37,39 El 0,00]

ora 0,05 = 1,74
34,83

ora || x| 31,43 El 0,00]

Totale b) Mano d'opera | 1,74]

ora || 0,050 ] 3,50 E] 0,18]

Totale c) Noli e trasporti | 0,18]

% 20,000 X 8,69 = 1,74

% || 14,00 x| 12,70 E] 1,78]

% || 10,00 x| 12,70 E] 1,27]

TOTALE PREZZO | 73,42]
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Ciclo completo per spostamento o fornitura in opera di nuove caditoie o griglie in ghisa.
Fornitura in opera di nuova caditoia prefabbricata sifonata, tipo a sezione quadrata, incluso
scavo e rinterro, compreso eventuale scavo a mano in caso di attraversamento e/o interferenza
con sottoservizi esistenti, compreso il collegamento alla fognatura,
su bracci secondari e mai sul condotto principale dell'ente gestore, per qualunque distanza, con
tubazione in PVC SN8 UNI-EN 1401, per condotte interrate orizzontali, 160 mm, compresa
eventuale fornitura e posa di giunto in gres, con anello in gomma, in caso di innesto in pozzetto
d'ispezione prefabbricato o lungo la tubazione in gres, calcestruzzo di sottofondo e ricoprimento
ed opere di ripristino della pavimentazione stradale, accessori vari, pezzi speciali e messa in
quota dopo la posa del manto bituminoso. Eventuali tubazioni in PVC rigido, devono essere
conformi alla norma UNI-EN 1401 serie SN8-SDR34 con guarnizioni elastometriche. Il diametro
minimo consentito per le nuove condotte per le acque meteoriche & di 250 mm.

N.B.: la D.L. potra valutare caso per caso, mantenendo lo stesso prezzo, se ricollocare caditoie,
o in alternativa bocche di lupo o griglioni.

Dimensioni interne 45x45x70 cm, sp. 6 cm, in conglomerato cementizio vibrato, compresa
griglia/chiusino forato in ghisa sferoidale UNI-EN 124, dimensione 50x50x80 cm, classe D 400,
1C.nsp.12.620 tipo TRUK G o. a. e. (si considera il recupero del 50% SCHEDA N. 012
dei chiusini/caditoie/griglie preesistenti che sono solo state ricollocate).

N.B.: prima dell'esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria avra I'onere di redazione della
mappatura completa della fognatura esistente, producendo un elaborato grafico che indichi tutti i
nuovi tratti di collegamento a seconda della nuova dislocazione come da progetto (fornire file
DWG editabile oltre che copia cartacea)

N.B.: compreso onere di collegamento alla fognatura, indipendentemente dalla lunghezza del
tracciato (e stata calcolato in media un tratto di ml 2), da eseguirsi sempre sui tubi secondari e
diramazioni (mai da effettuarsi sulla condotta principale in capo all'ente gestore);

N.B.: in caso di recupero delle GHISE di caditoie/griglie/chiusini preesistenti, o di caditoie nuove
fornite dall'ente gestore, sara applicato un coefficiente di riduzione del 20% per ogni elemento
recuperato;

N.B.: stessa voce anche per la creazione di nuovi pozzetti, caditoia e collegamento quanto basta
alla fognatura esistente

NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1U.04.010.0040 - Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino
a 5 cm di spessore.

Taglio pavimentazione in asfalto lunghezza ml 2,00 x 2 lati (lunghezza indicativa, valutata sulle ml 4,00 X 1,31 = 5,24
reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per qualunque
distanza di spostamento)

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina di
materie di qualsiasi natura e consistenza con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo ml 0,40 x 0,80 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e profondita indicativa, valutata mec 0,64 X 10,44 = 6,68
sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per
qualunque distanza di spostamento e qualunque profondita di scavo) = mc 0,64
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1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
manto stradale

ml 0,40x0,8 = mc 0,32 * 1800 kg/mc = kg 576 kg = q 5,76 100 kg 5,76 X 1,90 = 10,94

1C.12.620.0130.b - Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo piu un
anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa cad

cad 1,00 X 92,13 = 92,13

A dedurre 1C.12.610.0030.b - Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 40x40 cad -1,00 X 18,12 = -18,12
cm, spess. cm 10, peso kg. 35

1U.04.180.0110.c - Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a

norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017
del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN
124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita

con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli cad 1,00 X 88,52 = 88,52
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. In conformita al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato
non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:- luce 400x400 mm;
telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata
provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm; peso
totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; superficie drenante
non inferiore a 7,80 dm?2.

1C.12.010.0050.c - Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima cad 2,00 X 12,91 _ 25,82
permanente 40°. Tubi con classe di rigiditda SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7
Lunghezza ml 1,00 (lunghezza indicativa, valutata sulle reali necessita del progetto - in ogni
caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per qualunque distanza di spostamento)

Sovrapprezzo 120% a compensazione della fornitura e posa in opera di pezzi speciali: curve
(aperte 45°, chiuse 88,5°), braghe (semplici e doppie), raccordi, riduzioni, ispezioni con tappo, cad 2,00 X 2,58 = 5,16
manicotto, ecc...

1C.02.350.0010.b - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi:
Rinterro scavo con sabbia ml 0,40 x 0,20 x lunghezza media ml 10,00 (lunghezza e profondita
indicativa, valutata sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra
riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondita di scavo) = mc
0,80

mc 0,800 X 17,22 = 13,78
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1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio
asciutto 1.500 Kg/m?), acqua e cemento tipo CEM Il/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso I'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di
kg. 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni mc 0,480 X 36,78
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Rinterro scavo con misto cementato ml 0,40 x 0,6 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e
profondita indicativa, valutata sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo
verra riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondita di scavo) =
mc 0,48

Nastro segnaletico con banda metallica - lunghezza ml 10,00 (lunghezza indicativa, valutata
sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per ml 2,00 X 0,70 = 1,40
qualunque distanza di spostamento)

17,65

Totale a) Materiali | 249,21]
b) Mano d'opera (per realizzazione innesto alla tubazione fognaria, assistenze murarie ecc)
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora 1] [x | 39,28 E 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora 1] 0,50 [x ] 37,39 E 18,70]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello [ ora 1] [x ] 34,83 E 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello [ ora 1] 0,50 [x | 31,43 E 15,72]
Totale b) Mano d'opera l 34,41]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora 1] [x | 52,35 E 0,00]
Totale c) Noli e trasporti l 0,00}
d) Altro
Sovrapprezzo 5% per lavorazioni di piccola entita e per qualsiasi onere di gestione interferenze
con sottoservizi o qualsiasi altro elemento interferenziale, tracciamenti, e ogni onere % 5,000 249,21 12,46
necessaria all'esecuzione corretta dell'opera
Spese generali (su offerta ditta specializzata) [ % 1] [x | B 0,00]
Utile d'impresa (su offerta ditta specializzata) [ % 1] [x | B 0,00]
TOTALE PREZZO | 296,08 |
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Fornitura e posa di canalette in conglomerato cementizio, altezza mm 225, larghezza mm
220, lunghezza ml 1,00 completa di griglia in acciaio zincato. Prezzo al ml comprensivo di

1U.nsp.04.180.9 sottofondo di allettamento in cls e oneri di collegamento per ml g.b. alla rete esistente.

NP Descrizione:

SCHEDA N. 013

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO UM. QUANTITA'
-1- -2- -3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1C.12.470.0010.a - Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in
opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: dimensioni esterne ml 1,00 X
220 x 225 mm

32,77

32,77

1U.04.180.0090.a - Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale,
complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio
degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la
Movimentazione, la posa sul telaio gia predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
larghezza 200 mm, luce 150 mm

ml 1,00 X

119,00

119,00

1U.04.010.0040 - Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino

a 5 cm di spessore.

Taglio pavimentazione in asfalto lunghezza ml 2 x 2 lati (lunghezza indicativa, valutata sulle
reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per qualunque
distanza di spostamento)

ml 4,00 X

1,31

5,24

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina di
materie di qualsiasi natura e consistenza con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo ml 0,40 x 0,80 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e profondita indicativa, valutata mec 0,64
sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per
qualunque distanza di spostamento e qualunque profondita di scavo) = mc 0,64

10,44

6,68

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
manto stradale:

2x ml 0,40x0,2 = mc 0,16 * 1800 kg/mc = kg 288 kg = q 2,88

100 kg 2,88 X

1,90

5,47

1C.27.050.0100.f - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

terra compatta:

2x ml 0,40x0,6 = mc 0,64 * 1800 kg/mc = kg 1152 kg = q 11,52 100 kg 11,52 X

12,67

1C.12.010.0050.c - Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?2. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7
Lunghezza ml 1,00 (lunghezza indicativa, valutata sulle reali necessita del progetto - in ogni
caso lo stesso prezzo verra riconosciuto per qualunque distanza di spostamento)

cad 4,00 X

12,91

51,64
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Sovrapprezzo 120% a compensazione della fornitura e posa in opera di pezzi speciali:
curve (aperte 45°, chiuse 88,5°), braghe (semplici e doppie), raccordi, riduzioni, ispezioni
con tappo, manicotto, ecc...

1C.02.350.0010.b - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e

scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura
tubi:

Rinterro scavo con sabbia ml 0,40 x 0,60 x lunghezza media ml 4,00 (lunghezza e
profondita indicativa, valutata sulle reali necessita del progetto - in ogni caso lo stesso
prezzo verra riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondita di
scavo) = mc 0,96

b) Mano d'opera (per posa)

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento)
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t

d) Altro

Spese generali (solo su offerta da ditta specializzata)
Utile d'impresa (solo su offerta da ditta specializzata)

cad 4,00 10,33
mc 0,960 = 16,53
Totale a) Materiali 260,33]

[ ora ] 0,00 E 0,00]
[ ora ] 0,00 E 0,00]
[ ora ] 0,00 E 0,00]
[ ora ] 0,00 E 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00}

ora 0,500 26,18]
Totale c) Noli e trasporti 26,18|

|

% 0,00 0,00]

% 0,00 0,00]
TOTALE PREZZO 286,51]
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1C.nsp.04.30.a

Formazione di plinto in opera per i pali corpi illuminanti, dim. cm 60x60x60, Compreso di
tubo, diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto pali, con sigillatura del palo mezzo
sabbia costipata

SCHEDA N. 014

NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1C.02.100.0070.b - Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua,
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m*, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature con carico e trasporto delle
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
0,6"0,60,7 = mc0,25 mc 0,25 x 83,11 = 20,78
1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,60x0,60x0,60= mc 0,22 mc 0,22 X 125,32 = 27,07
1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
B450C per armatura del plinto (incidenza stimata 80kg/mc)
mc (0,60x0,60x0,60) * 80kg/mc = kg 17,28 kg 17,28 X 1,36 = 23,50
1C.02.350.0010.a - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Rinterro volume di scavo mc 1,74 - volume plinto mc 0,22 = mc 1,52 mc 0,03 X 2,75 = 0,09
1C.12.010.0020.j - Fornitura e posa tubi in PVC-U - De 200 - s = 3,9 [ m ] 1,00 x| 21,29 E] 21,29]
Totale a) Materiali 92,73
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora ] x| 39,28 E 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ] x| 37,39 E 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ] x| 34,83 E 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora ] x| 31,43 E 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00}
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ] x| 52,35 E 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
L% 1] || |=| 0,00]
Totale d) Altro | 0,00}
Spese generali [ % 1] | El 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] | El 0,00]
TOTALE PREZZO | 92,73
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1C.nsp.04.40.a

Formazione di plinto in opera per i pali corpi illuminanti, dim. cm 80x80x80, Compreso di
tubo, diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto pali, con sigillatura del palo mezzo
sabbia costipata

SCHEDA N. 015

NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.m. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1C.02.100.0070.b - Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua,
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m*, comprese le opere
provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature con carico e trasporto delle
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
0,8*0,8"0,9 = mc0,58 mc 0,58 X 83,11 = 48,20
1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,80x0,80x0,80= mc 0,51 mc 0,51 X 125,32 = 63,91
1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
B450C per armatura del plinto (incidenza stimata 80kg/mc)
mc (0,80x0,80x0,80) * 60kg/mc = kg 30,72 kg 30,72 x 1,36 - 4178
1C.02.350.0010.a - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Rinterro volume di scavo mc 2,84 - volume plinto mc 0,51 = mc 2,33 mc 0,07 X 2,75 = 0,19
1C.12.010.0020.j - Fornitura e posa tubi in PVC-U - De 200 - s = 3,9 [ m ] 1,00 x| 21,29 El 21,29|
Totale a) Materiali | 175,38]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello [ ora |] |x| 39,28 El 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello [ ora |] x| 37,39 El 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello [ ora |] |x| 34,83 El 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello [ ora |] |x| 31,43 El 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora |] |x| 52,35 El 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
L% |l [x| |=| 0,00]
Totale d) Altro | 0,00]
Spese generali [ % ] | El 0,00]
Utile d'impresa [ % ] | El 0,00]
TOTALE PREZZO | 175,38
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Fornitura e posa di spezzato di pietra,  20-30 mm, peso medio al m3 1.500kg, colore
grigio. Prezzo a metro quadro inclusa incidenza manto in geotessuto di polipropilene
1C.nsp.100.0044 termolegato a filo continuo peso 220 g/m? con funzione di strato di separazione, filtro e SCHEDA N. 016
rinforzo dei terreni, posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato,
. Compreso tagli e sormonti. Compresa incidenza tubo di dreno rivestito con geotessuto
Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Spezz.ato di pietra, ¢ 20_3.0 mm, pesg medio al m 1..500Ikg, color.e grlglo (si richiede mq 0,20 < 35,06 _ 7.01
campionatura). (Prezzo di solo materiale da preventivo ditta specializzata)
1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo mq 1,000 X 1,97 = 1,97
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: peso 220 g/m?
Totale a) Materiali o lavorazioni | 8,98]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello [ ora ]| 0,00 X[ 39,28 1= 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) | ora || 0,10 |x] 34,83 |=] 3,48|
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) | ora || 0,10 |x] 31,43 |=] 3,14]
Totale b) Mano d'opera | 6,63]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru, portata utile 5,0 t | ora || 0,060 |x] 52,35 |=] 3,14]
Totale c) Noli e trasporti | 3,14]
d) Altro
Sovrapprezzo 20% per incidenza tubo di dreno rivestito con geotessuto [ % 1] 20,000 [x] 18,75 |= 3,75]
Sovrapprezzo 10% per interventi di piccola pezzatura [ % 1] 10,000 [x] 22,50 |= 2,25]|
Spese generali (solo su spezzato di pietra) [ % 1] 14,00 [x] 7,01 |=] 0,98]
Utile d'impresa (solo su spezzato di pietra) [ % 1/ 10,00 |x] 7,01 |=] 0,70]
TOTALE PREZZO | 26,43
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Rifacimento rampa di accesso al civico 67
Ciclo completo comprensivo di:
- disfacimento pavimentazione esistente e relativo letto di posa con accatastamento dei
cubetti di porfido per successivo reimpiego
- scavo fino a profondita gb a garantire il nuovo pacchtto marciapiede in raccordo con
nuove quote di progetto
1C.nsp.01.10.a - oneri di conferimento a discarica autorizzata SCHEDA N. 017
- compattazione del piano di posa del nuovo pacchetto
- posa nuovi cordoli in calcestruzzo a contenimento delle aiuole
- strato di fondazione in misto cementato dello spessore di cm10
- posa su sabbia dei cubetti in porfido recuperati dalla pvimentazione esistente
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1C.01.110.0010.a - Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di
sabbia, con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a
discarica delle macerie residue mq 4,50 10,05 = 4523
1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.
volume mc (4,5 x 0,15) = 0,675mc me 0.68 2716 - 18.33
1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
sottofondo mc 0,675* 1800 kg/mc = kg 1215 kg =q 12,15 100 kg 12,15 1,90 = 23,09
1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita
ME non minore di 50 N/mm?, compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione,
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita di cm 10, con terreni
aridi da contabilizzare a parte. mq 4,50 1,45 = 6,53
1U.04.145.0010.a - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;

ml 4,00 20,23 = 80,92
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1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio
asciutto 1.500 Kg/m?), acqua e cemento tipo CEM Il/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso I'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura
di kg. 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le
prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con

idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

volume mc (4,5 x 0,1) = 0,45mc mc 0,45 X 36,78 = 16,55

1U.04.310.0030.a - Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido

da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura,

I'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale su sede stradale mq 4,50 X 30,55 = 137,48
Totale a) M + LC | 328,11]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[_ora [] [x| |=| 0,00|
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
L% || [x| § 0,00]
Spese generali [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 328,11
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2U.nsp.04.250

Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico modello Woodi Wooden ditta AZ-
energy o a. e., altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione diametro mm 152, con cappello
in alluminio stampato, posato con bussola in acciaio zincato a caldo h cm 50 posato

previo carotaggio diam. cm 20

SCHEDA N. 018

NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Dissuasore prezzo di listino (prezzo da preventivo ditta specializzata) cad || 1,00 x| 308,00 E 308,00]
Sconto 35% (per elevato quantitativo) % || 35,00 | -308,00 | [ -107,80]
Totale a) Materiali | 200,20]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello (tracciamento) ora || 0,10 x| 39,28 E 3,93]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello ora || x| 37,39 E 0,00]
MA'OO'OOS'OMO.- Opera.lo qual.lﬂcatO edile 2° livello (posa completa di carotaggio, ora 1,20 M _ 41,80
posa, messa a piombo, fissaggio, ecc...) 34,83
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello (scarico e pulizie finali) ora || 0,10 |x| 31,43 El 3,14]
Totale b) Mano d'opera | 48,87|
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t ora || 0,025 |x| 52,35 El 1,31]
1C.01.040.0110.a - Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a
sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie - con diametro fino a 20 mm (in alternativa a pari prezzo
per posa con plinto in cls in aree verdi) ml 0,300 X 31,48 = 9,44
Totale c) Noli e trasporti | 10,75)
d) Altro
Malta di allettamento e materiale di consumo cad || 1,000 |x| 2,00 El 2,00|
Oneri discarica (cilindro rimosso) cad || 1,000 |x| 1,50 El 1,50]
Totale d) Altro | 3,50]
Spese generali % || 14,00 x| 263,32 El 36,86]
Utile d'impresa % || 10,00 x| 263,32 El 26,33]
TOTALE PREZZO | 326,52
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Fornitura e posa di elementi di collegamento tra dissuasori.
Elementi tubolari di lunghezza media ml 2,3 costituiti da piatti e tubolari di acciaio zincato a
A2 caldo spess. variabile. Elemento prefabbricato. Prezzo cadauno SIERER L O
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1U.££.U0VU.UUOVU.d - IvidiuldLl UIvers] eseygull su oraind4iore speciicd, Corl 1mpieyo uai
profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti
decorative; in opera, compresi gli accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni in
ferro X =
_tubolari orizzontali, n° 2 x ml 2,30 x sez. 0,0003 = kg 10,83 [ kg ]| 10,83 |x] 6,95 |=] 75,27|
_piastre laterali su dissuasore, n° 4 x ml 0,07x 0,03x sp. 0,01 = kg 0,66 [ kg ]| 0,66 |x] 6,95 |=] 4,59|
_elementi di aggancio tra piastre e tubi, n° 4 x, ml 0,1 x sez. 0,0003 = kg 0,94 [ kg ]| 0,94 |x] 6,95 |=] 6,53]
_tubolari d'irrigdimento, n° 2 ml 0,40 x sez. 0,0002 = kg 1,26 [ kg ]| 3,14 |x] 6,95 |=] 21,82]
1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo | kg || 15,57 |x] 1,03 |=] 16,04|
Viteria e minuterie in acciaio inox (bulloni M12, dadi M12, rondelle, ecc...) | cad || 1,00 |x] 6,00 |=] 6,00]
Totale a) Materiali | 130,25|
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || |x] |=| 0.00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
I | | |x] |= 0.00]
Spese generali [ % 1] [x] 130,25 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] [x] 130,25 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 130,25 |
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MU.nsp.06.380

Fornitura e posa di panchina in acciaio tipo Dimcar modello AURELIA o a.e., dimensioni
altezza: 78 cm, larghezza: 200 cm, profondita: 75 cm, peso: 61 kg.
Costituita da due supporti ad archi contrapposti in tubo rettangolare zincato adornati da
tondi zincati; colorazione "canna di fucile"

SCHEDA N. 020

NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Panca tipo Dimcar modello AURELIA o a.e. - prezzo da listino | cad || 1,00 |x] 560,00 |=] 560,00|
sconto 30% [ % 1/ -30,00 | 1 518,00 | 1 -155,40|
Totale a) Materiali | 404,60]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) | ora || 0,05 |x] 39,28 |=] 1,96]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) | ora || 1,50 |x] 34,83 |=] 52,25|
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) | ora || 0,15 |x] 31,43 |=] 4,71|
Totale b) Mano d'opera | 58,92|
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t (incluso ogni onere di
sollevamento per la corretta posa) ora 0,500 X 52,35 = 26,18
Totale c) Noli e trasporti | 26,18|
Spese generali [ % 1/ 14,00 |x] 489,70 |= 68,56|
Utile d'impresa [ % 1] 10,00 |x] 489,70 |= 48,97|
TOTALE PREZZO | 607,23
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Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano, modello "ornamentale", colonna e
cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto
MU.nsp.06.40.a in ottone contro il colpo d’ariete, raccordi di adduzione e scarico (altezza 1400 mm, peso SCHEDA N. 021
120 kg). Colorazione antracite. Fontanella completa in opera compreso collegamento tubo
NP Descrizione: di adduzione acqua potabile
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Fontanella in ghisa tipo MILANO modello "ornamentale" o a.e. - prezzo da listino [ cad ]| 1,00 |x] 720,00 |=] 720,00]
sconto 30% [ % 1] 30,00 | -720,00 | -216,00]
Totale a) Materiali | 504,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora ]| 0,05 |x] 39,28 |=] 1,96]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora ]| 1,50 |x] 34,83 |=] 52,25|
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) [ ora ]| 0,15 |x] 31,43 |=] 4,71]
Totale b) Mano d'opera l 58,92
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t (incluso ogni onere di
sollevamento per la corretta posa) ora 0,500 X 52,35 = 26,18
Totale c) Noli e trasporti | 26,18)
Spese generali [ % 1] 14,00 [x] 589,10 |= 82,47]
Utile d'impresa [ % 1] 10,00 [x] 589,10 |= 58,91]
TOTALE PREZZO | 730,48
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Fornitura e posa di CESTINO tipo modello "SIMPLE+ 226" ditta Euroform o a. e., ,
compresa realizzazione plinto cm 50x50x50 (estradosso plinto a cm 20 dal piano di
campagna) nel quale cementare I'asta di sostegno.
Cestino cosi composto:
- Paletto costituito da 1 profilo a ,,C* 93X41mm stampato in lamiera decapata di prima
scelta da 2,5mm. Serratura per chiave a triangolo incorporata.
- Prolunga d’ancoraggio in lamiera zincata da 2,5mm da avvitare al telaio per mezzo di 2
viti INOX a testa esagonale da 10X16mm.
P Tl DAL - Contenitore estraibile di forma cilindrica * 30,5 cm, altezza 51cm con fondo forato, bordo S
superiore piegato. Tutto costruito in lamiera decapata, con fori 10x10 mm, di prima scelta
da 1,2mm, munita di foro a forma ovale da 120X40 mm che serve da impugnatura per lo
svuotamento.
- Coperchio tondo stampato in lamiera decapata con * 32cm, spess. 8mm fissato sul
paletto mediante 2 viti INOX a testa cilindrica con esagono incassato da 20X10mm.
- Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali
Fornitura e posa di CESTINO tipo modello "SIMPLE+ 226" ditta Euroform in acciaio
ZINCATO A CALDO (prezzo netto) da cementare con coperchio cad 1,00 X 250,00 = 250,00
1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,50x0,50x0,50= mc 0,06 mc 0,10 X 125,05 = 12,51
Totale a) Materiali l 262,51]
b) Mano d'opera (per tracciamento, scavo per successiva formazione plinto, posa e assistenza)
Capo cantiere (tracciamento) [ ora ]| 0,10 |x] 39,28 |=] 3,93]
Operaio specializzato (scavo e posa) [ ora ]| 0,50 |x] 37,39 |=] 18,70]
Operaio qualificato [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune (scavo, posa e assistenza) [ ora ]| 0,50 |x] 31,43 |=] 15,72]
Totale b) Mano d'opera l 38,34
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 0,300 |x] 52,35 |=] 15,71]
Totale c) Noli e trasporti | 15,71]
Spese generali (solo su offerta ditta specializzata) [ % 1] 14,00 [x] 250,00 |= 35,00]
Utile d'impresa (solo su offerta ditta specializzata) [ % 1] 10,00 [x] 250,00 |= 25,00]
TOTALE PREZZO | 376,55 |
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Fornitura e posa di PANCA tipo modello "DIAMANTE" ditta Metalco o a. e., con piano in HPC
MU.nsp.06.380.t con granito, sedute in legno e supporti in acciaio verniciato SCHEDA N. 023
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali
Fornitura di piano 45° DIAMANTE in HPC con granito velluto L= cm 210 (prezzo di LISTINO cod.
0071010) cad 4,00 X 960,00 = 3.840,00
Fornitura di doppia seduta a 45° piana in legno esotico (prezzo di LISTINO cod. 0015150) [ cad ]| 4,00 [x] 1.182,00 |=] 4.728,00]
Fornitura di seduta a 45° interno con schienale in legno esotico (prezzo di LISTINO cod. [ cad ]| 4,00 [x] 1.400,00 |=] 5.600,00]
Fornitura di supporto "vuoto" in acciaio verniciato (prezzo di LISTINO cod. 0015174) [ cad ]| 8,00 [x] 212,00 |=] 1.696,00]
a dedurre sconto del 35% [ % 1] -35,00 [x] 15.864,00 |=] -5.552,40]
Totale a) Materiali l 10.311,60]
b) Mano d'opera (per tracciamento, scavo per successiva formazione plinto, posa e assistenza)
Capo cantiere (tracciamento) [ ora ]| [x] 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato (scavo e posa) [ ora ]| 0,50 [x] 37,39 |=] 18,70]
Operaio qualificato [ ora ]| [x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune (scavo, posa e assistenza) [ ora ]| 0,50 [x] 31,43 |=] 15,72]
Totale b) Mano d'opera l 34,41]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 8,000 [x] 52,35 |=] 418,80]
Totale c) Noli e trasporti | 418,80]
Spese generali (solo su offerta ditta specializzata) [ % ] 14,00 [x] 10.311,60 =] 1.443,62]
Utile d'impresa (solo su offerta ditta specializzata) [ % 1] 10,00 [x] 10.311,60 =] 1.031,16]
TOTALE PREZZO | 13.239,59]
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Fornitura e messa a dimora Fraxinus Oxycarpa "Raywood" (altezza prima impalcatura
(cm): 220, circonferenza del fusto (cm): 19-20)
completo in opera con pulizia del fondo, asportazione di eventuali materiali interferenziali e sc
U.nsp.06.210.6 sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN per alberi fino a R
45 cm di circonferenza) o a.e.
NP Descrizione: garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
1U.06.210.0060.f - Fraxinus Excelsior
Alberi con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora con sistema di ancoraggio sotterraneo (vedi
CSA), a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, la prima irrigazione con 150-200 | di acqua.
Forma di allevamento: libera ad alberello
Altezza prima impalcatura (cm): 220
f) Circonferenza del fusto (cm): 19-20 cad 1,00 " 210,50 - 21050
Sovrapprezzo del 25% per varita diversa dal listino: Fraxinus Oxycarpa "Raywood" % || 25,00 | | 210,50 | | 52,63
Sovrapprezzo del 15% per pianta cavata dal terreno prima della stagione vegetativa e
messa a dimora in vaso % 15,00 210,50 31,58
1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante @ 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura cad 1,00 X 25,26 = 25,26
1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m? di terra di coltivo [ mc || 1,00 |x] 26,82 |=] 26,82|
1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posatoa secco su sottofondo
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti.
peso 220 g/m? mq 4,40 X 1,97 = 8,67
Fornitura e posa di sistema ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN
per alberi fino a 45cm di circonferenza) o a.e.
Kit completo di: 3 induttanze a filo, 4 metri di filo zincato, 1 x tenditore a cricchetto, 3 Plati-
Mat®, 6 celle D-MAN® (prezzo da preventivo ditta specializzata) cad 1.00 77.80 77.80
Totale a) Materiali | 433,25|
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello [ ora ]| |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00}
c) Noli e trasporti
[ oa || [x[ =] 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
I | | | | | 1 |
Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1] 14,00 [x] 77,80 |= 10,89]
Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1] 10,00 x| 77,80 |= 7,78]
TOTALE PREZZO 451,92
RFOTOTFO—=2 =
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1U.nsp.05.100.a

Applicazione termoplastico preformato "PEDONE"

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verra eseguita su di
un supporto perfettamente pulito e compatto. Il materiale & costituito da un laminato di
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime prestazioni di rifrangenza ed
irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto
della DD.LL. e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da

SCHEDA N. 025

trattare.
NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Simbolo pedone bianco h cm 100 - prezzo da listino [ cad ]| 1,00 |x] 64,00 |=] 64,00]
sconto 30% [ % 1] 30,00 | -64,00 | -19,20]
Totale a) Materiali | 44,80]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) [ ora ]| 0,10 |x] 31,43 |=] 3,14]
Totale b) Mano d'opera l 3,14
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 0,100 |x] 52,35 |=] 5,24]
Totale c) Noli e trasporti | 5,24)
Spese generali [ % 1/ 14,00 |x] 53,18 |= 7,44
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 53,18 |= 5,32]
TOTALE PREZZO | 65,94 |
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1U.nsp.05.100.b

Applicazione termoplastico preformato "PISTA CICLABILE"

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verra eseguita su di
un supporto perfettamente pulito e compatto. Il materiale & costituito da un laminato di
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime prestazioni di rifrangenza ed
irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto
della DD.LL. e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da

SCHEDA N. 026

trattare.
NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Simbolo pista ciclabile bianco h cm 100 - prezzo da listino [ cad ]| 1,00 |x] 78,00 |=] 78,00]
sconto 30% [ % 1] 30,00 | -78,00 | -23,40]
Totale a) Materiali | 54,60]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) [ ora ]| 0,10 |x] 31,43 |=] 3,14]
Totale b) Mano d'opera l 3,14
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 0,100 |x] 52,35 |=] 5,24]
Totale c) Noli e trasporti | 5,24)
Spese generali [ % 1/ 14,00 |x] 62,98 |= 8,82|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 62,98 |= 6,30]
TOTALE PREZZO | 78,09 |

Comune di Bagnatica (BG)
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1U.nsp.05.100.9

Applicazione termoplastico preformato "FRECCIA DRITTA"

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verra eseguita su di
un supporto perfettamente pulito e compatto. Il materiale & costituito da un laminato di
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime prestazioni di rifrangenza ed
irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto
della DD.LL. e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da

SCHEDA N. 027

trattare.
NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Simbolo freccia dritta bianco h cm 100 - prezzo da listino [ cad ]| 1,00 |x] 50,00 |=] 50,00]
sconto 30% [ % 1] 30,00 | -50,00 | -15,00]
Totale a) Materiali | 35,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) [ ora ]| 0,10 |x] 31,43 |=] 3,14]
Totale b) Mano d'opera l 3,14
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 0,100 |x] 52,35 |=] 5,24]
Totale c) Noli e trasporti | 5,24)
Spese generali [ % 1/ 14,00 |x] 43,38 |= 6,07|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 43,38 |= 4,34|
TOTALE PREZZO | 53,79
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1U.nsp.05.100.d

Applicazione termoplastico preformato "LIMITE VELOCITA' 30"
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verra eseguita su di
un supporto perfettamente pulito e compatto. Il materiale & costituito da un laminato di
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime prestazioni di rifrangenza ed
irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto
della DD.LL. e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da

SCHEDA N. 028

trattare.
NP Descrizione:
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Simbolo ovale limite di velocita 30 km/h (cm 240x180) - prezzo da listino [ cad ]| 1,00 |x] 700,00 |=] 700,00]
sconto 30% [ % 1] 30,00 | -700,00 | -210,00]
Totale a) Materiali | 490,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) [ ora ]| 0,10 |x] 31,43 |=] 3,14]
Totale b) Mano d'opera l 3,14
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t [ ora ]| 0,100 |x] 52,35 |=] 5,24]
Totale c) Noli e trasporti | 5,24)
Spese generali [ % 1/ 14,00 |x] 498,38 |= 69,77|
Utile d'impresa [ % 1/ 10,00 |x] 498,38 |= 49,84|
TOTALE PREZZO | 617,99

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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Strisce di bordo e di mezzeria in colato plastico a freddo (larghezza cm 15), eseguite
attraverso l'applicazione d bicomponente con catalizzatore in polvere a base di resine
acriliche per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti all’abrasione ed alle
intemperie per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verra eseguita su di un supporto perfettamente pulito e compatto.
L’applicazione del prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano o con I'utilizzo di
macchina operatrice idonea per la sua stesura.

1U.nsp.05.30.a

SCHEDA N. 029

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Strisce in colato plastico (larghezza cm 15), colore bianco o giallo - prezzo da preventivo [ m ]| 1,00 |x] 5,00 |=] 5,00]
Totale a) Materiali | 5,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per assistenza e moviere) | ora || 0,001 |x] 31,43 |=] 0,03]
Totale b) Mano d'opera | 0,03]
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || 0,001 |x] 52,35 |=] 0,05|
Totale c) Noli e trasporti | 0,05]
Spese generali [ % 1] 14,00 [x] 5,00 |= 0,70]
Utile d'impresa [ % 1] 10,00 [x] 5,00 |= 0,50]
TOTALE PREZZO | 6,28 |

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1U.nsp.05.30.b

NP Descrizione:

Segnaletica orizzontale per zebrature, fasce d'arresto, stop, bande, dossi etc in colato
plastico a freddo, eseguite attraverso l'applicazione d bicomponente con catalizzatore in
polvere a base di resine acriliche per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti

allabrasione ed alle intemperie per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verra eseguita su di un supporto perfettamente pulito e compatto.
L’applicazione del prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano o con I'utilizzo di
macchina operatrice idonea per la sua stesura.

SCHEDA N. 030

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Segnaletica orizzontale in colato plastico per zebrature, fasce d'arresto, stop, bande, dossi
etc, colore bianco o giallo - prezzo da preventivo mq 1,00 X 25,00 = 25,00
Totale a) Materiali | 25,00]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per assistenza e moviere) | ora || 0,050 |x] 31,43 |=] 1,57|
Totale b) Mano d'opera | 1,57)
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || 0,050 |x] 52,35 |=] 2,62|
Totale c) Noli e trasporti | 2,62|
Spese generali [ % 1] 14,00 [x] 25,00 |= 3,50]
Utile d'impresa [ % 1] 10,00 [x] 25,00 |= 2,50]
TOTALE PREZZO | 35,19
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Interposizione di un geotessile tessuto in PP sui marciapiedi in prossimita degli accessi
carrali, tipo "Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e., da posare tra il suolo
esistente e il sottofondo di 10 cm in materiale arido.
1U.nsp.04.10 Il geotessile andra risvoltato sopra lo strato di materiale arido per una lunghezza di SCHEDA N. 031
almeno 50 cm su entrambi i lati e dovra essere protetto da alcuni cm dello stesso inerte,
in modo tale da evitare il contatto diretto col tout-venant bitumato.

NP Descrizione:

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO UM QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

Fornitura geotessile tessuto in PP tipo "Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e -

prezzo da listino mq 1,00 X 2,10 = 2,10
Totale a) Materiali | 2,10]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) [ ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) | ora || 0,05 |x] 31,43 |=] 1,57|
Totale b) Mano d'opera | 1,57)
c) Noli e trasporti
NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t | ora || 0,010 |x] 52,35 |=] 0,52]
Totale c) Noli e trasporti | 0,52]
Spese generali (solo su geotessile) [ % 1] 14,00 [x] 2,10 |= 0,29]
Utile d'impresa (solo su geotessile) [ % 1] 10,00 [x] 2,10 |= 0,21]
TOTALE PREZZO | 4,70]
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Fornitura e messa a dimora Gleditsia triacantohs Skyline in varieta
(altezza prima impalcatura (cm): 200, circonferenza del fusto (cm): 17-18
1U.nsp.21.80 completo in opera con sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit SCHEDA N. 032
RF12PDMAN per alberi fino a 45 cm di circonferenza) o a.e.
NP Descrizione: garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative
Unita di misura: cad
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA’ PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
1U.06.210.0080.€ -
Alberi con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora con sistema di ancoraggio sotterraneo (vedi
CSA), a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, la prima irrigazione con 150-200 | di acqua.
Forma di allevamento: libera ad alberello
Altezza prima impalcatura (cm): 200
e) Circonferenza del fusto (cm): 17-18 cad 1,00 " 191.80 - 191.80
Sovrapprezzo del 15% per pianta cavata dal terreno prima della stagione vegetativa e
messa a dimora in vaso % 15.00 191.80 28.77
1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante @ 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura cad 1,00 X 25,26 = 25,26
1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m® di terra di coltivo me | | 100 |x| 26 82 |=| 26 82
1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posatoa secco su sottofondo
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti.
peso 220 g/m? mq 4,40 X 1,97 = 8,67
Fornitura e posa di sistema ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN
per alberi fino a 45cm di circonferenza) o a.e.
Kit completo di: 3 induttanze a filo, 4 metri di filo zincato, 1 x tenditore a cricchetto, 3 Plati-
Mat®, 6 celle D-MAN®
(prezzo da preventivo ditta specializzata) cad 1,00 77,80 77,80
Totale a) Materiali | 359,12]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello [ ora ]| |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello [ ora ]| |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello [ ora ]| |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello [ ora ]| |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00}
c) Noli e trasporti
[ oa || [x[ =] 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
I | | | | | 1 |
Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1] 14,00 [x] 77,80 |= 10,89]
Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1] 10,00 x| 77,80 |= 7,78]
TOTALE PREZZO | 377,79

Comune di Bagnatica (BG)
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Formazione di tappeto erboso, compresi fresatura o lavorazione similare del terreno,
effettuata con due passaggi incrociati e spinta fino alla profondita non inferiore a cm 20, la
fornitura e spargimento di concime organicominerale nella quantita di g 150-250/m?,
I'asportazione ed il trasporto a discarica degli elementi inerti ed estranei affioranti, la
1U.nsp.06.40 lavorazione minuta ed il livellamento del terreno secondo le quote indicate alla Direzione
lavori, la fornitura e spargimento di adatto miscuglio di semi come agli artt. 4/1, 4/2 e 4/3,
nella misura di g 25-30/m?, il reinterro del seme, la rullatura e la prima bagnatura

SCHEDA N. 033

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
1U.06.180.0040.a - Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno
mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura per singole
superfici fino a 1000 mq 100mq 0,01 X 166,24 = 1,66
Sovrapprezzo del 100% per realizzazione su piccole porzioni [ % || 100,00 | | 1,66 | | 1,66)|
Sovrapprezzo del 100% per la prima bagnatura [ % || 100,00 | 1,66 | 1,66]
Totale a) Materiali | 4,99]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || |x] |={ 0.00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
I | | | | | |
Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1/ |x] |=] 0,00]
Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) [ % 1] |x] |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 4,99]

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1U.nsp.04.14.a

Fornitura e posa di cordoli "IN RILEVATQO" in granito Otelo o altra cava Europea,
finitura bocciardata cm 15x25

SCHEDA N. 034

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata
Cordolo segato, 2 spigoli stondati (r. cm 2), martellinato fine sulle parti a vista cm 15x25 mi 100 X 28.50 - 28.50
(prezzo offerta preventivo ditta specializzata) ’ ’ ’
1U.04.320.0030.a - Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco
in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m3/ml; gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. In orario normale: rettilineo ml 1,00 X 16,84 = 16,84
Totale a) Materiali | 45,34]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
Autocarro leggero fino a 4t. di portata utile | ora || 0,025 |x] 51,32 |=] 1,28]
Totale c) Noli e trasporti | 1,28)
d) Altro
altro | | |x] |=] 0,00]
Spese generali (SOLO SU MATERIALE) [ % 1] 14,00 [x] 28,50 |= 3,99]
Utile d'impresa (SOLO SU MATERIALE) [ % 1] 10,00 [x] 28,50 |= 2,85]
TOTALE PREZZO | 53,46 |

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1U.nsp.04.14.b

Fornitura e posa di cordoli "A RASO" in granito Otelo o altra cava Europea,
finitura bocciardata cm 15x20

SCHEDA N. 035

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata
Cordolo segato, 2 spigoli stondati (r. cm 2), martellinato fine sulle parti a vista cm 15x20 mi 1,00 X 27 50 - 27 50
(prezzo offerta preventivo ditta specializzata) ’ ’ ’
1U.04.320.0030.a - Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco
in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m3/ml; gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. In orario normale: rettilineo ml 1,00 X 16,84 = 16,84
Totale a) Materiali | 44,34]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
Autocarro leggero fino a 4t. di portata utile | ora || 0,025 |x] 51,32 |=] 1,28]
Totale c) Noli e trasporti | 1,28)
d) Altro
altro | | |x] |=] 0,00]
Spese generali (SOLO SU MATERIALE [ % 1] 14,00 [x] 27,50 |= 3,85]
Utile d'impresa (SOLO SU MATERIALE) [ % 1] 10,00 [x] 27,50 |= 2,75]|
TOTALE PREZZO | 52,22

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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Comune di Bagnatica (BG)

Opere complete omnicomprensive relative alla rimozione di tutti gli elementi interferenziali con i
lavori, compreso il recupero e il ripristino alla fine dei lavori. La voce prevede il rilievo e la
redazione di una distinta dei manufatti, 'accurato smontaggio, rimozione, carico e trasporto a
magazzino Comunale di:
- dissuasori, cestini, fioriere, panche, ecc...;
1U.nsp.05.70 - segnaletica verticale (anche commerciale); SCHEDA N. 036
- griglie in ghisa aiuole alberi;
- ogni altro elemento interferenziale rilevabile in sito.
Prezzo omnicomprensivo per lo sgombero totale dell'area interessata dal i lavori nelle diverse fasi
di cantiere. Questa attivita di sgombero su indicazione della DL e AC potrebbe dover essere
L svolta a piu riprese secondo I'avanzare delle sottofasi d'intervento.
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1U.05.010.0070 - Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i
portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso I'eventuale trasporto nei
magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della
pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante cad 37.00 X 4531 - 1.676.47
Riduzione del 40% per lavorazioni di sistemazione del vuoto e ripristino pavimentazione non
necessari % -40,00 1.676,47 -670,59
1U.04.040.0020 - Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e
dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o
di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti
riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. cad 4.00 X 18.16 - 72.64
1U.06.600.0020 - Rimozione di cestino portarifiuti da 35 |, esclusa demolizione del
plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche cad 2,00 X 11,75 = 23,50
1C.27.050.0100.e - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
pali e cartelloni ammalorati, dissuasori danneggaiti e ogni altro elemento non recuperabile :
circa 200 kg 100 kg 2,00 X 7,99 = 15,98
Totalea) M+ LC | 1.118,00]
b) Mano d'opera
Capo cantiere | ora | 1 0,00 [x] 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato | ora | 1 0,00 [x] 37,39 |=] 0,00]
Operaio qualificato | ora | 1 0,00 [x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune | ora | 1 0,00 [x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
Totale c) Noli e trasporti | |
Spese generali [ % | | [x| |=] 0,00]
Utile d'impresa [ % | | [x| |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 1.118,00]
OPEREDHRIQUAHTFHCAURBANAE TRAFFIC CALMING  VIALE PAPA GIOVANNI XXH=TERZO LOTTO=2ABRUSAPORTO
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Strato di usura in conglomerato bituminoso SU MARCIAPIEDE costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80
(classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante I'adesione
1U.nsp.04.310.b ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di SCHEDA N. 037
aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Spessore medio compattato 30mm

NP Descrizione:

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO UM. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4- -5-

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1U.04.120.310.b - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

e e mq 1,00 X 5,26 = 5,26
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC % || 10,00 [ | 5,26 | | 0,53
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione di piccole porzioni a mano in prossimita di elementi
interferenziali % 10,00 5,26 0,53
Sovrapprezzo del 20% per esecuzione con minifinitrice nelle porzioni di marciapiede
interessate dalle aiuole drenanti % 20,00 526 1,05
Totale a) M + LC l 7,36]
b) Mano d'opera
Capo cantiere [ ora ]| 0,00 [x | 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato [ ora ]| 0,00 [x | 37,39 |=] 0,00]
Operaio qualificato [ ora ]| 0,00 [x | 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune [ ora ]| 0,00 [x | 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00}
¢) Noli e trasporti
Totale c) Noli e trasporti l 0,00}
Spese generali [ % ]| [x | |=] 0,00]
Utile d'impresa [ % ]| [x | |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 7,36

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
Comune di Bagnatica (BG) Marzo 2021



Strato di usura in conglomerato bituminoso SU STRADA costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70
0 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
U.nsp.120.300. il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia della sede, SCHEDA N. 038
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore minimo
compattato mm 40
NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1U.04.120.300.c - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62.
Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato mm 40 mq 1,00 X 6,02 - 6,02
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC [ % || 10,00 | 1 6,02 | 1 0,60]
Totale a) M + LC l 6,62]
b) Mano d'opera
Capo cantiere | ora || 0,00 |x] 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato | ora || 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
Operaio qualificato | ora || 0,00 |x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune | ora || 0,00 |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
Spese generali [ % 1] [x] |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] [x] |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 6,62 |

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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1U.nsp.04.100.2

NP

Descrizione:

Strato di base BINDER a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di
adesivita) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale

SCHEDA N. 039

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO u.Mm. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
1U.04.120.0100.a - Strato di base BINDER a elevate prestazioni in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con 'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante
la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale mq 1,00 x 7.00 _ 7.00
Sovrapprezzo del 20% per realizzazione piccole porzioni previo tracciamento e per
spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio a causa della suddivisione in
sottofasi di lavorazione come previsto da PSC % 20,00 7,00 1,40
Totale a) M + LC l 8,40]
b) Mano d'opera
Capo cantiere [ ora ]| 0,00 |x] 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato [ ora ]| 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
Operaio qualificato [ ora ]| 0,00 |x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune [ ora ]| 0,00 |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera l 0,00}
c) Noli e trasporti
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
Spese generali [ % 1/ |x] |=] 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] |x] |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 8,40
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12.nsp.2.A

Impianto di irrigazione in opera completo di ogni necessita per il corretto funzionamento,
con collaudo finale. L'impianto si intende completo omnicomprensivo come da elaborato
grafico tav. E AR -05, e dovra comprendere:

- Fornitura e posa in opera di n°1 programmatore elettronico modulare (con minimo 4
stazioni) e con alimentazione da rete elettrica, completo di pompe, cabinet stagno con
serratura antivandalo, ecc... (vedi CSA);

- Sensore pioggia;

- n° 2 elettrovalvole automatiche, 12V, PN10. Possibilita di manutenzione completa senza
smontare la valvola delle rete idrica;

- regolatori di flusso a servizio della nuova rete, in numero non inferiore alle min. 2
elettrovalvole automatiche;

- circa ml 22 di tubo DIAMETRO mm 32, in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 ad Alta
Densita (PEAD), compreso: il picchettamento, la posa in opera, la fornitura ed il
RACCORDO DEI PEZZI SPECIALI;

- ala gocciolante a copertura di mq 40, autocompensante con gocciolatore in polietilene
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante I'estrusione dello
stesso, provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi.

Portata: 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro: 20 mm, distanza gocciolatori: 0,30 m.
Compreso la la posa in opera a perfetta regola d’arte in appoggio al terreno;

- n° 2 pozzetti, dim. cm 50x70, in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido,
a struttura solida, non alveolare, con coperchio IN ACCIAIO ZINCATO A RIEMPIMENTO,
con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi;

- Impianto elettrico completo: corrugati, cavi, collegamenti, cablaggi, interruttori e quanto
necessario per la completa installazione e il completo funzionamento dell'impianto,
compreso la messa a norma (emissione del certificato di conformita).
Compreso il posizionamento ed il fissaggio delle varie strumentazioni ed elementi in
genere, il tracciamento e lo scavo di trincea per I'alloggiamento, I'intercettazione della rete
idrica e allaciamento, la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per
assicurare un perfetto equilibrio statico, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo.

SCHEDA N. 040

NP Descrizione:
Unita di misura:
VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
-1- -2- -3- -4 - -5-
a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
Impianto di irrigazione completo (come da preventivo ditta specializzata) incluso assistenze
murarie per I'opera completa a regola d'arte a corpo 1,00 X 2.400,00 = 2.400,00
Totalea) M + LC | 2.400,00]
b) Mano d'opera
Capo cantiere | ora || 0,00 |x] 39,28 |=] 0,00]
Operaio specializzato | ora || 0,00 |x] 37,39 |=] 0,00]
Operaio qualificato | ora || 0,00 |x] 34,83 |=] 0,00]
Operaio comune | ora || 0,00 |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
Spese generali [ % 1] 14,00 [x] 2.400,00 |= 336,00]
Utile d'impresa [ % 1] 10,00 [x] 2.400,00 |= 240,00]
TOTALE PREZZO | 2.976,00

Comune di Bagnatica (BG)

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO

Marzo 2021



NP Descrizione:

Spostamento accessi carrali autosalone e conseguenti opere di ripristino - CIVICO 51

Ciclo completo comprensivo di:

- rimozione cordoli in calcestruzzo e relativo rinfianco

- scavo fino a rimuovere porzione di aiuola in rilevato

1C.nsp.100.05 - scarifica per spessore cm 3

- oneri di conferimento a discarica autorizzata

- nuovo strato di usura cm 3

prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di ogni onere
descritto nella tavola di progetto E-AR-13

SCHEDA N. 041

Unita di misura: a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO
-1-

U.M.
-2-

QUANTITA'
-3-

PREZZO U.
-4-

-5-

TOTALE

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione

2021

1U.04.020.0250 - Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

porzione di aiuola in rilevato rispetto al manto stradale mq 3,8*(0,15+0,21) = mc 1,37

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

terra compatta (in seguito a scavo su sedime aiuola)

mc 1,37 * 1800 kg/mc = kg 2462 kg = q 24,62

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Per spessore sino a 6 cm in sede stradale

1C.27.050.0150.b - Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso
impianti di recupero di rifiuti autorizzati

tappeto d'usura spess. cm 3:

tappeto d'usura (27*0,03)*1500 kg/mc = kg 1215 =q 12,15

1U.04.110.150 - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

su sedime aiuola esistente (3,8*0,1) =mc 0,38

15,50

6,84

106,02

mc

1,37

27,16

37,21

100 kg

24,62

1,60

39,39

mq

27,00

2,28

61,56

100 kg

12,15

1,66

20,17

mc

0,38

22,74

8,64
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1U.04.120.010.b - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25, compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes”
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso cm8

su sedime aiuola esistente mq 3,8 mq 3,80 X 11,31 = 42,98

1U.04.120.310.b - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso fra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato 30mm

mg 27,00 X 5,26 = 142,02
Sovrapprezzo del 30% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC e
rifacimento pacchettoo a seguito rimozione aiuola % 30,00 142,02 42,61
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione di piccole porzioni a mano in prossimita di elementi
interferenziali % 10,00 142,02 14,20
Sovrapprezzo del 30% per esecuzione con minifinitrice nelle porzioni di marciapiede
interessate dalle aiuole drenanti % 30,00 142,02 42,61
Totalea) M+ LC | 557,40]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello | ora || |x] 39,28 |=] 0,00]
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello | ora || |x] 37,39 |=] 0,00]
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello | ora || |x] 34,83 |=] 0,00]
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello | ora || |x] 31,43 |=] 0,00]
Totale b) Mano d'opera | 0,00]
c) Noli e trasporti
[ oa || |x] |=| 0.00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00]
d) Altro
L% ]| |x] |= 0,00]
Spese generali [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |= 0,00]
TOTALE PREZZO | 557,40
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Arretramento muro di confine e conseguenti opere di riprsitino - CIVICO 20
Ciclo completo comprensivo di:
- rimozione e accatastamento recinzione esistente e cancello
- demolizione muro in calcestruzzo e relativa fondazione
- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- scavo fino a profondita gb a garantire la realizzazione delle nuove fondazioni
- compattazione del piano di posa delle nuove fondazioni
- realizzazione fondazioni in calcestruzzo armato
- realizzazione nuovo muretto in calcestruzzo armato
- rasatura e intonacatura muretto
- intonacatura porzioni di muretto esistente in prossimita delle congiunzioni
- risagomatura recinzione esistente per nuova sagoma muro
- posa recinzione e cancello di recupero
- opere elettriche per spostamento cancello elettrico
- ripristino suolo interno a prato
- ripristino pavimentazione carrale interna fino a ml 1 dalla soglia del cancello
-verniciatura recinzione e cancello recuperati
prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di ogni onere
descritta dalla tavola di progetto E-AR-13

1C.nsp.100.04

NP Descrizione:

SCHEDA N. 042

Unita di misura: a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO U.M. QUANTITA'
-1- -2- -3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5.

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

1C.01.150.0040.a - Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione con
recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

recinzione (16,5*1,1) + cancello (3,55*1,8) = 18,15+6,39 = 24,54mq mq 24,54

8,53

= 209,33

Sovrapprezzo del 50 % per lavorazione su piccole porzioni ed in prossimita del ciglio della
strada mq 50,00

209,33

= 104,66

1C.01.030.0030.b - Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio

non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume
da 0,501 a 5,01mc

Demolizione muretto di confine sezione cm25x45 + fondazione

(16,5mI*0,25ml*1ml) = 4,13 mc mg 4,13

161,21

= 665,80

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

muretto in cls 2,9mc * 2300 kg/mc = kg 6.670 = q 66,7 100 kg 66,70

1,60

= 106,72

1C.27.050.0150.b - Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso
impianti di recupero di rifiuti autorizzati

tappeto d'usura spess. cm 3:

tappeto d'usura (11¥0,03)*1500 kg/mc = kg 495 = q 4,95 100 kg 4,95

1,66

8,22
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1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina

fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere mc 6,20 X 27,16 = 168,39
ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

sezione (0,375mq) * sviluppo lineare (16,5ml) = mc 6,2

1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita
ME non minore di 50 N/mm?, compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione,
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita di cm 10, con terreni
aridi da contabilizzare a parte.

larghezza 0,75ml * sviluppo lineare 16,5ml = 12,5mq mq 12,50 X 1,45 = 18,13

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Fondazione muretto di confine - sezione (0,25mq) * sviluppo lineare (16,5ml) = mc 4,125 mc 4,13 X 125,32 = 516,95

1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
B450C per armatura della fondazione (incidenza stimata 60kg/mc)

mc 4,125 * 60kg/mc = kg 247,5 kg 247,50 X 1,36 = 336,60

1C.04.400.0010.b - Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in
elevazione, di qualsiasi spessore

Realizzazione muretto in calcestruzzo armato:

lunghezza totale 16,5ml*2 x altezza muretto ml 0,45 = mq 14,85 mq 18,15 X 44,22 = 802,59

1C.04.010.0040.a - Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori
non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 -
esposizione XC1 o XC2

Realizzazionemuretto in calcestruzzo armato:

sezione muretto (0,25*0,45=0,11) * sviluppo lineare 16,5ml = mc 1,86 mc 1,860 X 138,80 = 258,17
1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

B450C

per armatura del muretto (incidenza stimata 60kg/mc)

mc 1,86 * 60kg/mc = kg 111,38 kg 111 X 1,36 = 151,48

1C.07.270.0010 - Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura

a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base mq 18,980 X 24,70 = 468,81
di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
(0,45+0,25+0,45) x 16,5ml = 18,98 mq
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1C.01.110.0100.a - Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate

spessore fino a 8cm

Per porzione di pavimentazione interna al cancello (3,55 x 1) = 3,55mq

mq 3,550 X 6,96 = 24,71

1C.16.300.0010 - Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio,
realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete
elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di
quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la mq 3,550 X 51,17 = 181,65
modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la
formazione dei giunti, le assistenze murarie

Per porzione di pavimentazione interna al cancello (3,55 x 1) = 3,55mq

1C.24.400.0450 - Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da:

- carteggiatura di superfici gia verniciate per I'aggrappaggio;

- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche

- 2 mani di vernice sintetica a finire

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(recinzione (16,5*1,1) + cancello (3,55*1,8))*1,5 = (18,15+6,39)*1,5 = 36,81mq mq 36,81 X 17,82 = 655,95
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC
% 10,00 655,95 65,60
Totale a) M + LC l 4.743,74]
b) Mano d'opera
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello
(per intonacatura porzioni di muretto esistente in prossimita della congiunzione con il nuovo
e per assistenza muraria alle opere elettriche) ora 16,00 X 34,83 = 557,28
MA.00.060.0010 - Operaio impiantista 4° livello (opere elettriche necessarie allo
spostaemnto del cancello elettrico) ora 8,00 X 27,35 = 218,80
MA.00.060.0025 - Operaio impiantista 2° livello (opere elettriche necessarie allo
spostaemntod el cancello elettrico) ora 8,00 X 23,68 = 189,44
MA.00.040.0005 - Operaio specializzato fabbro (modifica recinzione metallica e posa in
opera) ora 20,00 X 32,09 = 641,80
MA.00.055.0010 - Operaio qualificato giardiniere (ripristino giardino interno) [ ora ]| 8,00 |x] 27,56 |=] 220,48]
Totale b) Mano d'opera l 1.270,52]
c) Noli e trasporti
[ oa || [x| =] 0,00]
Totale c) Noli e trasporti | 0,00}
d) Altro
L% || |x] |= 0,00}
Spese generali [ % 1] 0,00 |x] 0,00 |=] 0,00]
Utile d'impresa [ % 1] 0,00 [x] 0,00 |=] 0,00]
TOTALE PREZZO | 6.014,26 |

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
Comune di Bagnatica (BG) Marzo 2021



Pavimentazione di finitura in CALCESTRUZZO DRENANTE (drenabilita > 200 litri/mg/min),
con pezzatura aggregati fine (4-12 mm), spessore cm 10, colorato in pasta, tipo Deltapav
Drain o a.e.

Colore: marrone ottenuto con I'impiego di pigmenti anti raggi UV (colore oggetto di MINIMO
nr. 3 campionature per approvazione da parte della D.L.).

N.B.: non saranno riconosciuti spessori maggiori al raggiungimento delle quote di progetto.

1C.nsp.16.130

NP Descrizione:

Compreso onere per spostamento macchine operatrici per lavori non continuativi al fine di
realizzare anche superfici ridotte nel rispetto del cronoprogramma e PSC.
N.B.: a discrezione dell'impresa, per garantire la correta esecuzione della pavimentazione
soddisfando tutti i requisiti prestazionali previsti, sono da intendersi inclusi gli eventuali
utilizzi di prodotti compatibili quali: Mapefast, Mapetard, Mapecure o a.e.
Prezzo mq del pacchetto completo posato a regola d'arte.

SCHEDA N. 043

Unita di misura:

VOCE COMPONENTE IL PREZZO
-1-

U.m.

-2

QUANTITA'
-3-

PREZZO U.
-4-

TOTALE
-5

a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata

1C.16.130.0010:

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti
idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile
ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente
caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con alta percentuale
di vuoti, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al
fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o
polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere
i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del
prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o con opportuni mezzi
meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato
con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco
per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno
5/6 giorni con teliin pvc o geotessile in grado di trattenere I'umidita necessaria per la
corretta maturazione del calcestruzzo, o deve altresi essere protetta con appositi
agenti anti evaporanti.

Il calcestruzzo drenante, sara provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo Ill
(EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:

1C.16.130.0010.b:
spessore cm. 10, con calcestruzzo preconfenzionato fornito in sacchi

Maggiorazione per colorazione in pasta (prezzo da preventivo ditta specializzata)

b) Mano d'opera (per assistenza alla posa)
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello

c) Noli e trasporti

d) Altro

mq

1,00

X 42,67

42,67

mq

1,00

|x| 5,50

5,50]

Totale a) Materiali

43,17]

ora

[x] 39,00

0,00]

ora

37,08

0,00]

ora

0,00]

ora

|x|
|x| 34,51
[x] 31,23

0,00]

Totale b) Mano d'opera

0,00]

ora

||

0,00]

Totale c) Noli e trasporti

0,00]

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIIl - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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Sovrapprezzo +5% per maggiori oneri di stesura di piccole porzioni a mano ed esecuzione
per sottofasi non consecutive, incluso assistenze

Spese generali

Utile d'impresa

% 5,00 X 48,17 = 2,41
Totale d) Altro | 2,41]

% | | 14,00 | | =] 0,00]
% || 10,00 | | |=| 0,00]
TOTALE PREZZO | 50,58

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIIl - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO
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COMUNE DI BAGNATICA
(Provincia di Bergamo)

Opere di Riqualifica urbana e Traffic Claming,
viale Papa Giovanni XXIII - Terzo lotto
Tratto 2A Brusaporto

Progetto esecutivo

Quadro incidenza manodopera (art. 33, punto f, DPR 207/10)

Bergamo, Marzo 2021

Mario Bonicelli Architetto



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
TERZO LOTTO - Tratto 2A Brusaporto

Progetto Esecutivo - marzo 2021

INCIDENZA
CORPI DESCRIZIONE IMPORTO INCIDENZA % MEDIA IMPORTO
D'OPERA COMPLESSIVO MANODOPERA | MANODOPERA | MANODOPERA
SUL TOTALE

scavi, demolizioni, sottofondi € 109.831,63 35% 4,52% € 38.441,07
cordoli, pavimentazioni varie,
elementi in acciaio. Opere € 208.973,22 30% 7,38% € 62.691,97
murarie varie
sottoservizi (scavi, rinterri, € 6146358 35% 253% |€ 2151225
caditoie, pozzetti, ecc...)
pavimentazioni bituminose 0 | ¢ 146 704 g 20% 275% |€  23.340,98
drenanti
stampa e resinatura asfalto € 118.585,25 45% 6,28% € 53.363,36
impianto illuminazione pubblica | € 54.872,00 30% 1,94% € 16.461,60
opere del verde € 77.974,92 55% 109,78% € 42.886,21
dissuasori, panchine, fontana. | ¢ 62.527,90 15% 24.01% | € 9.379,19
Spostamento n°2 pensiline
segnglenca stradale orizzontale € 39.066,59 30% 1,38% € 11.719,98
e verticale
TOTALE € 850.000,00 32,92% € 279.796,60

incidenza manodopera inferiore al 50% delle opere in oggetto

ESECUTIVO, marzo 2021

Opere di Riqualifica urbana e Traffic Calming
viale Papa Giovanni XXIII - Terzo lotto

MARIO BONICELLI ARCHITTETTO tratto 2A Brusaporto





