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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

1 A4.sic.1.A ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA (vedi artt. 3 e 25 del Capitolato
speciale d'appalto) RELATIVI A TUTTA LA
DURATA DEL CANTIERE valutati in € 25.000,00
equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci
componenti l'elenco prezzi e il computo metrico
estimativo.
Prezzo a corpo fisso e invariabile non soggetto a
ribasso d'asta (per ulteriori specifiche vedi gli
appositi articoli del capitolato speciale d'appalto).
N.B.: tale importo, essendo redistribuito nelle
singole voci NON è da considerare costo
aggiuntivo.

0 0

Totale 0 25.000,00 0,00

2 1U.nsp.05.70 Opere complete omnicomprensive relative alla
rimozione di tutti gli elementi interferenziali con i
lavori, compreso il recupero e il ripristino alla fine
dei lavori. La voce prevede il rilievo e la redazione
di una distinta dei manufatti, l'accurato smontaggio,
rimozione, carico e trasporto a magazzino
Comunale di:
- dissuasori, cestini, fioriere, panche, ecc...;
- segnaletica verticale (anche commerciale);
- griglie in ghisa aiuole alberi;
- ogni altro elemento interferenziale rilevabile in
sito.
Prezzo omnicomprensivo per lo sgombero totale
dell'area interessata dal i lavori nelle diverse fasi di
cantiere. Questa attività di sgombero su
indicazione della DL e AC potrebbe dover essere
svolta a più riprese secondo l'avanzare delle
sottofasi d'intervento.

1 1

Totale a corpo 1 1.118,00 1.118,00

3 1U.04.010.040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

via Papa Giovanni XXIII, lato rotatoria  
15,00 15,00
via Papa Giovanni XXIII, lato Brusaporto  
13,00 13,00
via Manzoni  
9,50 9,50
via Dante Alighieri  
8,00 8,00
via Leopardi  

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 1.118,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 1.118,00

A RIPORTARE Euro 1.118,00

- 1 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.118,00

8,00 8,00
via Pascoli  
8,50 8,50
via Foscolo  
10,00 10,00
civico 51 (autosalone)  
5,50+6,00 11,50
civico 61  
5,00 5,00
civico 61/a  
5,00 5,00
civico 63  
9,00 9,00
civico 34  
3,50+2,50+7,00+8,50 21,50
civico 65  
4,50 4,50
civico 67  
2,00+10,00 12,00
parcheggio clinica veterinaria  
8,00 8,00
Parcheggio Belvedere  
7,50 7,50
ev.   
10,00 10,00

Totale ml 166,00 1,31 217,46

1U.04.010.010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm:

4 a - in sede stradale

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
192,00+24,00 216,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  
363,50+24,50 388,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
3,50+14,00+217,50+113,50+99,50 448,00
via Leopardi civico 51  
65,00 65,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria  
6,50+11,50+64,50+8,50 91,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto  
181,50+51,50 233,00

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 1.335,46
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 1.335,46

A RIPORTARE Euro 1.335,46

- 2 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.335,46

passo carrale civico 61/A  
22,50 22,50
parcheggio Belvedere  
64,00 64,00
fascia di 50 cm su via Belvedere per ripristino
strada  
39,00 39,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 1.576,50 2,28 3.594,42

1U.06.550.020 Eliminazione di siepe con mezzo meccanico,
compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato
radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle
discariche. del materiale di risulta e ripristino;
escluso l'onere di smaltimento; di altezza

5 a - fino a 1,5 m

Rimozione siepe verso Brusaporto  
6,00+76,00 82,00

Totale ml 82,00 3,27 268,14

1C.01.030.040 Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume:

6 a - oltre 5,01 m³

Demolizione muretto in cls tra via papa Giovanni
XXIII e via Belvedere  
fondazioni  
82,00 * 0,40 * 0,30 9,84
elevazione  
82,00 * 0,20 * 0,70 11,48

Totale mc 21,32 151,60 3.232,11

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 8.430,13
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 8.430,13

A RIPORTARE Euro 8.430,13

- 3 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.430,13

7 1U.nsp.04.020.A Demolizione cordoli, scivoli attraversamenti
pedonali e dardini/rampe degli accessi carrali
esistenti e riempimento per ripristino della
pavimentazione asfaltata lungo la linea di scavo
fino alla quota del manto stradale esistente. Vedi
scheda ANALISI PREZZI nr. 002. Prezzo ml
comprensivo (l'un per l'altro):
- scavo;
- rimozione cordolo (incluso rinfianchi cls) e
trasporto a magazzino comunale in caso di
recupero, o in discarica;
- rimozione dardini e scivoli carrabili e trasporto a
magazzino comunale in caso di recupero, o in
discarica;
- completo riempimento con cls sul fondo e
tout-venant bitumato fino al raggiungimento del
manto stradale esistente  
N.B.: il prezzo a metro lineare comprende il
maggior onere di rimozione e riempimento degli
scivoli di attraversamento pedonale;
NB: accatastare nell'ambito del cantiere i cordoli in
pietra per successivo riutilizzo.

N.B.: nella parentesi viene indicata la quantità di
recupero (da custodire in cantiere bancalati per la
prevista successiva posa)  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle
(da recuperare ml 18+15+2)  
74,50 74,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte (da recuperare ml 50)  
73,00 73,00
via Manzoni  
6,00+6,00 12,00
via Alighieri  
4,50+8,00 12,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle (da recuperare ml 20+9+3)  
37,20+19,80+10,00 67,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte (da recuperare ml 35)  
62,50 62,50
via Leopardi  
9,50+5,00 14,50
via Pascoli  
10,50+10,00 20,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a valle  
37,50+35,50+16,50+27,00+48,50+5,00+5,00+
4,50+9,00 188,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte (da recuperare ml 20)  
13,00+32,00+15,50+5,00+15,00+35,00+11,50+

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 8.430,13
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 8.430,13

A RIPORTARE Euro 8.430,13

- 4 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.430,13

33,00+4,00+4,00+4,50+4,00+4,50+5,00+6,00 192,00
via Foscolo  
17,00+9,00 26,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
68,50+47,50+23,50+9,00 148,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
7,00+15,00+11,00+101,00+4,50+4,50+6,00+4,50 153,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
74,00 74,00
aiuola parcheggio clinica veterinaria, verso
Brusaporto  
4,00 4,00
Aiuola all'incrocio tra via papa Giovanni XXIII e via
Pascoli  
4,50 4,50
parcheggio Belvedere  
11,50+59,50+19,50 90,50
SOVRAPPREZZO +50% per demolizione scivoli
attraversamenti pedonali e dardini/rampe degli
accessi carrali esistenti e riempimento per ripristino
della linea di scavo fino alla quota del manto
stradale esistente  
via papa Giovanni XXIII lato a valle  
(50%) * (5,00+5,00+4,50+9,50+9,00) 16,50
via papa Giovanni XXIII lato a monte  
(50%) * (6,00+5,00+4,50+4,00+4,00+4,00+4,00+
4,50+4,50+6,00+5,00) 25,75
incrocio Manzoni-Alighieri  
(50%) * (3*4) 6,00
incrocio Leopardi-Pascoli  
(50%) * (3*4) 6,00
EV.   
10,00 10,00

Totale ml 1.282,25 14,12 18.105,37

8 1U.04.020.170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm
15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez.
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la
necessaria pavimentazione adiacente. Compreso
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

Rimozione e accatastamento in cantiere cordolo in
granito, porzione di via papa Giovanni XXIII in

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 26.535,50
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 26.535,50

A RIPORTARE Euro 26.535,50

- 5 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 26.535,50

prossimità della rotatoria  
2 * 10,50 21,00

Totale ml 21,00 11,45 240,45

9 1U.nsp.04.020.b DEMOLIZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO su via
Manzoni, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 003,
compreso:
- rimozione completa cordoli perimetrali e ogni altro
manufatto pressente (muretti in C.A., ecc...);
- demolizione isola in rilevato e scavo per
rimozione manto stradale (offset di ml 1 attorno
all'isola) e relativo sottofondo fino a cm 20 per
garantire nuova fondazione stradale;
- oneri di discarica e relativo carico e trasporto dei
materiali;
compattazione del letto di posa con eventuale
integrazione di materiale arido;
- fornitura e posa di sottofondo in misto cementato
per  spessore di cm 10;
conglomerato bituminoso in tou-venant per
spesssore di cm 10;
Prezzo a corpo, comprensivo di ogni onere

1 1

Totale a corpo 1 668,62 668,62

10 1C.nsp.25.100.a DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI E
RICOSTRUZIONE DEL CASSONETTO fino al
piano di posa del  "Tout--Venant bitumato, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 001, ciclo
completo:
- demolizione delle pavimentazioni esistenti, scavo
q.b. tale da garantire il nuovo pacchetto completo;
- integrazione materiale arido per l'ottenimento di
sottofondo complanare di spessore min. cm 10,
compattato e con successiva rullatura. N.B.:
Incluso maggior onere per abbassamento dei
sottoservizi esistenti interferenziali con le nuove
quote di progetto, previo coordinamento con gli
enti gestori a carico dell'impresa appaltatrice. Si
intende sempre previsto l'apporto di nuovo
materiale arido di cava per l'adeguato rinterro dei
sottoservizi che sono stati abbassati. A tal
riguardo, si prescive l'uso di piastra vibrante su
braccio meccanico per il corretto costipamento dei
materiali di rinterro al fine di prevenire qualsiasi
tipo di cedimento del nuovo pacchetto di progetto;
NB: Nel caso di maggiore demolizione per la
costituzione dei marciapiedi a raso invece che in

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 27.444,57
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 27.444,57

A RIPORTARE Euro 27.444,57

- 6 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 27.444,57

rilevato, il maggior onere di scavo si intende
compensato dal minor onere di scavo relativo alla
porzione in allargamento dei marciapiedi in rilevato
sulla sede stradale.

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

371,50 371,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
357,00 357,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
307,50 307,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
276,50 276,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
632,00 632,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
598,50 598,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
481,50 481,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
464,00 464,00
BELVEDERE: via Papa Giovanni XXIII da
parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
407,00 407,00
PER REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE  
Parcheggio clinica veterinaria, angolo verso
Brusaporto  
14,00 14,00
Aiuole tra via Belvedere e via papa Giovanni XXIII  
10,00+32,50+175,00+5,00 222,50
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 4.142,00 13,65 56.538,30

1C.01.11.020 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti
e del relativo letto di posa. Comprese le opere di
protezione e segnaletica:

11 a con accatastamento nell'ambito del cantiere dei
masselli di recupero e trasporto a discarica delle
macerie residue

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 83.982,87
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 83.982,87

A RIPORTARE Euro 83.982,87

- 7 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 83.982,87

autobloccanti angolo via papa Giovanni XXIII - via
Leopardi  
17,00 17,00

Totale mq 17,00 7,32 124,44

12 1C.01.11.020.b con carico, trasporto e scarico a deposito
comunale dei masselli di recupero; carico e
trasporto a discarica delle residue macerie

porfido accessi carrali civici 65-67  
29,30+19,20 48,50

Totale mq 48,50 8,21 398,19

13 1C.nsp.01.10.a Rifacimento rampa di accesso al civico 67, vedi
scheda ANALISI PREZZI nr. 017
Ciclo completo comprensivo di:
- disfacimento pavimentazione esistente e relativo
letto di posa con accatastamento dei cubetti di
porfido per successivo reimpiego
- scavo fino a profondità qb a garantire il nuovo
pacchtto marciapiede in raccordo con nuove quote
di progetto
- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- compattazione del piano di posa del nuovo
pacchetto
- strato di fondazione in misto cementato dello
spessore di cm10
- posa su sabbia dei cubetti in porfido recuperati
dalla pvimentazione esistente

1 1

Totale a corpo 1 328,11 328,11

1C.02.100.040 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:

14 b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
di smaltimento.

porzione di parcheggio Belvedere su impronta

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 84.833,61
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 84.833,61

A RIPORTARE Euro 84.833,61

- 8 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 84.833,61

aiuole esistenti (spess. cm 40)  
16,00 * 0,40 6,40

Totale mc 6,40 27,16 173,82

15 1U.04.110.150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

MARCIAPIEDI SPESS. CM 10  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 * 0,10 32,15
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
309,00 * 0,10 30,90
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
275,50 * 0,10 27,55
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
244,50 * 0,10 24,45
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
550,50 * 0,10 55,05
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
(520,00+13,00) * 0,10 53,30
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
413,50 * 0,10 41,35
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
376,50 * 0,10 37,65
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
(273,50+79,00) * 0,10 35,25
PARCHEGGIO BELVEDERE SPESS. CM 20  
porzione su impronta aiuole preesistenti  
16,00 * 0,20 3,20

Totale mc 340,85 22,74 7.750,93

16 1U.nsp.04.10 Interposizione di un geotessile tessuto in PP sui
marciapiedi in prossimità degli accessi carrali, tipo

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 92.758,36
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 92.758,36

A RIPORTARE Euro 92.758,36

- 9 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 92.758,36

"Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e.,
da posare tra il suolo esistente e il sottofondo di 10
cm in materiale arido. Il geotessile andrà risvoltato
sopra lo strato di materiale arido per una
lunghezza di almeno 50 cm su entrambi i lati e
dovrà essere protetto da alcuni cm dello stesso
inerte, in modo tale da evitare il contatto diretto col
tout-venant bitumato.
Vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 31

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

((4,50+4,50+4,50+4,50)) * 6,00 108,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
((4,00+4,20)) * 6,00 49,20
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
((5,00+3,00+3,00+3,00)) * 6,00 84,00
12,00 12,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
((3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00)) *
6,00 144,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
((3,50+3,50)) * 6,00 42,00
27,00 27,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
((3,50+3,50+3,50)) * 6,00 63,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 539,20 4,70 2.534,24

17 1U.nsp.30.A Opere varie di natura manutentiva per rinvenimenti
durante il corso dei lavori (ad esempio sostituzione
di tubazioni sottotraccia, riparazioni di parti
lesionate non riscontrate allo stato attuale, opere di
lieve modifica richieste alla D.L., ecc...). Prezzo
inerente un monte ore pari a 120 e per un
incidenza di materiale pari a 15%, incidenza noli
pari a 15%, incidenza oneri discarica pari a 5% del
costo totale manodopera. Tale importo copre
imprevisti in eccesso o in diminuzione con alea
pari al 20%. Sarà contabilizzato in percentuale sul
prezzo unitario a seconda delle necessità che si
presenteranno.

1 1

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 95.292,60
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 95.292,60

A RIPORTARE Euro 95.292,60
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 95.292,60

Totale a corpo 1 7.967,37 7.967,37

18 1C.nsp.100.04 Opere complete a corpo per l'arretramento del
muro di confine e conseguenti opere di riprsitino -
CIVICO 20, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
042. Ciclo completo comprensivo di:
- rimozione e accatastamento recinzione esistente
e cancello
- demolizione muro in calcestruzzo e relativa
fondazione
- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- scavo fino a profondità qb a garantire la
realizzazione delle nuove fondazioni
- compattazione del piano di posa delle nuove
fondazioni
- realizzazione fondazioni in calcestruzzo armato
- realizzazione nuovo muretto in calcestruzzo
armato
- rasatura e intonacatura muretto
- intonacatura porzioni di muretto esistente in
prossimità delle congiunzioni
- risagomatura recinzione esistente per nuova
sagoma muro
- posa recinzione e cancello di recupero
- opere elettriche per spostamento cancello
elettrico
- ripristino suolo interno a prato
- ripristino pavimentazione carrale interna fino a ml
1 dalla soglia del cancello
-verniciatura recinzione e cancello recuperati
Prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di
ogni onere descritto nella tavola di progetto
E-AR-13

1 1

Totale a corpo 1 6.014,26 6.014,26

19 1C.nsp.100.05 Spostamento accessi carrali autosalone e
conseguenti opere di ripristino - CIVICO 51, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 041. Ciclo
completo comprensivo di:
- rimozione cordoli in calcestruzzo e relativo
rinfianco
- scavo fino a rimuovere porzione di aiuola in
rilevato
- scarifica per spessore cm 3
- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- nuovo strato di usura cm 3
Prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di
ogni onere descritto nella tavola di progetto

A RIPORTARE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.274,23
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.274,23

A RIPORTARE Euro 109.274,23
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
scavi, demolizioni, sottofondi

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 109.274,23

E-AR-13

1 1

Totale a corpo 1 557,40 557,40

TOTALE scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.831,63
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.831,63

A RIPORTARE Euro 109.831,63
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 109.831,63

20 1U.nsp.04.14.a Fornitura e posa di cordoli "IN RILEVATO" in
granito Otelo o altra cava Europea, marcatura CE,
finitura bocciardata cm 15x25  (vedi scheda
ANALISI PREZZI nr. 034). Cigli per marciapiedi in
granito grigio con bordi smussati (vedi dettaglio), in
opera, compreso lo scavo e la sottostante
fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in
conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio. Cordoli
segati, retti con parti a vista bocciardate, con
spigolo stondato, martellinato fine sulle parti a
vista, lunghezza 100 cm:
- della sezione di 15 x 25 cm
- martellinato su due lati;
- stondatura raggio mm 20 (vedi dettaglio sugli
elaborati grafici), da campionare per approvazione;
Soltanto per tratti curvilinei con raggio inferiore al
ml 1.00 il prezzo è incrementato del +100% dello
sviluppo lineare

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12,00+1,70 13,70
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
80,00+2,00 82,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
22,50+1,75+1,75 26,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
47,50+2,00 49,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
25,50+35,50+16,00+27,00+42,00 146,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
5,00+32,50+15,00+4,00+14,50+34,00+10,50+
19,50 135,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
26,00+2,00+2,00+45,50+9,00+4,50 89,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
10,50+10,00+88,00 108,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
75,50 75,50
via Belvedere e parcheggio  
69,00+2,00+30,00+17,50+165,50 284,00
EV.  
10,00 10,00

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 109.831,63

A RIPORTARE Euro 109.831,63
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 109.831,63

Totale ml 1.019,20 53,46 54.486,43

1U.04.140.040 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi
dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per
fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di
curvatura variabile. La lavorazione in curva può
essere limitata alla parte esterna vista, mentre il
bordo interno che viene interrato può essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo
sovrapprezzo non è applicabile alle "curve"
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi
diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita
allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio
di curvatura:

21 a - da 0,10 a 1,50 ml

SOVRAPPREZZO +150%  
angolo parcheggio Clinica veterinaria verso
Brusaporto  
(2,50+1,50) * 56,58 226,32
via Alighieri  
1,50 * 56,58 84,87
parcheggio Belvedere  
5 * 0,70 * 56,58 198,03

Totale % 509,22 1,50 763,83

22 1U.nsp.04.14.b Fornitura e posa di cordoli "A RASO" in granito
Otelo o altra cava Europea, finitura bocciardata cm
15x20 (vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 035).
Cigli per marciapiedi in granito grigio con bordi
smussati (vedi dettaglio), in opera, compreso lo
scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni
di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo
32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio. Cordoli segati, retti con parti a
vista bocciardate, con spigolo stondato,
martellinato fine sulle parti a vista, lunghezza 100
cm:
- della sezione di 15 x 25 cm
- martellinato su due lati;
- stondatura raggio mm 20 (vedi dettaglio sugli
elaborati grafici), da campionare per approvazione;
Soltanto per tratti curvilinei con raggio inferiore al
ml 1.00 il prezzo è incrementato del +100% dello
sviluppo lineare

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 55.250,26
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 165.081,89

A RIPORTARE Euro 165.081,89
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 165.081,89

77,50 77,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
13,00 13,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
19,50+22,00+18,00 59,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
15,00+19,00 34,00
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20,00+16,50+5,00 41,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
27,50+13,00 40,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
5,00+24,50+27,00+11,00+4,00 71,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20,00+11,00 31,00
via Belvedere e parcheggio  
6,50+16,50 23,00
SOVRAPPREZZO +15% SUI TRATTI IN CURVA
PER DOPPIO TAGLIO SULLA BISETTRICE  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

(15%) * 8,00 1,20
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
(15%) * 8,00 1,20
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
(15%) * (7,50+7,50) 2,25
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
(15%) * (8,00+7,00) 2,25
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
(15%) * (8,00+8,50) 2,48
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
(15%) * 10,50 1,58
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
(15%) * 7,00 1,05
CORDOLI A RASO SUI PASSI CARRALI-
PEDONALI  
Civico 34  
3,50+2,50+7,00+8,50 21,50
Civico 65  
4,50 4,50

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 55.250,26
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 165.081,89

A RIPORTARE Euro 165.081,89
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 165.081,89

Civico 67  
2,00+10,00 12,00
EV.  
10,00 10,00

Totale ml 451,51 52,22 23.577,85

1U.04.145.010 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

23 a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

Aiuola all'incrocio tra via papa Giovanni XXIII e via
Pascoli  
2,50 2,50
EV.   
10,00 10,00

Totale ml 12,50 20,23 252,88

1U.04.320.030 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale
tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm
15-19x25) forniti in cantiere dal Committente.
Compresi: lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a
0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero. In orario
normale:

24 a - rettilineo

Sola posa di cordoli recuperati in loco dalle
preventive rimozioni degli esistenti (vedi
voce1U.nsp.04.020.A)  
aiuola civico 59  
40,00 40,00
aiuola tra civici 59 e 61  
36,00 36,00
aiuola tra civici 61 e 61/a  
20,00 20,00
aiuola tra civici 61/a e 63  
30,00 30,00

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 79.080,99
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 188.912,62

A RIPORTARE Euro 188.912,62
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 188.912,62

parcheggio clinica veterinaria  
38,00+16,00 54,00
EV.  
10,00 10,00

Totale ml 190,00 16,84 3.199,60

1U.04.140.060 Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito
per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.

25 b - dimensioni 50 x 50 cm

da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
2 * 4 8
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
2 * 7 14
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
2 * 1 2
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
2 * 2 4

Totale cad 28 122,22 3.422,16

26 1U.04.140.070 Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre
di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a
60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
24,00 * 0,50 12,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
35,00 * 0,50 17,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
8,00 * 0,50 4,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 85.702,75
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 195.534,38

A RIPORTARE Euro 195.534,38
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 195.534,38

veterinaria lato a monte  
10,00 * 0,50 5,00

Totale mq 38,50 193,78 7.460,53

27 1C.nsp.04.20.a Fornitura e posa di elementi di contenimento aiuole
per nuovi esemplari arborei su marciapiede.
Elementi completi per aiuole QUADRATE di ml 2x2
costituiti da piatti, semicerchi e zanche di acciaio
zincato a caldo spess. cm1. Elemento
prefabbricato. Prezzo cadauno comprensivo della
formazione del rinfianco in calcestruzzo, incluso
sovrapprezzo per maggiori oneri di inserimento
bussola dissuasore in prossimità degli accessi
carrali.
vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 004

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
12 12
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
19 19
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
17 17
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
7 7

Totale cad 123 562,84 69.229,32

28 1C.nsp.04.20.c Cordoli in metallo per elementi LINEARI di
contenimento aiuole, vedi scheda di ANALISI
PREZZI nr. 005, sez. mm 150 x 10 in piatto
d'acciaio zincato a caldo posato di costa. Prezzo a

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 162.392,60
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 272.224,23

A RIPORTARE Euro 272.224,23
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 272.224,23

Kg (anche per altri manufatti simili) comprensivo di
oneri di posa e di assistenza per l'opera finita
(zanche ed elementi provvisori di tenuta). 
Incluso calcestruzzo di rinfianco per la perfetta
posa.
N.B.: voce da utilizzare per tutti i manufatti lineari e
curvi in acciaio, relativi alle cordolature e aiuole
delle alberature

aiuole parcheggio Belvedere  
7,00+12,00 19,00
aiuola circolare verso via Belvedere  
16,00+1,50 17,50
aiuola tra via papa Giovanni XXIII e via Belvedere  
63,00 63,00
EV.  
5,00 5,00

Totale ml 104,50 69,18 7.229,31

29 1U.04.130.010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

PER AIUOLE ALBERI  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 * 3,80 45,60
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
12 * 3,80 45,60
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
8 * 3,80 30,40
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
8 * 3,80 30,40
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20 * 3,80 76,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
19 * 3,80 72,20
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
17 * 3,80 64,60
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20 * 3,80 76,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 169.621,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 279.453,54

A RIPORTARE Euro 279.453,54
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 279.453,54

7 * 3,80 26,60
Aiuola con sedute in fianco a parcheggio
Belvedere  
10,00 10,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 487,40 8,57 4.177,02

30 1U.04.110.150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

EV.  
10,00 10,00

Totale mc 10,00 22,74 227,40

31 1C.nsp.16.130 Pavimentazione in CALCESTRUZZO DRENANTE
(vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 043) con
pezzatura aggregati fine: sp. cm 10.
Realizzazione della pavimentazione in
calcestruzzo drenante in un unico strato con
spessore di cm 10. Fornitura e posa conglomerato
cementizio, ad alta capacità drenante, tipo
Deltapav Drain (drenabilità > 200 litri/mq/min) a
base di leganti idraulici cementizi, graniglie di
granulometria tra 4 e 12 mm (non superiore),
opportunamente selezionate e di additivi sintetici,
avente resistenza a compressione > 15 MPa, sarà
fornito in autobetoniera,  confezionato presso
impianto di betonaggio certificato FPC, sarà
applicato mediante l’utilizzo di mezzi meccanici
quali roller screed,  e/o  a mano in maniera
uniforme e costante, facendo in modo di
mantenere per tutta la superficie lo stesso aspetto
estetico. 
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Aggregati: conformi alla UNI EN 12620:2003, e
aventi i seguenti requisiti:
- l’aggregato deve avere dimensioni prestabilite
(curva granulometrica degli inerti da sottoporre alla
DL), NON avere forma appiattita, allungata o
lenticolare;
- perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 174.026,33
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 283.857,96

A RIPORTARE Euro 283.857,96
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 283.857,96

1097-2:1999) non superiore a 30% in peso;
- equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000)
compreso fra 30 e 60%;
- gelività degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con
perdita in massa inferiore a 4%.
Cemento: provvisti di marcatura CE secondo UNI
EN 197-1:2007.
La distribuzione granulometrica degli aggregati è
studiata in funzione dei carichi e dei rispettivi sforzi
ai quali la pavimentazione è chiamata a
sopportare, onere dell'impresa sarà la verifica e
calcolo di tali carichi. Gli aggregati che
costituiscono il mix devono essere provvisti di
certificazione così come previsto dalla normativa
europea EN 12620 attestazione 2+.
Eseguire prova su piastra del sottofondo in
ghiaione prima di procedere alla stesura del
calcestruzzo drenante, previa preparazione del
piano di posa, compreso sagomature da progetto e
secondo necessità, rullatura e ogni altro onere.
Il conglomerato dovrà garantire caratteristica
drenanti e traspiranti per valori non inferiori a 200
lt/min/mq e dovrà essere steso nello spessore
prestabilito di 10 cm correttamente compattato.
Bisognerà prevedere una metodologia e tecnologia
di stesa ottimale, essa dovrà assicurare la
planarità richiesta comprese le eventuali pendenze
che saranno indicate dalla D.L. La metodologia di
posa dovrà anche prevedere la adeguata
realizzazione dei giunti di costruzione, prevedendo
le casserature delle partizioni di getto giornaliere. I
giunti di costruzione saranno realizzati evitando di
avere sbavature, discontinuità di quota,
sfarinamenti e irregolarità, potranno essere previsti
inserti a perdere preventivamente valutati dalla
Direzione Lavori. La compattazione del
calcestruzzo drenante dovrà essere eseguita con
mezzi meccanici adeguati, dovrà risultare uniforme
e regolare su tutta la superficie. Immediatamente
dopo la posa prevedere idonei mezzi per la
maturazione umida del conglomerato, quali
l’applicazione continua di acqua nebulizzata (per
almeno 48 ore) e/o applicazione di specifici curing
(trattamento protettivo idro-oleo repellente con
effetto consolidante, non lucido da campionare per
apporvazione DL dell'opera finita). Essa dovrà
garantire la drenabilità sulla totale pavimentazione
e la planarità della superficie stessa, evitando
avvallamenti dovuti ad una compattazione non
omogenea, tenendo conto, inoltre, della possibile
irregolarità di quota del sottofondo/sub-strato e
della eventuale differenza di consistenza del
conglomerato drenante fresco e le eventuali

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 174.026,33
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 283.857,96

A RIPORTARE Euro 283.857,96
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BONICELLI ARCH. MARIO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 283.857,96

pendenze. Al fine di mantenere le proprietà
drenanti, al prodotto non dovranno essere
aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, né allo
stato fresco né allo stato indurito, che potrebbero
occludere i vuoti presenti nella lastra indurita. 

Pezzatura dell'aggregato: fine 4-12 mm 
Spessore pavimentazione: 10 cm
Colore: marrone ottenuto con l'impiego di pigmenti
anti raggi UV (colore oggetto di MINIMO nr. 3
campionature per approvazione da parte della
D.L.).

N.B.: non saranno riconosciuti spessori maggiori al
raggiungimento delle quote di progetto. Compreso
onere per spostamento macchine operatrici per
lavori non continuativi al fine di realizzare anche
superfici ridotte nel rispetto del cronoprogramma e
PSC.
N.B.: a discrezione dell'impresa, per garantire la
correta esecuzione della pavimentazione
soddisfando tutti i requisiti prestazionali previsti,
sono da intendersi inclusi gli eventuali utilizzi di
prodotti compatibili quali: Mapefast, Mapetard,
Mapecure o a.e.
Prezzo mq del pacchetto completo posato a regola
d'arte.

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 * 3,80 45,60
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  

12 * 3,80 45,60
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
8 * 3,80 30,40
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
8 * 3,80 30,40
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20 * 3,80 76,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
19 * 3,80 72,20
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
17 * 3,80 64,60
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20 * 3,80 76,00

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 174.026,33
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 283.857,96

A RIPORTARE Euro 283.857,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 283.857,96

da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
7 * 3,80 26,60
Aiuola con sedute in fianco a parcheggio
Belvedere  
20,00 20,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 497,40 50,58 25.158,49

32 1C.nsp.100.045 Fornitura e posa di spezzato di pietra, pezzatura
diam. 20-30 mm, peso medio al mc 1.500kg, colore
grigio. vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 016

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
12 12
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
19 19
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
17 17
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
7 7
Aiuola con sedute in fianco a parcheggio
Belvedere  
1,00 1

Totale cad 124 26,43 3.277,32

33 1C.nsp.16.400 Pavimentazione per percorsi guida a terra, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 006, composti da
moduli riportanti i 6 codici tipo LVE che hanno

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 202.462,14
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 312.293,77

A RIPORTARE Euro 312.293,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 312.293,77

riconoscimento a livello nazionale (come riportate
negli elaborati grafici), costituita da lastre per
esterni in cemento vibro-compresse a rilievo. I
singoli elementi tattili avranno dimensioni di cm
30x40, con spessori nominali cm 5 e colorazione
superficiale BIANCO. Le caratteristiche
fisico-meccaniche delle lastre saranno tali da
rendere le stesse antisdrucciolevoli e antigelive,
oltre che a prova d’urto, flessibili, resistenti
all’usura, tali da rispondere ai requisiti di cui norma
EN 13748:2004. Le singole lastre saranno
composte da due strati: lo strato superiore sarà di
spessore pari a mm 20 circa e conterrà tra l’altro
scaglie di pietre naturali frantumate, sabbie
calcaree e cemento Portland; lo strato inferiore
sarà di spessore pari a mm 30 circa e conterrà tra
l’altro sabbie silicee e cemento Portland. La posa
del materiale descritto sarà effettuata con
Mapestone o a.e., o con collanti idonei su
massetto esistente.
N.B.: obbligo di campionamento di un tratto di ml
2,00 per approvazione della D.L.
Prezzo valutato a metro quadrato (l'un per l'altro
indipendentemente dal codice) comprensivo di
posa, assistenza e ogni altro onere per
l'esecuzione a regola d'arte

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

9 * ((0,40*0,60)) 2,16
2,40 2,40
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
6 * ((0,40*0,60)) 1,44
1,70 1,70
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
7*(0,40*0,60) 1,68
2,40+3,10+2,00 7,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
7*(0,40*0,60) 1,68
2,00+2,00+2,70 6,70
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
2,50+1,50+2,50+1,80+0,80 9,10
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
2,50+2,50+1,60 6,60
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
11*(0,40*0,60) 2,64
1,70+0,60+2,50+2,50 7,30

A RIPORTARE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 202.462,14
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 312.293,77

A RIPORTARE Euro 312.293,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 312.293,77

da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
2,40+2,60 5,00
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
0,60 0,60

Totale mq 56,50 84,72 4.786,68

34 1C.nsp.10.20.a Intonacatura su lato esterno muro controterra
esistente "liberato" a seguito dello scavo per la
realizzazione del nuovo marciapiede di monte tra
via manzoni e via Leopardi ciclo: 
- pulizia da materiali terrosi con asportazione totale
delle parti incoerenti anche ricorrendo a
sabbiatura;
- rinzaffo a base di malta cementizia;
- intonaco rustico a base di malta bastarda tirato a
cazzuola.
Prezzo a corpo compreso ogni onere per
assistenze murarie e ogni altro onere per la
corretta esecuzione dell'opera.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 009

Intonacatura porzione di muro su marciapiede di
monte tra via manzoni e via Leopardi  
40,00 40,00

Totale mq 40,00 43,11 1.724,40

TOTALE cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi acciaio Euro 208.973,22
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 318.804,85

A RIPORTARE Euro 318.804,85
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 318.804,85

1U.04.050.020 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei
relativi telai in ferro, comprese opere di protezione
e segnaletica. In orario normale:

35 b - con trasporto a deposito comunale dei materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.

22 22

Totale cad 22 30,14 663,08

1U.04.450.010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi:
rimozione del  telaio, formazione  del  nuovo  piano
di  posa,  posa   del  telaio   e   del coperchio,
sigillature perimetrali  con  malta per ripristini 
strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e
antiritiro; carico e trasporto macerie  ad  impianti  di
stoccaggio,  di  recupero,  sbarramenti  e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:

36 a - fino a 0,25 m²

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

1 1
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
3 3
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
2 2
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
5 5
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
2 2
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
8 8
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
0 0
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
2 2
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a valle  
0 0

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 663,08
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 319.467,93

A RIPORTARE Euro 319.467,93
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OPERE STRADALI (cat. OG 3)
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 319.467,93

da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
0 0
Via Belvedere e parcheggio  
5 5

Totale cad 28 45,25 1.267,00

37 1U.04.450.010.b - oltre a 0,25 m²

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

1 1
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
1 1
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
2 2
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
4 4
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
6 6
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
6 6
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
5 5
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
7 7
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a valle  
1 1
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
1 1
Via Belvedere e parcheggio  
0 0

Totale cad 34 100,19 3.406,46

38 1C.nsp.12.620 Ciclo completo per spostamento o fornitura in
opera di nuove caditoie o griglie in ghisa. Vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 012.
Fornitura in opera di nuova caditoia prefabbricata
sifonata, tipo a sezione quadrata, incluso scavo e
rinterro, compreso eventuale scavo a mano in caso

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 5.336,54
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 324.141,39

A RIPORTARE Euro 324.141,39

- 27 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 324.141,39

di attraversamento e/o interferenza con sottoservizi
esistenti, compreso il collegamento alla fognatura,
su bracci secondari e mai sul condotto principale
dell'ente gestore, per qualunque distanza, con
tubazione in PVC SN8 UNI-EN 1401, per condotte
interrate orizzontali, ø 160 mm, compresa
eventuale fornitura e posa di giunto in gres, con
anello in gomma, in caso di innesto in pozzetto
d'ispezione prefabbricato o lungo la tubazione in
gres, calcestruzzo di sottofondo e ricoprimento ed
opere di ripristino della pavimentazione stradale,
accessori vari, pezzi speciali e messa in quota
dopo la posa del manto bituminoso. Eventuali
tubazioni in PVC rigido, devono essere conformi
alla norma UNI-EN 1401 serie SN8-SDR34 con
guarnizioni elastometriche. Il diametro minimo
consentito per le nuove condotte per le acque
meteoriche è di 250 mm.
N.B.: la D.L. potrà valutare caso per caso,
mantenendo lo stesso prezzo, se ricollocare
caditoie, o in alternativa bocche di lupo o griglioni. 
Dimensioni interne 45x45x70 cm, sp. 6 cm, in
conglomerato cementizio vibrato, compresa
griglia/chiusino forato in ghisa sferoidale UNI-EN
124, dimensione 50x50x80 cm, classe D 400, tipo
TRUK G o. a. e. (si considera il recupero del 50%
dei chiusini/caditoie/griglie preesistenti che sono
solo state ricollocate).
N.B.: prima dell'esecuzione dei lavori, l'impresa
affidataria avrà l'onere di redazione della
mappatura completa della fognatura esistente,
producendo un elaborato grafico che indichi tutti i
nuovi tratti di collegamento a seconda della nuova
dislocazione come da progetto (fornire file DWG
editabile oltre che copia cartacea)
N.B.: compreso onere di collegamento alla
fognatura, indipendentemente dalla lunghezza del
tracciato (è stata calcolato in media un tratto di ml
2), da eseguirsi sempre sui tubi secondari e
diramazioni (mai da effettuarsi sulla condotta
principale in capo all'ente gestore);
N.B.: in caso di recupero delle GHISE di
caditoie/griglie/chiusini preesistenti, o di caditoie
nuove fornite dall'ente gestore, sarà applicato un
coefficiente di riduzione del 20% per ogni elemento
recuperato;
N.B.: stessa voce anche per la creazione di nuovi
pozzetti, caditoia e collegamento quanto basta alla
fognatura esistente

tratto da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
3 3
tratto da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 5.336,54
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 324.141,39

A RIPORTARE Euro 324.141,39
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OPERE STRADALI (cat. OG 3)
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 324.141,39

Leopardi-Pascoli  
5 5
tratto da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio
Foscolo  
17 17
tratto da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria  
14 14
tratto da parcheggio Clinica veterinaria a confine
con Brusaporto  
4 4

Totale cad 43 296,08 12.731,44

39 1U.nsp.04.180.a Fornitura e posa di canalette in conglomerato
cementizio, altezza mm 225, larghezza mm 220,
lunghezza ml 1,00 completa di griglia in acciaio
zincato. Prezzo al ml comprensivo di sottofondo di
allettamento in cls e oneri di collegamento per ml
q.b. alla rete esistente.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 013

Civico 47  
4,50 4,50
Civico 49  
4,00 4,00
Civico 55  
3,50 3,50
Civico 59  
4,50 4,50
Civico 36  
1,00 1,00

Totale ml 17,50 286,51 5.013,93

TOTALE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 23.081,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 341.886,76

A RIPORTARE Euro 341.886,76
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 341.886,76

1U.04.120.010 Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ?
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso:

40 b - 10 cm

MARCIAPIEDI  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 321,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
309,00 309,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
275,50 275,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
244,50 244,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
520,00+13,00 533,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
376,50 376,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
352,50 352,50
EV.  
10,00 10,00

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 341.886,76

A RIPORTARE Euro 341.886,76
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 341.886,76

Totale mq 3.386,50 11,35 38.436,78

41 1U.04.120.010.d - 15 cm, in due strati

PARCHEGGIO BELVEDERE  
porzione su impronta aiuole esistenti  
16,00 16,00

Totale mq 16,00 17,14 274,24

42 1U.nsp.04.310.b Strato di usura in conglomerato bituminoso SU
MARCIAPIEDE costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ? 20 e resistenza alla
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento ? 70 (classe 4) e ritorno
elastico ? 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ?
62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore medio compattato 30mm
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 037

MARCIAPIEDI  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 321,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
309,00 309,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
275,50 275,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
244,50 244,50
via Leopardi civico 51  
65,00 65,00
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 38.711,02
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 380.597,78

A RIPORTARE Euro 380.597,78
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 380.597,78

a valle  
550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
520,00+13,00 533,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
476,50 476,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
352,50 352,50
EV.  
50,00 50,00

Totale mq 3.591,50 7,36 26.433,44

43 1U.nsp.04.100.a Strato di base BINDER a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA ? 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 039

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
27,00+69,00 96,00
incrocio Manzoni-Alighieri  
100,00 100,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 65.144,46
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 407.031,22

A RIPORTARE Euro 407.031,22
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 407.031,22

16,50 16,50
incrocio Leopardi-Pascoli  
98,00+126,00 224,00
da civico 22 a fine intervento confine Brusaporto  
1840,00 1.840,00
parcheggio Belvedere  
55,00 55,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 2.341,50 8,40 19.668,60

44 1U.nsp.120.300.c Strato di usura in conglomerato bituminoso SU
STRADA costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ?
62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore minimo compattato mm 40
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 038

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
570,50 570,50
incrocio Manzoni-Alighieri  
239,50 239,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  
393,00 393,00
incrocio Leopardi-Pascoli  
285,00 285,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
1260,00 1.260,00
incrocio Foscolo  
214,50 214,50
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria  
1015,00 1.015,00
da parcheggio clincia veterinaria a confine con

A RIPORTARE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 84.813,06
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 426.699,82

A RIPORTARE Euro 426.699,82
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
pavimentazioni bituminose o drenanti

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 426.699,82

Brusaporto  
575,00 575,00
parcheggio Belvedere  
175,00 175,00
fascia di 50 cm su via Belvedere per ripristino
strada  
40,00 40,00
EV.  
50,00 50,00

Totale mq 4.817,50 6,62 31.891,85

TOTALE pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 116.704,91
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 458.591,67

A RIPORTARE Euro 458.591,67

- 34 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
stampa e resinatura asfalto

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 458.591,67

45 1C.nsp.24.14.a IMPRIMITURA+RESINATURA, vedi scheda di
ANALISI PREZZI nr. 007. Realizzazione di
marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su
pavimentazione in conglomerato bituminoso a
mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato",
consistente nella fornitura e posa di grigliatura
metallica, o a.e., per l'imprimitura sulla superficie
asfaltica di disegni variabili. Ciclo completo,
comprensivo del trattamento di imprimitura che
sarà eseguito con metodo di riscaldamento
selettivo con macchina ad infrarossi a distanza di
tempo (quest'ultima lavorazione è ritenuta
compresa). 
La  superficie impressa verrà quindi trattata con
processo di colorazione

attraversamento via Alighieri  
23,00 23,00
attraversamento via Manzoni  
33,00 33,00
Plateau via Leopardi-Pascoli  
325,00 325,00
Plateau via Foscolo  
295,00 295,00
Plateau parcheggio clinica veterinaria  
77,00 77,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 763,00 38,44 29.329,72

46 1C.nsp.24.14.b RESINATURA, vedi scheda di ANALISI PREZZI
nr. 008. Trattamento di resinatura a più mani
eseguito su superfici in conglomerato bituminoso
con prodotto tipo RESUPLAST EPO 2K o a.e., è
una miscela di emulsione epossiacrilica
autoreticolante (COMP A) e un indurente amminico
in soluzione acquosa, studiata per la formulazione
di resine all’acqua per esterni ad elevate
prestazioni, è esente da alchilfenoli etossilati
(APEO-FREE), e formaldeide. Tonalità a scelta DL
con approvazione campioni in opera.

RESTRINGIMENTO OTTICO (largh. cm 50)  
da rotatoria a incrocio Alighieri-Manzoni  
(87,00+90,00) * 0,50 88,50
da incrocio Alighieri-Manzoni a plateau Leopardi-
Pascoli  
(60,00+4,50+58,00+6,00) * 0,50 64,25
da plateau Leopardi-Pascoli a plateau Foscolo  
(175,50+170,00) * 0,50 172,75

A RIPORTARE stampa e resinatura asfalto Euro 29.329,72
A RIPORTARE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 487.921,39

A RIPORTARE Euro 487.921,39
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI (cat. OG 3)
stampa e resinatura asfalto

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 487.921,39

da plateau Foscolo a plateau clinica veterinaria  
(6,50+120,50+120,50) * 0,50 123,75
da plateau clinica veterinaria a confine Brusaporto 
(76,50+78,00) * 0,50 77,25
MARCIAPIEDI  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

321,50 321,50
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
309,00 309,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
275,50 275,50
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
244,50 244,50
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
550,50 550,50
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
520,00+13,00 533,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
413,50 413,50
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
376,50 376,50
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
352,50 352,50
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 3.913,00 22,81 89.255,53

TOTALE stampa e resinatura asfalto Euro 118.585,25
TOTALE OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 577.176,92

A RIPORTARE Euro 577.176,92
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 577.176,92

47 1C.nsp.04.10.a Scavo a sezione obbligata SU MARCIAPIEDE,
vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 010, eseguito
con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea
di cm 40 alla base e profondità cm 80 (di cui cm 21
già rimossi e computati con altra voce), dal piano
stradale finito, per posa tubazioni, eseguito in
materiale di qualsiasi natura e consistenza
(ANCHE SOLETTE ARMATE, PER ESEMPIO
SOTTO LE PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI), asciutte, bagnate o melmose,
esclusa roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle
pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il
deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana
presente nello scavo, ivi compreso, se necessario,
l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili
(previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se
necessario); il tiro in alto delle materie scavate,
formazione di un letto di sabbia e posa della
tubazione, la copertura del tubio con cappa di
calcestruzzo, il rinterro della trincea o con l'apporto
di materiale inerte arido e misto
granulometricamente stabilizzato, fino al
raggiungimento delle quote di posa nuova
pavimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta,
ripristino della pavimentazione originaria. E' inoltre
compreso e obbligatorio l'utilizzo di piastra vibrante
compattatrice su braccio meccanico durante le fasi
di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro
occorrente per dare l'opera finita.
Prezzo a metro lineare l'un per l'altro, incluso di
ogni onere.

PER IMP. ILL. PUBBLICA  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
83,50 83,50
4 * 2,50 10,00
da incrocio Manzoni-Alighieri e incrocio Leopardi-
Pascoli  
61,00+4,00+6,00+2,00+3,00+1,50 77,50
da incrocio leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
191,50+2,00+2,50 196,00
7 * 1,50 10,50
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria  
143,00+2,00+3,00 148,00

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 0,00
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 0,00

A RIPORTARE Euro 577.176,92
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 577.176,92

5 * 1,50 7,50
da clinica veterinaria a confine con brusaporto  
80,00+1,00+1,50 82,50
parcheggio Belvedere  
7,50+5,00 12,50
PER IMP. IRRIGAZIONE  
marciapiede tra via papa Giovanni XXIII e via
Belvedere  
6,00+10,00 16,00
EV.  
10,00 10,00

Totale ml 654,00 26,31 17.206,74

48 1C.nsp.04.10.b Scavo a sezione obbligata SU STRADA, vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 011, eseguito con
mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm
40 alla base e profondità cm 80, dal piano stradale
finito, per posa tubazioni, eseguito in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre
compresi: le puntellature e sbadacchiature delle
pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il
deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana
presente nello scavo, ivi compreso, se necessario,
l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili
(previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se
necessario); il tiro in alto delle materie scavate,
formazione di un letto di sabbia e posa della
tubazione, il rinterro della trincea o con l'apporto di
materiale inerte arido e misto granulometricamente
stabilizzato, la fornitura e posa di conglomerato
bitumoso fino al raggiungimento delle quote finite
della pavimentazione, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale
di risulta, ripristino della pavimentazione originaria.
E' inoltre compreso ciclo completo per successiva
scarifica, realizzazione nuovo strato di
conglomerato bitumoso con interposta una
membrana elastomerica armata autotermoadesiva
antipumping.
E' infine compreso e obbligatorio l'utilizzo di piastra
vibrante compattatrice su braccio meccanico
durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, e ogni
quanto altro occorrente per dare l'opera finita.
Prezzo a metro lineare l'un per l'altro, incluso di

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 17.206,74
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 17.206,74

A RIPORTARE Euro 594.383,66
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 594.383,66

ogni onere.

PER IMP. ILL. PUBBLICA  
attraversamento via manzoni  
7,00 7,00
attraversamento vicino via Foscolo  
7,00 7,00
attraversamento plateau parcheggio clinica
veterinaria  
7,00 7,00
PER ADDUZIONE IDRICA  
via Belvedere  
3,00 3,00

Totale ml 24,00 73,42 1.762,08

1C.12.150.040 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata
esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme
CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di):

49 f - De 110 - Di 94

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
83,50 83,50
4 * 2,50 10,00
attraversamento via manzoni  
7,00 7,00
da incrocio Manzoni-Alighieri e incrocio Leopardi-
Pascoli  
61,00+4,00+6,00+2,00+3,00+1,50 77,50
da incrocio leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
191,50+2,00+2,50 196,00
7 * 1,50 10,50
attraversamento vicino via Foscolo  
7,00 7,00
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria  
143,00+2,00+3,00 148,00
5 * 1,50 7,50
attraversamento plateau parcheggio clinica
veterinaria  
7,00 7,00
da clinica veterinaria a confine con brusaporto  
80,00+1,00+1,50 82,50
parcheggio Belvedere  
7,50+5,00 12,50
per collegamento elettrovalvole a centrale impianto
irrigazione aiuole Belvedere  

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 18.968,82
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 18.968,82

A RIPORTARE Euro 596.145,74
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 596.145,74

16,00 16,00

Totale ml 665,00 5,75 3.823,75

1M.14.050.030

50 c - De32 x 4,4 mm

sovrapprezzo 200% per realizzazione di brevi
tracciati e pezzi speciali di raccordo  
collegamento fontanella a tubazioni esistenti  
3,00 * (200%) 6,00
collegamento impianto d'irrigazione  
16,00 * (200%) 32,00

Totale ml 38,00 8,49 322,62

51 1C.nsp.04.30.a Formazione di plinto in opera per i pali corpi
illuminanti, dim. cm 60x60x60, Compreso di tubo,
diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto
pali, con sigillatura del palo mezzo sabbia
costipata. Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 014

da rotatoria a incrocio manzoni-Alighieri  
3 3
da incrocio manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  
4 4
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
8 8
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria  
8 8
da parcheggio clinica veterinaria a confine con
Brusaporto  
3 3

Totale cad 26 92,73 2.410,98

52 1C.nsp.04.40.a Formazione di plinto in opera per i pali corpi
illuminanti, dim. cm 80x80x80, Compreso di tubo,
diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto
pali, con sigillatura del palo mezzo sabbia
costipata.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 015

da rotatoria a incrocio manzoni-Alighieri  
4 4
da incrocio manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 25.526,17
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 25.526,17

A RIPORTARE Euro 602.703,09
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 602.703,09

2 2
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
7 7
da incrocio Foscolo a parcheggio clinica
veterinaria  
6 6
da parcheggio clinica veterinaria a confine con
Brusaporto  
4 4

Totale cad 23 175,38 4.033,74

1C.12.620.120 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
40x40, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

53 a - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e
chiusino, altezza cm 95 circa

PER IMP. ILL. PUBBLICA  
marciapiede di monte  
46 46
marciapiede di valle  
4 4
parcheggio Belvedere  
2 2
PER PLANETEL  
11 11
PER ADDUZIONE IDRICA  
1 1
PER IMP. IRRIGAZIONE (incluso nella voce a
corpo)  
0 0

Totale cad 64 67,44 4.316,16

1C.12.610.030 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:

54 b - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35

A DEDURRE  
PER IMP. ILL. PUBBLICA  
marciapiede di monte  
46 -46
marciapiede di valle  

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 33.876,07
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 33.876,07

A RIPORTARE Euro 611.052,99
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 611.052,99

4 -4
parcheggio Belvedere  
2 -2
PER PLANETEL  
11 -11
PER ADDUZIONE IDRICA  
1 -1

Totale cad -64 18,12 -1.159,68

1U.04.180.110 Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, conforme alla
norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in
stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e
marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio
non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata
con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro
elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della
griglia rispetto al telaio, così da poter essere
riposizionata nel modo migliore per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza
del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per
il completamento dell'opera. In conformità al DM
dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia
del grigliato non deve essere attraversabile da una
sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:

55 c - luce 400x400 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non
inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata
provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449
mm;
- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della
griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

PER IMP. ILL. PUBBLICA  
marciapiede di monte  
46 46
marciapiede di valle  

A RIPORTARE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 32.716,39
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 32.716,39

A RIPORTARE Euro 609.893,31
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...)

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 609.893,31

4 4
parcheggio Belvedere  
2 2
PER PLANETEL  
11 11
PER ADDUZIONE IDRICA  
1 1
PER IMP. IRRIGAZIONE (incluso nella voce a
corpo)  
0 0

Totale cad 64 88,52 5.665,28

TOTALE sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 38.381,67
A RIPORTARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 38.381,67

A RIPORTARE Euro 615.558,59
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10)
impianto illuminazione pubblica

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 615.558,59

56 T4.nsp.1.A Impianto di illuminazione pubblica completo a
corpo per il LOTTO 2A. Vedi in dettaglio il computo
metrico estimativo del progetto specialistico redatto
da Per.Ind. Diego Ardizzone, ALLEGATO

1 1

Totale a corpo 1 54.872,00 54.872,00

TOTALE impianto illuminazione pubblica Euro 54.872,00
TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 93.253,67

A RIPORTARE Euro 670.430,59
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 670.430,59

1U.06.590.030 Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della
legna che passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

57 a - sino a 6 m

marciapiede di valle  
11 11
marciapiede di monte  
16 16

Totale cad 27 79,17 2.137,59

1U.06.010.020 Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si
prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai
30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al
5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

58 b - meccanica, con i necessari completamenti a
mano

STESA TERRA DI COLTIVO SPESS. CM 20  
Aaiuola parcheggio clinica veterinaria  
14,50 * 0,20 2,90
aiuole parcheggio Belvedere  
((5,20+10,20+32,50)) * 0,20 9,58
aiuola tra via papa Giovanni XXIII e via Belvedere  
175,00 * 0,20 35,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mc 57,48 24,81 1.426,08

59 1U.nsp.21.60 Fornitura e messa a dimora Fraxinus Oxycarpa
"Raywood". Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
024.
Altezza prima impalcatura (cm): 220, circonferenza
del fusto (cm): 19-20, completo in opera con
sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus
D-MAN (kit RF12PDMAN per alberi fino a 45 cm di
circonferenza) o a.e. garanzia di attecchimento per
2 stagioni vegetative

A RIPORTARE opere del verde Euro 3.563,67
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 3.563,67

A RIPORTARE Euro 673.994,26
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 673.994,26

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

12 12
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
12 12
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
8 8
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
8 8
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato
a valle  
20 20
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
19 19
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
18 18
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
20 20
da parcheggio Clinica veterinaria a confine con
Brusaporto lato a monte  
17 17
parcheggio Belvedere  
5 5

Totale cad 139 451,92 62.816,88

60 1U.nsp.21.80 IN ALTERNATIVA:
Fornitura e messa a dimora Gleditsia triacantohs
Skyline in varietà 
(altezza prima impalcatura (cm): 200,
circonferenza del fusto (cm): 17-18
completo in opera con sistema di ancoraggio
sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN
per alberi fino a 45 cm di circonferenza) o a.e.
garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 032

IN ALTERNATIVA (all'avvio dei lavori l0impresa
affidataria ha l'onere di sottoporre prontamente le
fotografie degli esemplari di painte selezionate e
cavate per essere pronte in vaso da mettere a
dimora durante la stagione vegetativa)  
0 0

Totale cad 0 377,79 0,00

A RIPORTARE opere del verde Euro 66.380,55
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 66.380,55

A RIPORTARE Euro 736.811,14
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 736.811,14

61 I2.nsp.2.A Impianto di irrigazione in opera completo (vedi
scheda di ANALISI PREZZI nr. 040) di ogni
necessità per il corretto funzionamento, con
collaudo finale. L'impianto si intende completo
omnicomprensivo come da elaborato grafico tav. E
- AR 05 , e dovrà comprendere:
- Fornitura e posa in opera di n°1 programmatore
elettronico modulare (con minimo 4 stazioni) e con
alimentazione da rete elettrica, completo di pompe,
cabinet stagno con serratura antivandalo, ecc...
(vedi CSA);
- Sensore pioggia;
- n° 2 elettrovalvole automatiche, 12V, PN10.
Possibilità di manutenzione completa senza
smontare la valvola delle rete idrica;
- regolatori di flusso a servizio della nuova rete, in
numero non inferiore alle min. 2 elettrovalvole
automatiche;
- circa ml 22 di tubo DIAMETRO mm 32, in
Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 ad Alta Densità
(PEAD), compreso: il picchettamento, la posa in
opera, la fornitura ed il RACCORDO DEI PEZZI
SPECIALI;
- ala gocciolante a copertura di mq 40,
autocompensante con gocciolatore in polietilene
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete
interna del tubo durante l’estrusione dello stesso,
provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi.
Portata: 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro: 20 mm,
distanza gocciolatori: 0,30 m. Compreso la la posa
in opera a perfetta regola d’arte in appoggio al
terreno;
- n° 2 pozzetti, dim. cm 50x70, in resina sintetica
costruiti in materiale termoplastico, rigido, a
struttura solida, non alveolare, con coperchio IN
ACCIAIO ZINCATO A RIEMPIMENTO, con fondo
libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione
o di automatismi;
- Impianto elettrico completo: corrugati, cavi,
collegamenti, cablaggi, interruttori e quanto
necessario per la completa installazione e il
completo funzionamento dell'impianto, compreso la
messa a norma (emissione del certificato di
conformità).
Compreso il posizionamento ed il fissaggio delle
varie strumentazioni ed elementi in genere, il
tracciamento e lo scavo di trincea per
l’alloggiamento, l’intercettazione della rete idrica e
allaciamento, la regolazione del fondo dello scavo
ed ogni altro accorgimento per assicurare un
perfetto equilibrio statico, la fornitura dei materiali
minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il
cablaggio dei cavi, il collaudo. Vedi CSA

A RIPORTARE opere del verde Euro 66.380,55
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 66.380,55

A RIPORTARE Euro 736.811,14
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 736.811,14

1 1

Totale a corpo 1 2.976,00 2.976,00

62 1U.nsp.06.40 Formazione di tappeto erboso (vedi scheda di
ANALISI PREZZI nr. 033), compresi fresatura o
lavorazione similare del terreno, effettuata con due
passaggi incrociati e spinta fino alla profondità non
inferiore a cm 20, la fornitura e spargimento di
concime organicominerale nella quantità di g
150-250/m², l'asportazione ed il trasporto a
discarica degli elementi inerti ed estranei affioranti,
la lavorazione minuta ed il livellamento del terreno
secondo le quote indicate alla Direzione lavori, la
fornitura e spargimento di adatto miscuglio di semi
come agli artt. 4/1, 4/2 e 4/3, nella misura di g
25-30/m², il reinterro del seme, la rullatura e la
prima bagnatura.

Aaiuola parcheggio clinica veterinaria  
14,50 14,50
aiuole parcheggio Belvedere  
10,20+5,20+11,00 26,40
aiuola tra via papa Giovanni XXIII e via Belvedere  
175,00 175,00
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 225,90 4,99 1.127,24

63 1U.nsp.06.240.b Redazione di progetto di dettaglio di sesto di
impianto con numero e posizione
arbusti-erbacee-bulbi da sottoporre alla DL per
approvazione, eseguito da progettista del verde
con adeguato curriculum, iscritto AIAPP, nelle
province di BG-BS-MB. NB: tale voce comprende
la redazione da parte dell'impresa di file editabile,
in cui ci sia casellario con le essenze selezionate
da specifico ELENCO PREZZI allegato al progetto,
da cui il tecnico AGRONOMO potrà attingere per
comporre le superfici di aiuole individuate dal
progetto.

1 1

Totale a corpo 1 1.500,00 1.500,00

64 1U.nsp.06.240.a Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive,
erbacee perenni, bulbose secondo il progetto di
sesto di impianto (quest'ultimo da approvare dalla

A RIPORTARE opere del verde Euro 71.983,79
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 71.983,79

A RIPORTARE Euro 742.414,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 742.414,38

DL), per l'importo complessivo di € 5.000,
utilizzando un "monte piante" scelto dall'elenco
prezzi allegato, da distribuire equamente su mq 40,
per la creazione dell'aiuole in fianco al parcheggio
Belvedere a regola d'arte.
Compreso manutenzione delle essenze arbustive
ed erbacee come previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto, per un anno vegetativo dopo la messa a
dimora (esluso il periodo di cantiere).
Prezzo omnicomprensivo

1 1

Totale a corpo 1 5.000,00 5.000,00

1U.06.580.010 Taglio di potatura di diradamento su piante situate
in luoghi privi di impedimenti; la potatura di
diradamento mira a mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente non deve venir
ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma
della pianta, ma soltanto il suo alleggerimento
mediante attenta selezione e rimozione delle
branche e dei rami in sovrannumero e di quelli
essiccati. L'intensità del diradamento non può
superare il 30% della densità iniziale onde non
intaccare le capacità di ripresa della vegetazione
nè provocare improvvisi squilibri all'interno della
chioma. La rimozione di branche e rami deve
avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In
nessun caso devono venir lasciati monconi, nè
creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il
centro della pianta. La D.L. può in caso di
necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati
cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza
comunque alterare la sagoma della chioma
dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto
fungicida i tagli superiori a Ø 5 cm.
Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura,
eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico,
scarico e trasporto alle discariche del materiale
legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di
smaltimento.
Taglio di potatura di diradamento:

65 a per piante fino a 10 m

Civico 34  
3 3
Civico 59  
2 2
Civico 61  

A RIPORTARE opere del verde Euro 76.983,79
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 76.983,79

A RIPORTARE Euro 747.414,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
opere del verde

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 747.414,38

2 2

Totale cad 7 141,59 991,13

TOTALE opere del verde Euro 77.974,92
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 77.974,92

A RIPORTARE Euro 748.405,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 748.405,51

66 2U.nsp.04.250 Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico
(non sono ammessi legni lamellari), modello Woodi
Wooden, ditta AZ-energy, o altro prodotto
equivalente per dimensioni, materiali,
caratteristiche, così realizzato: fusto
adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori
terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152 al
netto della tornitura, con estremità rigorosamente
rastremate di alcuni millimetri (vedasi dettaglio
esecutivo) con seconda tornitura per consentire
l'innesto degli elementi terminali complanari;
estremità superiore fornita di cappello in alluminio
stampato spessore mm 25/10, altezza mm 50, con
apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45
colore bianco classe 2.
Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola in
acciaio zincato a caldo diametro esterno mm 151,
altezza minimo mm 300 (la direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, in funzione della tipologia
del sottofondo esistente, potrà anche ordinare
elementi con altezza fino a mm 350), spessore mm
25/10 con 3 zanche d'ancoraggio (entrambi gli
elementi da fissare con n° 3 viti in acciaio inox di
adeguato diametro). Elemento completo in opera di
ogni onere, trasporto, scavo, fissaggio a terra con
adeguata quantità di cls, perfetta messa a piombo,
ripristini pavimentazioni, fissaggio degli elementi
metallici con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro
onere per l'opera finita."
N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un
plintino di fondazione, e il successivo allettamento
con malta a ritiro controllato. Potrà altresì essere
imposta dalla D.L. senza sovrapprezzo la posa
previa la formazione del foro con carotatrice da
diametro cm 20, fino alla necessaria profondità di
cm 30-35).
N.B.: compresi i necessari ripristini al manto della
pavimentazione (resinature, ecc...)
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 018

da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a valle

28 28,00
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri lato a
monte  
4 4,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a valle  
25 25,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli lato a monte  
7 7,00
da incrocioLeopardi-Pascoli a incrocio Foscolo lato

A RIPORTARE dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 0,00
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 77.974,92

A RIPORTARE Euro 748.405,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 748.405,51

a valle  
11 11,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo
lato a monte  
10 10,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a valle  
18 18,00
da incrocio Foscolo a parcheggio Clinica
veterinaria lato a monte  
7 7,00
parcheggio Belvedere  
3 3,00
SOLO FORNITURA (da conferire a magazzino
Comunale come pezzi di ricambio) con coefficiente
di riduzione 85% per mancata posa in opera  
10 * (85%) 8,50

Totale cad 121,50 326,52 39.672,18

67 1C.nsp.04.20.b Fornitura e posa di elementi di collegamento tra
dissuasori, vedi scheda di ANALISI PREZZI nr.
019.
Elementi tubolari di lunghezza media ml 2,30
costituiti da piatti e tubolari di acciaio zincato a
caldo spess. variabile. Elemento prefabbricato.
Prezzo cadauno

incorcio Manzoni-Alighieri  
4 4
incrocio Leopardi-Pascoli  
8 8
incrocio Foscolo  
4 4

Totale cad 16 130,25 2.084,00

68 MU.nsp.06.40.a Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano,
modello "ornamentale", colonna e cappello a
sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per
appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il
colpo d’ariete, raccordi di adduzione e scarico
(altezza 1400 mm, peso 120 kg). Colorazione
antracite. Fontanella completa in opera compreso
collegamento tubo di adduzione acqua potabile.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 021

1 1

Totale cad 1 730,48 730,48

A RIPORTARE dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 42.486,66
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 120.461,58

A RIPORTARE Euro 790.892,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 790.892,17

69 MU.nsp.06.380 Fornitura e posa di panchina in acciaio tipo Dimcar
modello AURELIA o a.e., dimensioni altezza: 78
cm, larghezza: 200 cm, profonditá: 75 cm, peso: 61
kg.
Costituita da due supporti ad archi contrapposti in
tubo rettangolare zincato adornati da tondi zincati;
colorazione "canna di fucile".
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 020

all'interno delle aiuole sul marciapiede di valle di
via papa Giovanni XXIII, dall'incrocio Leopardi-
Pascoli all'incrocio con via Foscolo  
5 5

Totale cad 5 607,23 3.036,15

70 MU.nsp.06.380.b Fornitura e posa di PANCA tipo modello
"DIAMANTE" ditta Metalco o a. e., con piano in
HPC con granito, sedute in legno e supporti in
acciaio verniciato.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 023

1 1

Totale a corpo 1 13.239,59 13.239,59

71 MU.nsp.06.400.b Fornitura e posa di CESTINO tipo modello
"SIMPLE+ 226" ditta Euroform o a. e., , compresa
realizzazione plinto cm 50x50x50 (estradosso
plinto a cm 20 dal piano di campagna) nel quale
cementare l'asta di sostegno.
Cestino così composto:
- Paletto costituito da 1 profilo a „C“ 93X41mm
stampato in lamiera decapata di prima scelta da
2,5mm. Serratura per chiave a triangolo
incorporata.
- Prolunga d’ancoraggio in lamiera zincata da
2,5mm da avvitare al telaio per mezzo di 2 viti
INOX a testa esagonale da 10X16mm.
- Contenitore estraibile di forma cilindrica * 30,5
cm, altezza 51cm con fondo forato, bordo
superiore piegato. Tutto costruito in lamiera
decapata, con fori 10x10 mm, di prima scelta da
1,2mm, munita di foro a forma ovale da 120X40
mm che serve da impugnatura per lo svuotamento.
- Coperchio tondo stampato in lamiera decapata
con * 32cm, spess. 8mm fissato sul paletto
mediante 2 viti INOX a testa cilindrica con esagono
incassato da 20X10mm. 
- Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461

A RIPORTARE dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 58.762,40
A RIPORTARE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 136.737,32

A RIPORTARE Euro 807.167,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24)
dissuasori, panchine, fontane, ecc...

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 807.167,91

Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 022

in prossimità della rotatoria  
1 1
incrocio Manzoni-Alighieri  
2 2
Incrocio Leopardi-Pascoli  
2 2
Incrocio Foscolo  
2 2
in prossimità del parcheggio della Clinica
veterinaria  
1 1
in prossimità del parcheggio Belvedere  
2 2

Totale cad 10 376,55 3.765,50

TOTALE dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 62.527,90
TOTALE OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 140.502,82

A RIPORTARE Euro 810.933,41

- 54 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 810.933,41

72 1U.05.010.070 Rimozione di  complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

38 38

Totale cad 38 45,31 1.721,78

73 1U.nsp.05.30.a Strisce di bordo e di mezzeria in  colato plastico a
freddo (larghezza cm 15), eseguite attraverso
l'applicazione d bicomponente con catalizzatore in
polvere a base di resine acriliche per marcature a
lunga durata, molto elastiche e resistenti
all’abrasione ed alle intemperie per la realizzazione
di segnaletica stradale . 
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. L’applicazione del
prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano
o con l’utilizzo di macchina operatrice idonea per la
sua stesura.
Vedi scheda ANALISI PREZZI nr. 029

linee di bordo e mezzeria, largh. cm 15  
da rotatoria a incrocio Manzoni-Alighieri  
3 * 90,00 270,00
da incrocio Manzoni-Alighieri a incrocio Leopardi-
Pascoli  
3 * 75,00 225,00
da incrocio Leopardi-Pascoli a incrocio Foscolo  
3 * 195,00 585,00
da incrocio Foscolo a plateau clinica veterinaria  
3 * 156,00 468,00
da plateau clincia veterinaria a confine con
Brusaporto  
3 * 75,00 225,00
via Belvedere  
3 * 74,00 222,00
via Manzoni, via Alighieri  
(6,00+6,00+2,00+3,50+3,00+4,00) 24,50
via Leopardi, via Pascoli  
(6,00+1,50+1,00+5,00+6,00+6,00+6,00+12,00)+
20,00 63,50
via Foscolo  
6,00*5,00 30,00
Parcheggio Belvedere  
7*5 35,00

A RIPORTARE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.721,78
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 1.721,78

A RIPORTARE Euro 812.655,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 812.655,19

10,50+12,50 23,00
2,70 2,70
EV.  
100,00 100,00

Totale ml 2.273,70 6,28 14.278,84

74 1U.nsp.05.30.b Segnaletica orizzontale per zebrature, fasce
d'arresto, stop, bande, dossi etc in  colato plastico
a freddo, eseguite attraverso l'applicazione d
bicomponente con catalizzatore in polvere a base
di resine acriliche per marcature a lunga durata,
molto elastiche e resistenti all’abrasione ed alle
intemperie per la realizzazione di segnaletica
stradale . 
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto. L’applicazione del
prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano
o con l’utilizzo di macchina operatrice idonea per la
sua stesura.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 030

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI + STOP +
BANDE DOSSI  
incrocio Manzoni-Alighieri  
10,50+7,20 17,70
incrocio Leopardi-Pascoli  
10,50*2,00 21,00
5,00*2,00 10,00
8,75*2,00 17,50
1,50*4,00 6,00
incrocio Foscolo  
10,50*2,00 21,00
5,00+8,75 13,75
1,50*3,00 4,50
Plateau parcheggio clinica veterinaria  
10,50 10,50
1,50*2,00 3,00
3,00 3,00
STOP parcheggio Belvedere  
2,70 2,70
EV.  
10,00 10,00

Totale mq 140,65 35,19 4.949,47

75 1U.nsp.05.100.a Applicazione termoplastico preformato "PEDONE" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed

A RIPORTARE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 20.950,09
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 20.950,09

A RIPORTARE Euro 831.883,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 831.883,50

applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime  prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL.  e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 025

26 26

Totale cad 26 65,94 1.714,44

76 1U.nsp.05.100.b Applicazione termoplastico preformato "PISTA
CICLABILE" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime  prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL.  e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 026

26 26

Totale cad 26 78,09 2.030,34

77 1U.nsp.05.100.c Applicazione termoplastico preformato "FRECCIA
DRITTA" 

A RIPORTARE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 24.694,87
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 24.694,87

A RIPORTARE Euro 835.628,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 835.628,28

Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime  prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL.  e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 027

27 27

Totale cad 27 53,79 1.452,33

78 1U.nsp.05.100.d Applicazione termoplastico preformato "LIMITE
VELOCITA' 30" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito
su supporti in conglomerato bituminoso o
cementizio e consistente nella fornitura ed
applicazione di laminato termoplastico preformato
per la realizzazione di segnaletica stradale .
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto
perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è
costituito da un laminato di spessore di circa mm. 3
trattato con microsfere con ottime  prestazioni di
rifrangenza ed irruvidenti per migliorare le
prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del
materiale garantiscono un elevata resistenza
anche in condizioni di traffico molto elevato. Le
colorazioni standard disponibili sono il bianco, il
giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono incluse
le operazioni di mascheratura e delimitazione della
superficie come da progetto della DD.LL.  e sono
invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia
della superficie da trattare.
Vedi scheda di ANALISI PREZZI nr. 028

1 1

Totale cad 1 617,99 617,99

A RIPORTARE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 26.765,19
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 26.765,19

A RIPORTARE Euro 837.698,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 837.698,60

1U.05.220.010 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

79 1U.05.220.010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

33 33
Nuovo sostegno per cartellone nell'aiuola tra civico
61 e civico 61/a  
2 2

Totale cad 35 81,61 2.856,35

80 1U.05.340.010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari
idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale
in relazione alla natura del terreno. Compresi:
demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della
pavimentazione, posa sostegni.

22 22

Totale cad 22 37,54 825,88

1U.05.150.010 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno:

81 b - in pellicola di classe 2

cartelli quadrati 60x60  
73 * ((0,60*0,60)) 26,28
cartelli circolari/ottagonali (diam. cm 60)  
14 * ((3,14*0,30*0,30)) 3,92
cartelli vie (100x25)  
2 * ((1,00*0,25)) 0,50

Totale mq 30,70 238,02 7.307,21

82 1U.05.310.020 Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi
superficie e dimensione, su sostegno diverso dal
portale, compreso ogni onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte:

51 51
Sola posa cartello di recupero nell'aiuola tra civico
61 e civico 61/a  

A RIPORTARE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 37.754,63
A RIPORTARE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 37.754,63

A RIPORTARE Euro 848.688,04
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10)
segnaletica stradale orizzontale e verticale

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 848.688,04

1 1

Totale cad 52 25,23 1.311,96

TOTALE segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 39.066,59
TOTALE SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 39.066,59

Importo lavori Euro 850.000,00
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BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 30/03/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI                        IMPORTI     IMPORTI     
E DELLE PROVVISTE                           PARZIALI    TOTALI     

A) LAVORI

OPERE STRADALI (cat. OG 3) Euro 577.176,92
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cat. OG 10) Euro 93.253,67
OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS 24) Euro 140.502,82
SEGNALETICA NON LUMINOSA (cat. OS 10) Euro 39.066,59

850.000,00

scavi, demolizioni, sottofondi Euro 109.831,63
cordoli, dardini, pavimentazioni NON bitumate, elementi
acciaio Euro 208.973,22
sottoservizi (scavi, rinterri, caditoie, pozzetti, ecc...) Euro 61.463,58
pavimentazioni bituminose o drenanti Euro 116.704,91
stampa e resinatura asfalto Euro 118.585,25
impianto illuminazione pubblica Euro 54.872,00
opere del verde Euro 77.974,92
dissuasori, panchine, fontane, ecc... Euro 62.527,90
segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 39.066,59

850.000,00

IMPORTO LAVORI Euro 850.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 850.000,00
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STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-RCommittente:

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (1 di 6) (continua)

pagina 1 di 10

cad 50 2.265,101 45,3020012SIP04 Nuovo collegamento dal pozzetto interrato al corpo illuminante su
palo di illuminazione, comprensivo di quanto basta di tubazione
interrata in PVC serie pesante di diametro 40/50mm, linea di
derivazione dal pozzetto interrato al corpo illuminante realizzata in
cavo FG7R 2x2,5mmq, completo di tutti gli accessori per una
corretta installazione e funzionamento. In opera.

nr 20 1.857,002 92,8500012SIP05 Posa e collegamento punto luce esistente recuperato,
comprensivo di trasporto dai magazzini della committenza,
installazione del palo nella nuova posizione, completo di
realizzazione protezione della parte interrata, posa e messa in
opera con sabbia e cemento in linea con le altre palificazioni e
perfettamente perpendicolare, finitura della pavimentazione attorno
al palo, completo di protezione a base palo e di tutti gli accessori
per una corretta installazione e posa. In opera.

nr 20 2.514,003 125,7000012SIP08 Smantellamento e recupero punto luce esistente, comprensivo di
sfilaggio cavi dal pozzetto, imbragatura del palo, rimozione del
collare esistente e sollevamento del palo, smontaggio sbracci e
apparecchi illuminanti, imballaggio, trasporto nei magazzini della
Committenza, ripristino del plinto di fondazione con chiusura dello
stesso, completo di quota parte per utilizzo autoscala e tutti gli
accessori per una corretta esecuzione dei lavori e conservazione
delle apparecchiature rimosse (le apparecchiature saranno
riutilizzate in altri ambiti, pertanto è necessario prestare opportune
cure durante lo smantellamento, il trasporto e lo stoccaggio delle
apparecchiature stesse). In opera.

nr 1 23,204 23,2000012SIPCI Smantellamento corpo illuminante esistente completo di
scollegamento, rimozione, recupero corpo illuminante con
trasporto di tutto il materiale nei magazzini della committenza o in
discarica e sistemazione per installazione di altro corpo
illuminante. In opera.

cad 40 887,435 22,1857012SIP0B Derivazione linea dal pozzetto con giunzione rapida tipo Ray Tech
Clik 2000-Fire o similare avente le seguenti caratteristiche:
isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e
involucro plastico isolante, dimensioni 125x36x56x35mm (vedi
particolari sulle tavole di progetto) con uscita cavi a 30° per cavi
estrusi 0,6/1kV, completo di collegamento, crimpatura,
derivazione linea e tutti gli accessori per una corretta derivazione.
Per il collegamento della linea dorsale all'impianto esistente. In
opera.

cad 50 1.380,006 27,6000012SIP10 Derivazione linea dal pozzetto con n.2 giunzioni rapide tipo Ray
Tech Clik 2000-Fire  o similare avente le seguenti caratteristiche:
isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e
involucro plastico isolante, dimensioni 75x30x40x31mm (vedi
particolari sulle tavole di progetto) con uscita cavi a 30° per cavi
estrusi 0,6/1kV, completo di collegamento, crimpatura,
derivazione linea e tutti gli accessori per una corretta derivazione.
In opera. (linea e tubazione computate a parte).



STUDIO ELETTROTECNICO - PER. IND. DIEGO ARDIZZONE

COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-RCommittente:

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (2 di 6) (continua)
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cad 1 60,007 60,0000012SIP12 Installazione apparecchio illuminante recuperato tipo AEC Italo 1,
comprensivo di trasporto dai magazzini della committenza,
montaggio a testa palo, installazione nella nuova posizione,
reinstallazione apparecchio illuminante e collegamento alla nuova
linea terminale (computata a parte) messa in linea con le
palificazioni esistenti e di tutti gli accessori per una corretta
installazione e posa. In opera.

cad 1 314,418 314,40908PA09-R Palo rastremato diritto in acciaio zincato con altezza totale di 9.8m,
9.0 m fuori terra, spessore 4-3-3-3-3mm, diametro iniziale
139mm, diametro finale 70 rid 60mm, peso 92kg, realizzato con
elementi tubolari cilindrici di diametro decrescente verso la parte
alta, opportunamente raccordati (rastremati) e saltati in sequenza,
con una asola per morsettiera, portella corpi asola, un attacco per
impianto di terra, un asola per entrata, bitumatura della parte
interrata, messa in opera con sabbia e cemento, in linea con le
altre palificazioni e perfettamente perpendicolari, completi di
collare in CLS alla base del palo e tutti gli accessori per una
corretta installazione. In opera.

nr 28 8.636,289 308,43878AECAP1 Palo cilindrico a sezione unica tipo AEC EC 5 A diametro 102mm,
altezza fuori terra di 5m, realizzato in unico tratto di acciaio S235,
3mm di spessore, asola ingresso cavi con finitura dei bordi del
taglio, zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e
successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura
superficiale, verniciatura a polveri poliestere, completo di
bitumatura della parte interrata, posa e messa in opera con sabbia
e cemento in linea con le altre palificazioni e perfettamente
perpendicolare, completo di protezione a base palo e tutti gli
accessori per una corretta installazione. In opera.

nr 28 3.977,8910 142,06768AEMT1C Attacco testa palo tipo AEC TP 1.02 adatto per pali diametro
60/70/102mm per installazione corpo illuminante modello
architettonico tipo AEC Master, realizzato in alluminio pressofuso
verniciato a polveri poliestere colore grigio 01, completo di
installazione e di tutti gli accessori per una corretta esecuzione dei
lavori. In opera.
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Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (3 di 6) (continua)
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nr 3 1.575,4011 525,13418AM6S0571 Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 S05 4.7-1M potenza 21W
CL II DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura in
alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformità "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilità elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi > 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type II
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.
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Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (4 di 6) (continua)
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nr 19 9.939,7712 523,14588AM6US51 Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 STU-S 4.5-1M potenza
16W CL II DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformità "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilità elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi > 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type II
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.
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Capitolo IE: Impianto di illuminazione
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Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (5 di 6) (continua)
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nr 6 3.944,1613 657,35948AM6OP52 Corpo illuminante tipo AEC MASTER 6 OP-DX 4.5-2M potenza
76W CL II DAC, con tecnologia LED, formato da telaio e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK08, viteria in acciaio
inox, piastra di cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo,
sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI
minimo 70, vita utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica
priva di lenti in materiale plastico esposte, emissione conforme
alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione
EXEMPT GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2,
conformità "IMQ PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da
ente terzo certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico
monocanale in CLII, marchio ENEC, completo di "test report"
tecnici e di compatibilità elettromagnetica (EMC), alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - cosphi > 0.9 (a pieno carico),
connessione alla rete mediante morsettiera interna e pressacavi
per l'ingresso di due cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione
termica e contro il corto circuito, SPD integrato 10kV-10kA type II
completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita, dimmerazione DAC (DIM-
AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.
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COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-RCommittente:

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

Capitolo IE: Impianto di illuminazione

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: IE: Impianto di illuminazione (6 di 6) TOTALE CAPITOLO   49.383,71 €
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nr 21 12.009,0714 571,86038AI1W5478 Corpo illuminante tipo AEC ITALO 1 STW 4.5-4M potenza 76W CL
II DAC, con tecnologia LED, formato da telaio inferiore e copertura
in alluminio pressofuso verniciato a polveri, guarnizione
poliuretanica, schermo in vetro temperato piano da 4mm con clip
di sicurezza per evitarne la caduta, grado IK09 totale, montaggio a
sbraccio o testa palo con innesto in alluminio pressofuso per D.
33-60mm, inclinabile da 0° a 20°, viteria in acciaio inox, piastra di
cablaggio e gruppo ottico rimovibili in campo, sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza, 4000K, CRI minimo 70, vita
utile minima 100.000 ore L90B10 a 25°C, ottica priva di lenti in
materiale plastico esposte, emissione conforme alle leggi
regionali sull'inquinamento luminoso, classificazione EXEMPT
GROUP secondo la norma CEI EN 62471:2009-2, conformità "IMQ
PERFORMANCE" dei dati fotometrici redatta da ente terzo
certificato, rilevamento fotometrico conforme alle norme UNI EN
13032-1 e IES LM 79-08, alimentatore elettronico monocanale in
CLII, marchio ENEC, completo di "test report" tecnici e di
compatibilità elettromagnetica (EMC), alimentazione 220-240 V -
50/60 Hz - cosphi > 0.95 (a pieno carico), connessione alla rete
mediante morsettiera interna e pressacavi per l'ingresso di due
cavi unipolari FG7R 2,5mmq, protezione termica e contro il corto
circuito, SPD integrato 10kV-10kA type II completo di LED di
segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine
vita, tenuta all'impulso 10kV/10kV CM/DM, dimmerazione DAC
(DIM-AUTO CUSTOM PROFILO RIDUZIONE 8 ORE), grado IP66,
marcatura CE, prodotto garantito 5 anni, comprensivo di
installazione, regolazione, collegamenti e tutti gli accessori per un
corretto funzionamento dell'apparecchio. In opera.
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COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-RCommittente:

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

Capitolo D1: Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento linee esistenti

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: D1: Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento linee esistenti (1 di 1)TOTALE CAPITOLO   5.338,92 €
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m 2600 3.546,9215 1,3642651006 Conduttore unipolare flessibile tipo FG7R 0,6/1kV sez. 6 mmq in
treccia di rame, isolato con rivestimento in gomma e guaina in
PVC non propagante la fiamma e l'incendio, con tensione
d'isolamento Uo/U=0,6/1kV, a norme CEI 20-13, CEI 20-22, CEI
20-35, munito di Marchio Italiano di Qualità. Da posarsi entro
tubazioni, canali o passerelle. In opera.

cad 1 1.520,0016 1.520,0000ZLIBSM2 Smantellamento a corpo degli impianti elettrici esistenti nelle
zone oggetto di riqualifica e non più utilizzati (impianti di
illuminazione, semaforici, segnalazione, trasmissione dati
videosorvaglianza e antenne), comprensivo di rimozione centrale
semaforica, sostegni impianti semaforici, telecamere, antenne,
sfilaggio cavi, rimozione pozzetti. Gli apparecchi dell'impianto
semaforico: centralina, sostegni, lanterne, telecamere, antenna,
dovranno essere rimossi con cura e depositati nei magazzini della
Committenza. Il resto del materiale (sentito il parere della
Direzione Lavori) dovrà essere smaltito in discarica. Costo
comprensivo di trasporto, oneri smaltimento rifiuti, anche speciali
e tutti gli accessori per una corretta esecuzione dei lavori. Gli
smantelli dovranno essere confermati dalla Direzione dei Lavori. In
opera a corpo.

cad 4 272,0017 68,000059000PAL Punto di alimentazione impianto di irrigazione, comprensivo di
quanto basta di linea FG16OR16 sezione 2,5mmq di collegamento
alla centralina di irrigazione, derivazione linea e tutti gli accessori
per una corretta posa e collegamento. In opera.
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COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 2838-IE-L2A-ESE-RCommittente:
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Capitolo DFL: Documentazione di fine lavori

Sottocapitolo

POS CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA' PRZ UNIT. IMPORTO

Capitolo: DFL: Documentazione di fine lavori (1 di 1) TOTALE CAPITOLO   149,37 €
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cad 1 149,3718 149,37009CVERG Consegna al termine dei lavori della seguente documentazione:
- dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori
(iscrizione alla camera di commercio, elenco marche utilizzate,
ecc.);
- dichiarazione del costruttore di rispondenza corpi illuminanti alle
leggi regione lombardia;
- libretti di uso e manutenzione relative alle apparecchiature
installate;
- libretti di garanzia delle apparecchiature installate;
- dichiarazione del responsabile sull'avvenuta istruzione del
personale addetto all'uso dell'impianto alle nuove apparecchiature
installate;
- disegni "AS BUILT" a fine lavori completo dei disegni
planimetrici, degli schemi elettrici dei quadri e di tutta la
documentazione necessaria redatta in triplice copia in formato
cartaceo;
- registro delle verifiche iniziali relativo agli impianti realizzati e/o
modificati (con relativo svolgimento delle verifiche iniziali e delle
prove strumentali previste);
Il tutto dovrà essere consegnato in apposita busta o contenitore
rigido. Importo a corpo.
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IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE 2838-IE-L2A-ESE-R1

Committente: COMUNE DI BAGNATICA - PIAZZA DELLA LIBERTA' 1

Progetto RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING - VIA PAPA GIOVANNI XXIII

IMPORTOSOTTO
DESCRIZIONECAPITOLO

CAPITOLOCAPITOLO

TOTALE 54.872,00 €
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49.383,71IE Impianto di illuminazione

5.338,92D1 Opere generali: nuova distribuzione dorsale, smantelli vari e ricollegamento
linee esistenti

149,37DFL Documentazione di fine lavori
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NP

1C.nsp.25.100.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

100 kg x =

100 kg x =

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in 
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di 
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità 
ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari 
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione, 
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 10, con terreni 
aridi da contabilizzare a parte. 1,00 1,45 1,45

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
manto stradale spess. cm 5:
asfalto mc 0,05 * 1300 kg/mc = kg 65 kg = q 0,65 0,65 1,90 1,24

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
sottofondo e terra spess. cm 16:
misto cementato mc 0,10 * 1800 kg/mc = kg 180 kg = q 1,8
terra compatta mc 0,06 * 1800 kg/mc = kg 108 kg = q 1,08 2,88 1,60 4,61

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

0,00

0,00

  Totale a) M + LC 13,00

39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello

Demolizione marciapiedi e ricostruzione del cassonetto fino al piano di posa del  "Tout-- 
Venant bitumato, ciclo completo:

- demolizione delle pavimentazioni esistenti, scavo q.b. tale da garantire il nuovo pacchetto 
completo;

- integrazione materiale arido di sottofondo, min. cm 10 compattato e successiva rullatura 
(sempre da eseguire adeguato costipamento con piastra vibrante con il rinterro dei 

sottoservizi)
NB: Nel caso di maggiore demolizione per la costituzione dei marciapiedi a raso invece che 

in rilevato, il maggior onere di scavo si intende compensato dal minor onere di scavo 
relativo alla porzione in allargamento dei marciapiedi in rilevato sulla sede stradale

SCHEDA N. 001

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento. 
- volume mc= 1*0,21 = 0,21mq 0,21 27,16 5,70

Comune di Bagnatica (BG)
OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO

Marzo 2021



            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 13,65

0,00

Spese generali 0,00 0,00 0,00
Utile d'impresa 0,00 0,00

sovrapprezzo +5% per interventi in centro abitato, tutela pedoni, 
con tempistiche differenziate in fasi (vedi PSC). Incluso maggior onere per abbassamento 
dei sottoservizi esistenti interferenziali con le nuove quote di progetto, previo coordinamento 
con gli enti gestori a carico dell'impresa appaltatrice

5,000 13,00 0,65

0,00
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NP

1U.nsp.04.020.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

ml x =

%

100 kg x =

%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 14,12

Spese generali 0,00 0,00 0,00
Utile d'impresa 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

0,00

0,00
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

0,00

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello

- 1 - - 3 - - 4 -

39,28

1,60

Sovrapprezzo del 10% per il ripristino del manto con materiale arido q.b. 10,00 11,45

- 5 -

14,12  Totale a) M + LC

1U.04.020.0170 - Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo 
E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto 
di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico 
e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In 
orario normale:
NB: allo stesso prezzo è considerata la rimozione di cordoli in pietra o in calcestruzzo

1,00 11,45 11,45

Coefficiente di riduzione del 25% a fronte di un recupero del 30-40 % di cordoli in granito
-25,00 1,60 -0,40

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
cordolo + rinfianco mc(0,06) * 2000 kg/mc = kg 120 kg = q 1,20 1,20 1,92

1,15

Demolizione cordoli, scivoli attraversamenti pedonali e dardini/rampe degli accessi carrali 
esistenti e riempimento per ripristino della pavimentazione asfaltata lungo la linea di scavo 

fino alla quota del manto stradale esistente. Prezzo ml comprensivo (l'un per l'altro):
- scavo;

- rimozione cordolo e trasporto a magazzino comunale in caso di recupero, o in discarica;
- rimozione dardini e scivoli carrabili e trasporto a magazzino comunale in caso di 

recupero, o in discarica;
- completo riempimento con cls sul fondo e tout-venant bitumato fino al raggiungimento del 

manto stradale esistente  
N.B.: il prezzo a metro lineare comprende il maggior onere di rimozione e riempimento 

degli scivoli di attraversamento pedonale;
NB: accatastare nell'ambito del cantiere i cordoli in pietra per successivo riutilizzo.

SCHEDA N. 002

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1U.nsp.04.020.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

m x =

mc x =

mc x =

100 kg x =

mq x =

mc x =

DEMOLIZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO SU VIA MANZONI compreso:
- rimozione completa cordoli perimetrali e ogni altro manufatto pressente (muretti in CA 

ecc)
- demolizione isola in rilevato e scavo per rimozione manto stradale (offset di ml 1 attorno 

all'isola) e relativo sottofondo fino a cm20 per garantire nuova fondazione stradale, 
- oneri di discarica e relativo carico e trasporto dei materiali

compattazione del letto di posa con eventuale integrazione di materiale arido
- fornitura e posa di sottofondo in misto cementato per  spessore di cm10

conglomerato bituminoso in tou-venant per spesssore di cm10.
Prezzo a corpo, comprensivo di ogni onere

SCHEDA N. 003

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.04.020.0250 - Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in 
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica 8,00 6,84 54,72
1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento. 
porzione di isola in rilevato rispetto al manto stradale mq 1,8*0,15 = mc 0,27 0,27 27,16 7,33

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento. 
manto stradale mq 15,7*0,2 = mc 3,14 3,14 27,16 85,28
1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
 manto stradale spess. cm 21:
intera isola mc (4,5*0,15) * 1800 kg/mc = kg 1215 = q 12,15
manto stradale attorno mc (15,7*0,2)*1500 kg/mc = kg 4710 = q 47,10 59,25 1,60 94,80
1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in 
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di 
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità 
ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari 
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione, 
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 10, con terreni 
aridi da contabilizzare a parte. 15,70 1,45 22,77

1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio 
asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) 
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura 
di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia

(15 7*0 1) 1 57
1,57 36,78 57,74

Comune di Bagnatica (BG)
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kg x =

mq x =

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

1C.04.450.0020 - Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera 
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
RETE 615/1AD, maglia 150x150, diam. mm 6
Superficie 15,7mq x peso a mq 3,03  = kg 47,57

47,57 1,28 60,89

1U.04.120.0010.b - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), spessore cm10 15,70 12,97 203,63

Sovrapprezzo del 40 % per piccole pezzature 15,70 5,19 81,45
  Totale a) M + LC 668,62

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00
0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

668,62

0,00

Utile d'impresa 0,00 0,00 0,00
Spese generali 0,00 0,00 0,00
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NP

1C.nsp.04.20.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =

%

mc x =
cad x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e posa di elementi di contenimento aiuole per nuovi esemplari arborei su 
marciapiede. Elementi QUADRI di ml 2x2  costituiti da piatti, semicerchi e zanche di 

acciaio zincato a caldo spess. cm1. Elemento prefabbricato. Prezzo cadauno comprensivo 
della formazione del rinfianco in calcestruzzo 

SCHEDA N. 004

cadauno

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.22.020.0010.c - Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, 
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o 
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di 
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, 
altezza da 80 a 240mm 3,64
_piatto perimetrale, 3 lati x ml 2,00 x h. 0,15 x sp. 0,01 = kg 70,65 70,65 3,64 257,17
_zanche, n° 5 per lato x 3 lati, ml 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 11,78 15,70 3,64 57,15
_semicerchi intermedi, diam. cm 50, ml 1,57 x h. 0,15 x sp. 0,01 = kg 18,49 18,49 3,64 67,30
_zanche, n° 2 per ogni semicerchio, ml 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 3,14 3,14 3,64 11,43
_aste intermedie di fissaggio semicerchi, 2 da ml 0,73 x h. 0,10 x sp. 0,01 = kg 11,46 11,46 3,64 41,71

_rinforzi angolari, n° 4, (ml 0,15 x 0,15) /2 x sp. 0,01 = kg 3,53 3,53 3,64 12,85

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato 
in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare 
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, 
esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Fondazione cls cm 20x20 x ml 6 = mc 0,24 0,24 125,32 30,08
Viteria e minuterie in acciaio inox (bulloni M12, dadi M12, rondelle, ecc…) 1,00 6,00 6,00

  Totale a) Materiali 562,84

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
37,39 0,00

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

562,84

_aste intermedie di fissaggio semicerchi, 2 da ml 0,15 x h. 0,10 x sp. 0,01 = kg 2,36 2,36 3,64 8,59

1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo

0,00

0,00

Spese generali 562,84 0,00
Utile d'impresa 562,84 0,00

31,43 0,00
0,00

0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

Coefficiente di riduzione del 10% a fronte della ripetizione degli stessi elementi oltre le 100 -10,00 585,29 -58,53

125,33 1,03 129,09

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1C.nsp.04.20.c

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

kg x =
kg x =
kg x =
ora x =

mc x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.22.020.0010.c - Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, 
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o 
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e 
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di 
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, 
altezza da 150mm 3,64

Cordoli in metallo per contenimento aiuole, sez. mm 150 x 10 in piatto d'acciaio zincato a 
caldo posato di costa. Prezzo a Kg (anche per altri manufatti simili) comprensivo di oneri di 

posa e di assistenza per l'opera finita (zanche ed elementi provvisori di tenuta).  Incluso 
calcestruzzo di rinfianco per la perfetta posa.

N.B.: voce da utilizzare per tutti i manufatti lineari e curvi in acciaio, relativi alle cordolature 
e aiuole delle alberature

SCHEDA N. 005

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

_piatto h. 0,15 x sp. 0,01 = kg 11,78 11,78 3,64 42,88
_zanche (ogni cm 40, e comunque ad ogni cambio di direzione), n° 2,5 x 0,10 x 0,10 x sp. 0,01 = kg 1,96 1,96 3,64 7,13

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato 
in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare 
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Fondazione cls cm 20x20 x ml 1 = mc 0,04 0,04 125,32 5,01

1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo 13,74 1,03 14,15

  Totale a) Materiali 69,18

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

Spese generali 69,18 0,00

0,00

0,00
0,00

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

Utile d'impresa 69,18 0,00

69,18

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1C.nsp.16.400

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
mq x =
mq x

             Totale b) Mano d'opera
b) Mano d'opera

ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

a corpo x =
        Totale d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

51,30

0,00
0,00

34,83 10,45

Spese generali 14,00 42,00 5,88

21,67

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,010 52,35 0,52

1,15
NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su 
ruote gommate fino a 70 HP 0,020 57,73

1,68

84,72

Utile d'impresa 10,00 42,00 4,20

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 0,30 37,39 11,22
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 0,30

Malta allettamento e sigillante tipo Mapestone o a.e. 1,00 9,30 9,30

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Lastre cemento LVE, colore BIANCO (prezzo scontato ditta specializzata) 1,00 42,00 42,00

Pavimentazione per percorsi guida a terra composti da moduli riportanti i 6 codici tipo LVE 
che hanno riconoscimento a livello nazionale (come riportate nella tavola DE AR - 10), 

costituita da lastre per esterni in cemento vibro-compresse a rilievo. I singoli elementi tattili 
avranno dimensioni di cm 30x40, con spessori nominali cm 5 e colorazione superficiale 

BIANCO. Le caratteristiche fisico-meccaniche delle lastre saranno tali da rendere le stesse 
antisdrucciolevoli e antigelive, oltre che a prova d’urto, flessibili, resistenti all’usura, tali da 
rispondere ai requisiti di cui norma EN 13748:2004. Le singole lastre saranno composte da 

due strati: lo strato superiore sarà di spessore pari a mm 20 circa e conterrà tra l’altro 
scaglie di pietre naturali frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland; lo strato inferiore 
sarà di spessore pari a mm 30 circa e conterrà tra l’altro sabbie silicee e cemento Portland. 
La posa del materiale descritto sarà effettuata con Mapestone o a.e., o con collanti idonei 

su massetto esistente.
N.B.: obbligo di campionamento di un tratto di ml 2,00 per approvazione della D.L.

Prezzo valutato a metro quadrato (l'un per l'altro indipendentemente dal codice) 
comprensivo di posa, assistenza e ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte

SCHEDA N. 006

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1C.nsp.24.140.
a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021
mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
a corpo x =

        Totale d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

0,00

38,44

0,00

Spese generali 14,00 31,00 4,34
Utile d'impresa 10,00 31,00 3,10

0,00 0,40 0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 0,00 31,43 0,00
0,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 52,35 0,00

NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su 
ruote gommate fino a 70 HP 57,73 0,00

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 0,00 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 0,00 34,83 0,00

  Totale a) Materiali 31,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 0,00 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

realizzazione "Asfalto Stampato e resinato" (prezzo offerta da preventivo ditta specializzata) 1,00 31,00 31,00

Realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su pavimentazione in 
conglomerato bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato", consistente nella 
fornitura e posa di grigliatura metallica, o a.e., per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di 

disegni variabili. Ciclo completo, comprensivo del trattamento di imprimitura che sarà 
eseguito con metodo di riscaldamento selettivo con macchina ad infrarossi a distanza di 

tempo (quest'ultima lavorazione è ritenuta compresa). 
La  superficie impressa verrà quindi trattata con processo di resinatura ( tipo RESUPLAST 

EPO 2K o a.e.)

SCHEDA N. 007

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1C.nsp.24.14.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
a corpo x =

        Totale d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

0,00

22,81

0,00

Spese generali 14,00 18,39 2,57
Utile d'impresa 10,00 18,39 1,84

0,00 0,40 0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 0,00 31,43 0,00
0,39

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 52,35 0,00

NC.10.150.0030.a - Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante: - su 
ruote gommate fino a 70 HP 57,73 0,00

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 0,00 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 0,00 34,83 0,00

  Totale a) Materiali 18,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 0,01 39,28 0,39

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Trattamento di resinatura denominato RESUPLAST EPO 2K o a.e. a più mani: 
resina acrilica neutra + resina acrilica (prezzo offerta da preventivo ditta specializzata) 1,00 18,00 18,00

Trattamento di resinatura a più mani eseguito su superfici in conglomerato bituminoso con 
prodotto tipo RESUPLAST EPO 2K o a.e., è una miscela di emulsione epossiacrilica 

autoreticolante (COMP A) e un indurente amminico in soluzione acquosa, studiata per la 
formulazione di resine all’acqua per esterni ad elevate prestazioni, è esente da alchilfenoli 
etossilati (APEO-FREE), e formaldeide. Tonalità a scelta DL con approvazione campioni in 

opera.

SCHEDA N. 008

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP 1C.nsp.10.20.a      Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 43,11

Utile d'impresa 0,00
Spese generali 0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 0,40 31,43 12,57
27,53

0,00
0,00

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 0,40 37,39 14,96
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

  Totale a) M + LC 15,58
b) Mano d'opera (per stuccatura fori risultanti dal taglio dei montanti con malta e graniglia; + per demolizione intonaci esistenti con trasporto e oneri di discarica; pulizia 
profonda del sottofondo con asportazione totale delle parti incoerenti; rincocciatura)
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

MC.01.420.0020.b - Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per
finitura in intonaco colorato su supporti minerali rustici, per esterni ed interni. A base di calce, 
leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto 
nelle finiture: - frattazzato medio e grosso
Ripristini intonaco con rinzaffo a base di malta bastarda, spessore medio mm 25 (minimo mm 
20) 

0,020 779,06 15,58

Intonacatura su lato esterno muro controterra esistente "liberato" a seguito dello scavo per la 
realizzazione del nuovo marciapiede di monte tra via manzoni e via Leopardi ciclo: 

- pulizia da materiali terrosi con asportazione totale delle parti incoerenti anche ricorrendo a 
sabbiatura;

- rinzaffo a base di malta cementizia;
- intonaco rustico a base di malta bastarda tirato a cazzuola.

Prezzo a corpo compreso ogni onere per assistenze murarie e ogni altro onere per la corretta 
esecuzione dell'opera. 

SCHEDA N. 009

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1C.nsp.04.10.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

100 kg x =

mc x =

mc x =

ml x =

Scavo a sezione obbligata SU MARCIAPIEDE
 eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 40 alla base e profondità 

cm 80 (di cui cm 21 già rimossi e computati con altra voce), dal piano stradale finito, per 
posa tubazioni, eseguito in materiale di qualsiasi natura e consistenza (ANCHE SOLETTE 

ARMATE, PER ESEMPIO SOTTO LE PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 
AUTOBLOCCANTI), asciutte, bagnate o melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo spianamento e la configurazione del 

fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. 
Sono inoltre

compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo 
recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi 

compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o 

simili (previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se necessario); il tiro in alto delle materie 
scavate, formazione di un letto di sabbia e posa della tubazione, la copertura del tubio con 

cappa di calcestruzzo, il rinterro della trincea o con l'apporto di materiale inerte arido e misto 
granulometricamente stabilizzato,

fino al raggiungimento delle quote di posa nuova pavimentazione, il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta, ripristino della pavimentazione 
originaria. E' inoltre compreso e obbligatorio l'utilizzo di piastra vibrante compattatrice su 

braccio meccanico durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro 
occorrente per dare l'opera finita.

Prezzo a metro lineare l'un per l'altro, incluso di ogni onere.

SCHEDA N. 010

3,00

6,52

1C.02.350.0010.e - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbia viva di cava, per copertura tubi: ml 0,40 x 
0,20 = mc 0,08

0,080 29,04 2,32

1U.04.110.0150 - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento 
dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento per un 
volume diml 0,40 x (0,60 - 0,20) = mc 0,16

0,160 22,74 3,64

cappa CLS di protezione tubo + nastro segnaletico con banda metallica 1,00 3,00

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), 
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica 
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
terra compatta
ml 0,40x0,6 = mc 0,24 * 1800 kg/mc = kg 432 kg = q 4,32 4,32 1,60 6,91

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature
leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
Scavo ml 0,40 x 0,60= mc 0,24 

0,24 27,16
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ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =

ora x =

ora x =
             Totale b) Mano d'opera

c) Noli e trasporti
ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello

1,30

Spese generali 

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello  (per compattazione con piastra vibrante)
0,05

34,83
1,74

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

  Totale a) M + LC 23,09

23,09 0,00
23,09 0,00

26,31

0,18

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
1,74

Nolo di piastra vibrante per compattazione piano di posa (35 €/giorno) 0,050 3,50 0,18

Sovrapprezzo 20% sullo SCAVO per oneri di gestione interferenze sottoservizi, apparati 
radicali ecc ed esecuzione di parti a mano

20,000 6,52

Utile d'impresa 

39,28 0,00

Nastro segnaletico con banda metallica 1,00 0,70 0,70
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NP

1C.nsp.04.10.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

mq x =

mq x =

100 kg x =2,97 1,90 5,64

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,  
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Prima scarifica per spessore 5 cm
larghezza scarifica ml 1 * 1 = mq 1

1,00 2,28 2,28

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,  
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Seconda scarifica per spessore 5 cm
larghezza scarifica ml 0,7 * 1 = mq 0,7

Scavo a sezione obbligata SU STRADA
 eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 40 alla base e profondità 
cm 80, dal piano stradale finito, per posa tubazioni, eseguito in materiale di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi e i relitti di muratura; compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche 
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre 

compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo 
recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi 
compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi 

occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili 
(previo taglio di asfalti, masselli, ecc.... se necessario); il tiro in alto delle materie scavate, 

formazione di un letto di sabbia e posa della tubazione, il rinterro della trincea o con 
l'apporto di materiale inerte arido e misto granulometricamente stabilizzato, la fornitura e 

posa di conglomerato bitumoso fino al raggiungimento delle quote finite della 
pavimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale 
di risulta, ripristino della pavimentazione originaria. E' inoltre compreso ciclo completo per 
successiva scarifica, realizzazione nuovo strato di conglomerato bitumoso con interposta 

una membrana elastomerica armata autotermoadesiva antipumping.
E' infine compreso e obbligatorio l'utilizzo di piastra vibrante compattatrice su braccio 

meccanico durante le fasi di reinterro e chiusura scavi, e ogni quanto altro occorrente per 
dare l'opera finita.

Prezzo a metro lineare l'un per l'altro, incluso di ogni onere.

SCHEDA N. 011

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature
leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
Scavo ml 0,40 x 0,80= mc 0,32

0,32 27,16 8,69

0,70 2,28 1,60

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
manto stradale:
ml (0,4 * 0,2) + (0,85*0,1) = mc 0,165 * 1800 kg/mc = kg 297 kg = q 2,97

Comune di Bagnatica (BG)
OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO

Marzo 2021



100 kg x =

mc x =

mc x =

mq x =

mq x =

ml x =

ml x =
ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =

ora x =

ora x =
             Totale b) Mano d'opera

c) Noli e trasporti
ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 73,42

8,69 1,74

Utile d'impresa (su membrana antipumping) 10,00 12,70 1,27
Spese generali (su membrana antipumping) 14,00 12,70 1,78

Sovrapprezzo 20% sullo SCAVO per oneri di gestione interferenze sottoservizi, apparati 
radicali ecc ed esecuzione di parti a mano

20,000

0,18

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
1,74

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello  (per compattazione con piastra vibrante)
0,05

34,83
1,74

Nolo di piastra vibrante per compattazione piano di posa (35 €/giorno) 0,050 3,50 0,18

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

Nastro segnaletico con banda metallica 1,00 0,70 0,70
  Totale a) M + LC 66,72

1U.04.110.0150 - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento 
dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento per un 
volume diml 0,40 x (0,60 - 0,20) = mc 0,16

0,160 22,74 3,64

cappa CLS di protezione tubo + nastro segnaletico con banda metallica 1,00 3,00 3,00

Fornitura e posa membrana elastomerica armata autotermoadesiva antipumping, tipo  INDEX 
autotene asfaltico Antipumping/scavi o a.e
Interposta tra i due strati di conglomerato bitumoso.
Preventivo da ditta specializzata

1,000 12,70 12,70

1U.04.120.0010.d - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant); spessore cm15
ml 0,4 x 1 = mc 0,4

0,400 17,14 6,86

1U.04.120.0300.d - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant); spessore cm10, in due strati (binder+tappeto d'usura)
larghezza media di stesa: ml(0,7+1)/2 = 0,85 ml
ml 0,85 x 1 = mq 0,85

0,850 14,56 12,38

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), 
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica 
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
terra compatta:
ml 0,40x0,6 = mc 0,24 * 1800 kg/mc = kg 432 kg = q 4,32 4,32 1,60 6,91

1C.02.350.0010.e - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbia viva di cava, per copertura tubi: ml 0,40 x 
0,20 = mc 0,08

0,080 29,04 2,32
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       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

ml x =

mc x =

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

SCHEDA N. 012

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.04.010.0040 -  Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino
a 5 cm di spessore.
Taglio pavimentazione in asfalto lunghezza ml 2,00 x 2 lati (lunghezza indicativa, valutata sulle 
reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per qualunque 
distanza di spostamento)

4,00 1,31 5,24

NP

1C.nsp.12.620

     Descrizione:

Ciclo completo per spostamento o fornitura in opera di nuove caditoie o griglie in ghisa.
Fornitura in opera di nuova caditoia prefabbricata sifonata, tipo a sezione quadrata, incluso 

scavo e rinterro, compreso eventuale scavo a mano in caso di attraversamento e/o interferenza 
con sottoservizi esistenti, compreso il collegamento alla fognatura,

su bracci secondari e mai sul condotto principale dell'ente gestore, per qualunque distanza, con 
tubazione in PVC SN8 UNI-EN 1401, per condotte interrate orizzontali, ø 160 mm, compresa 

eventuale fornitura e posa di giunto in gres, con anello in gomma, in caso di innesto in pozzetto 
d'ispezione prefabbricato o lungo la tubazione in gres, calcestruzzo di sottofondo e ricoprimento 

ed opere di ripristino della pavimentazione stradale, accessori vari, pezzi speciali e messa in 
quota dopo la posa del manto bituminoso. Eventuali tubazioni in PVC rigido, devono essere 

conformi alla norma UNI-EN 1401 serie SN8-SDR34 con guarnizioni elastometriche. Il diametro 
minimo consentito per le nuove condotte per le acque meteoriche è di 250 mm.

N.B.: la D.L. potrà valutare caso per caso, mantenendo lo stesso prezzo, se ricollocare caditoie, 
o in alternativa bocche di lupo o griglioni. 

Dimensioni interne 45x45x70 cm, sp. 6 cm, in conglomerato cementizio vibrato, compresa 
griglia/chiusino forato in ghisa sferoidale UNI-EN 124, dimensione 50x50x80 cm, classe D 400, 

tipo TRUK G o. a. e. (si considera il recupero del 50%
dei chiusini/caditoie/griglie preesistenti che sono solo state ricollocate).

N.B.: prima dell'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria avrà l'onere di redazione della 
mappatura completa della fognatura esistente, producendo un elaborato grafico che indichi tutti i 

nuovi tratti di collegamento a seconda della nuova dislocazione come da progetto (fornire file 
DWG editabile oltre che copia cartacea)

N.B.: compreso onere di collegamento alla fognatura, indipendentemente dalla lunghezza del 
tracciato (è stata calcolato in media un tratto di ml 2), da eseguirsi sempre sui tubi secondari e 

diramazioni (mai da effettuarsi sulla condotta principale in capo all'ente gestore);
N.B.: in caso di recupero delle GHISE di caditoie/griglie/chiusini preesistenti, o di caditoie nuove 
fornite dall'ente gestore, sarà applicato un coefficiente di riduzione del 20% per ogni elemento 

recuperato;
N.B.: stessa voce anche per la creazione di nuovi pozzetti, caditoia e collegamento quanto basta 

alla fognatura esistente

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina di 
materie di qualsiasi natura e consistenza con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, direcupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
Scavo ml 0,40 x 0,80 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e profondità indicativa, valutata 
sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per 
qualunque distanza di spostamento e qualunque profondità di scavo) = mc 0,64

0,64 10,44 6,68
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100 kg x =

cad x =

cad x =

cad x =

cad x =

cad x =

mc x =

 1C.12.620.0130.b - Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della 
dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso 
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un 
anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa cad 

1,00 92,13 92,13

A dedurre 1C.12.610.0030.b - Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in 
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 40x40 
cm, spess. cm 10, peso kg. 35

-1,00 18,12 -18,12

1C.02.350.0010.b - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi: 
Rinterro scavo con sabbia ml 0,40 x 0,20 x lunghezza media ml 10,00 (lunghezza e profondità 
indicativa, valutata sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà 
riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondità di scavo) = mc 
0,80

0,800 17,22 13,78

Sovrapprezzo 120% a compensazione della fornitura e posa in opera di pezzi speciali: curve 
(aperte 45°, chiuse 88,5°), braghe (semplici e doppie), raccordi, riduzioni, ispezioni con tappo, 
manicotto, ecc…

2,00 2,58 5,16

1U.04.180.0110.c - Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 
124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita
con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli 
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato 
non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:- luce 400x400 mm; 
telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata 
provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm; peso 
totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; superficie drenante 
non inferiore a 7,80 dm².

1,00 88,52 88,52

1C.12.010.0050.c - Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima 
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7
Lunghezza ml 1,00  (lunghezza indicativa, valutata sulle reali necessità del progetto - in ogni 
caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per qualunque distanza di spostamento)

2,00 12,91 25,82

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010  
manto stradale
ml 0,40x0,8 = mc 0,32 * 1800 kg/mc = kg 576 kg = q 5,76 5,76 1,90 10,94
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mc x =

ml x =

b) Mano d'opera (per realizzazione innesto alla tubazione fognaria, assistenze murarie ecc)
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro

%

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio 
asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) 
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo 
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di 
kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in 
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 
compressione.
Rinterro scavo con misto cementato ml 0,40 x 0,6 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e 
profondità indicativa, valutata sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo 
verrà riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondità di scavo) = 
mc 0,48

0,480 36,78 17,65

Nastro segnaletico con banda metallica - lunghezza ml 10,00 (lunghezza indicativa, valutata 
sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per 
qualunque distanza di spostamento)

2,00 0,70 1,40

  Totale a) Materiali 249,21

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00
18,70

0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

Utile d'impresa (su offerta ditta specializzata) 0,00

0,50 31,43 15,72

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 0,50 37,39

52,35 0,00

296,08

0,00

Sovrapprezzo 5% per lavorazioni di piccola entità e per qualsiasi onere di gestione interferenze 
con sottoservizi o qualsiasi altro elemento interferenziale, tracciamenti, e ogni onere 
necessaria all'esecuzione corretta dell'opera

5,000 249,21 12,46

Spese generali (su offerta ditta specializzata)

34,41

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t
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NP

1U.nsp.04.180.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

ml x =

ml x =

ml x =

mc x =

100 kg x =

100 kg x =

cad x =

1C.12.010.0050.c - Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura 
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7
Lunghezza ml 1,00  (lunghezza indicativa, valutata sulle reali necessità del progetto - in ogni 
caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per qualunque distanza di spostamento)

4,00 12,91 51,64

1,90 5,47

1C.27.050.0100.f - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
terra compatta:
2x ml 0,40x0,6 = mc 0,64 * 1800 kg/mc = kg 1152 kg = q 11,52 11,52 1,10 12,67

Fornitura e posa di canalette in conglomerato cementizio, altezza mm 225, larghezza mm 
220, lunghezza ml 1,00 completa di griglia in acciaio zincato. Prezzo al ml comprensivo di 

sottofondo di allettamento in cls e oneri di collegamento per ml q.b. alla rete esistente. SCHEDA N. 013

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.12.470.0010.a - Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in 
opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: dimensioni esterne 
220 x 225 mm

1,00 32,77 32,77

1U.04.180.0090.a - Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, 
complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio 
degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
Movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.
larghezza 200 mm, luce 150 mm

1,00 119,00 119,00

1U.04.010.0040 -  Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino
a 5 cm di spessore.
Taglio pavimentazione in asfalto lunghezza ml 2 x 2 lati (lunghezza indicativa, valutata sulle 
reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per qualunque 
distanza di spostamento)

4,00 1,31 5,24

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina di 
materie di qualsiasi natura e consistenza con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, direcupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
Scavo ml 0,40 x 0,80 x lunghezza media ml 2,00 (lunghezza e profondità indicativa, valutata 
sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso prezzo verrà riconosciuto per 
qualunque distanza di spostamento e qualunque profondità di scavo) = mc 0,64

0,64 10,44 6,68

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 
manto stradale:
2x ml 0,40x0,2 = mc 0,16 * 1800 kg/mc = kg 288 kg = q 2,88

2,88
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cad x =

mc x =

b) Mano d'opera (per posa)
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Sovrapprezzo 120% a compensazione della fornitura e posa in opera di pezzi speciali: 
curve (aperte 45°, chiuse 88,5°), braghe (semplici e doppie), raccordi, riduzioni, ispezioni 
con tappo, manicotto, ecc…

4,00 2,58 10,33

1C.02.350.0010.b - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi con con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura 
tubi: 
Rinterro scavo con sabbia ml 0,40 x 0,60 x lunghezza media ml 4,00 (lunghezza e 
profondità indicativa, valutata sulle reali necessità del progetto - in ogni caso lo stesso 
prezzo verrà riconosciuto per qualunque distanza di spostamento e qualunque profondità di 
scavo) = mc 0,96

0,960 17,22 16,53

  Totale a) Materiali 260,33

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 0,00 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 0,00 37,39 0,00

26,18

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 0,00 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 0,00 31,43 0,00

0,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,500 52,35 26,18

Spese generali (solo su offerta da ditta specializzata) 0,00 260,33 0,00
Utile d'impresa (solo su offerta da ditta specializzata) 0,00 260,33 0,00

286,51
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NP
1C.nsp.04.30.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

mc x =

kg x =

mc x =
ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

        Totale d) Altro

% =
% =

    TOTALE PREZZO

1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai 
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 
B450C per armatura del plinto (incidenza stimata 80kg/mc)
mc (0,60x0,60x0,60) * 80kg/mc = kg 17,28 17,28 1,36 23,50

Formazione di plinto in opera per i pali corpi illuminanti, dim. cm 60x60x60, Compreso di 
tubo, diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto pali, con sigillatura del palo mezzo 

sabbia costipata
SCHEDA N. 014

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, 
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,60x0,60x0,60= mc 0,22 0,22 125,32 27,07

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.02.100.0070.b - Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 
di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, 
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature con carico e trasporto delle 
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
0,6*0,6*0,7 = mc0,25 0,25 83,11 20,78

1C.02.350.0010.a - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Rinterro volume di scavo mc 1,74 - volume plinto mc 0,22 = mc 1,52 0,03 2,75 0,09
1C.12.010.0020.j - Fornitura e posa tubi in PVC-U - De 200 - s = 3,9 1,00 21,29 21,29

  Totale a) Materiali 92,73

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 52,35 0,00
0,00

0,00

92,73

Spese generali 0,00
Utile d'impresa 0,00
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NP
1C.nsp.04.40.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mc x =

mc x =

kg x =

mc x =
ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

        Totale d) Altro

% =
% =

    TOTALE PREZZO

1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai 
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 
B450C per armatura del plinto (incidenza stimata 80kg/mc)
mc (0,80x0,80x0,80) * 60kg/mc = kg 30,72 30,72 1,36 41,78

Formazione di plinto in opera per i pali corpi illuminanti, dim. cm 80x80x80, Compreso di 
tubo, diametro cm 20, lunghezza un metro per innesto pali, con sigillatura del palo mezzo 

sabbia costipata
SCHEDA N. 015

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, 
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,80x0,80x0,80= mc 0,51 0,51 125,32 63,91

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.02.100.0070.b - Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 
di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, 
inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere 
provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature con carico e trasporto delle 
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
0,8*0,8*0,9 = mc0,58 0,58 83,11 48,20

1C.02.350.0010.a - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Rinterro volume di scavo mc 2,84 - volume plinto mc 0,51 = mc 2,33 0,07 2,75 0,19
1C.12.010.0020.j - Fornitura e posa tubi in PVC-U - De 200 - s = 3,9 1,00 21,29 21,29

  Totale a) Materiali 175,38

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 52,35 0,00
0,00

0,00

175,38

Spese generali 0,00
Utile d'impresa 0,00

Comune di Bagnatica (BG)
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1C.nsp.100.0045

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

mq x =

mq x =

  Totale a) Materiali o lavorazioni
b) Mano d'opera

ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 26,43

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 0,00 39,28 0,00

Spese generali (solo su spezzato di pietra) 14,00 7,01 0,98
Utile d'impresa (solo su spezzato di pietra) 10,00 7,01 0,70

Sovrapprezzo 20% per incidenza tubo di dreno rivestito con geotessuto 20,000 18,75

3,14

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 0,10 34,83 3,48
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14

6,63

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru, portata utile 5,0 t 0,060 52,35 3,14

3,75
Sovrapprezzo 10% per interventi di piccola pezzatura 10,000 22,50 2,25

0,00 37,39 0,00MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Spezzato di pietra, ∅ 20-30 mm, peso medio al m3 1.500kg, colore grigio (si richiede 
campionatura). (Prezzo di solo materiale da preventivo ditta specializzata) 0,20 35,06 7,01

1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con 
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo 
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: peso 220 g/m²

1,000 1,97 1,97

8,98

Fornitura e posa di spezzato di pietra, ∅ 20-30 mm, peso medio al m3 1.500kg, colore 
grigio. Prezzo a metro quadro inclusa incidenza manto in geotessuto di polipropilene 

termolegato a filo continuo peso 220 g/m² con funzione di strato di separazione, filtro e 
rinforzo dei terreni, posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato, 

Compreso tagli e sormonti. Compresa incidenza tubo di dreno rivestito con geotessuto 

SCHEDA N. 016

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1C.nsp.01.10.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mq x =

mc x =

100 kg x =

mq x =

ml x =

1U.04.145.0010.a - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito 
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a  discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

4,00 20,23 80,92

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento. 
volume mc (4,5 x 0,15) = 0,675mc

0,68 27,16 18,33

1C.27.050.0100.d - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
sottofondo  mc 0,675* 1800 kg/mc = kg 1215 kg = q 12,15 12,15 1,90 23,09

1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in 
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di 
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità 
ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari 
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione, 
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 10, con terreni 
aridi da contabilizzare a parte. 4,50 1,45 6,53

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.01.110.0010.a - Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di 
sabbia, con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a 
discarica delle macerie residue 4,50 10,05 45,23

Rifacimento rampa di accesso al civico 67 
Ciclo completo comprensivo di:

- disfacimento pavimentazione esistente e relativo letto di posa con accatastamento dei 
cubetti di porfido per successivo reimpiego

- scavo fino a profondità qb a garantire il nuovo pacchtto marciapiede in raccordo con 
nuove quote di progetto

- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- compattazione del piano di posa del nuovo pacchetto

- posa nuovi cordoli in calcestruzzo a contenimento delle aiuole
- strato di fondazione in misto cementato dello spessore di cm10

- posa su sabbia dei cubetti in porfido recuperati dalla pvimentazione esistente

SCHEDA N. 017

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

Comune di Bagnatica (BG)
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mc x =

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

36,78 16,550,45

1U.04.310.0030.a - Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido
da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la 
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura,
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale su sede stradale 4,50 30,55 137,48

Utile d'impresa 0,00 0,00 0,00
Spese generali 0,00 0,00 0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

328,11

0,00

1U.04.110.0160 - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio 
asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) 
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura 
di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le 
prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità 
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
volume mc (4,5 x 0,1) = 0,45mc

0,00

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00

0,00

  Totale a) M + LC 328,11

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
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NP

2U.nsp.04.250

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

Sconto 35% (per elevato quantitativo) %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =

ora x =

ora x =
             Totale b) Mano d'opera

c) Noli e trasporti
ora x =

ml x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
cad x =
cad x =

        Totale d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

3,93

Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico modello Woodi Wooden ditta AZ-
energy o a. e., altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione diametro mm 152, con cappello 

in alluminio stampato, posato con bussola in acciaio zincato a caldo h cm 50 posato 
previo carotaggio diam. cm 20

SCHEDA N. 018

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Dissuasore prezzo di listino (prezzo da preventivo ditta specializzata) 1,00 308,00 308,00
35,00 -308,00 -107,80

  Totale a) Materiali

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello (posa completa di carotaggio, 
posa, messa a piombo, fissaggio, ecc...) 1,20 34,83 41,80

200,20

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello (tracciamento) 0,10 39,28

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello (scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14
48,87

1C.01.040.0110.a - Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a
sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura comprese 
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del 
perforo, allontanamento macerie - con diametro fino a 20 mm (in alternativa a pari prezzo 
per posa con plinto in cls in aree verdi) 0,300 31,48 9,44

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,025 52,35 1,31

10,75

Malta di allettamento e materiale di consumo 1,000 2,00 2,00

326,52

Spese generali 14,00 263,32 36,86
Utile d'impresa 10,00 263,32 26,33

3,50
Oneri discarica (cilindro rimosso) 1,000 1,50 1,50
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NP

1C.nsp.04.20.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
kg x =
cad x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e posa di elementi di collegamento tra dissuasori.
 Elementi tubolari di lunghezza media ml 2,3 costituiti da piatti e tubolari di acciaio zincato a 

caldo spess. variabile. Elemento prefabbricato. Prezzo cadauno SCHEDA N. 019

cadauno

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.22.080.0030.a - Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l impiego di 
profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti 
decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni in 
ferro
_tubolari orizzontali, n° 2 x ml 2,30 x sez. 0,0003 = kg 10,83 10,83 6,95 75,27
_piastre laterali su dissuasore, n° 4 x ml 0,07x 0,03x sp. 0,01 = kg 0,66 0,66 6,95 4,59

1C.22.100.0010.a - Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo 15,57 1,03 16,04

_elementi di aggancio tra piastre e tubi, n° 4 x, ml 0,1 x sez. 0,0003 = kg 0,94 0,94 6,95 6,53
_tubolari d'irrigdimento, n° 2 ml 0,40 x sez. 0,0002 = kg 1,26 3,14 6,95 21,82

Viteria e minuterie in acciaio inox (bulloni M12, dadi M12, rondelle, ecc…) 1,00 6,00 6,00
  Totale a) Materiali 130,25

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

0,00

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

0,00

0,00

0,00

Spese generali 130,25 0,00
Utile d'impresa 130,25 0,00

130,25
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NP

MU.nsp.06.380

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e posa di panchina in acciaio tipo Dimcar modello AURELIA o a.e., dimensioni 
altezza: 78 cm, larghezza: 200 cm, profonditá: 75 cm, peso: 61 kg.

Costituita da due supporti ad archi contrapposti in tubo rettangolare zincato adornati da 
tondi zincati; colorazione "canna di fucile"

SCHEDA N. 020

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 0,05 39,28 1,96

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Panca tipo Dimcar modello AURELIA o a.e. - prezzo da  listino 1,00 560,00 560,00
-30,00 518,00 -155,40

  Totale a) Materiali 404,60

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t (incluso ogni onere di 
sollevamento per la corretta posa) 0,500 52,35 26,18

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 1,50 34,83 52,25
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,15 31,43 4,71

58,92

607,23

26,18

Spese generali 14,00 489,70 68,56
Utile d'impresa 10,00 489,70 48,97
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NP

MU.nsp.06.40.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano, modello "ornamentale", colonna e 
cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto 
in ottone contro il colpo d’ariete, raccordi di adduzione e scarico (altezza 1400 mm, peso 

120 kg). Colorazione antracite. Fontanella completa in opera compreso collegamento tubo 
di adduzione acqua potabile

SCHEDA N. 021

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 0,05 39,28 1,96

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Fontanella in ghisa tipo MILANO modello "ornamentale" o a.e. - prezzo da  listino 1,00 720,00 720,00
30,00 -720,00 -216,00

  Totale a) Materiali 504,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t (incluso ogni onere di 
sollevamento per la corretta posa) 0,500 52,35 26,18

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 1,50 34,83 52,25
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,15 31,43 4,71

58,92

730,48

26,18

Spese generali 14,00 589,10 82,47
Utile d'impresa 10,00 589,10 58,91
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NP

MU.nsp.06.400.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali

cad x =

mc x =

b) Mano d'opera (per tracciamento, scavo per successiva formazione plinto, posa e assistenza)
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e posa di CESTINO tipo modello "SIMPLE+ 226" ditta Euroform o a. e., , 
compresa realizzazione plinto cm 50x50x50 (estradosso plinto a cm 20 dal piano di 

campagna) nel quale cementare l'asta di sostegno.
Cestino così composto:

- Paletto costituito da 1 profilo a „C“ 93X41mm stampato in lamiera decapata di prima 
scelta da 2,5mm. Serratura per chiave a triangolo incorporata.

- Prolunga d’ancoraggio in lamiera zincata da 2,5mm da avvitare al telaio per mezzo di 2 
viti INOX a testa esagonale da 10X16mm.

- Contenitore estraibile di forma cilindrica * 30,5 cm, altezza 51cm con fondo forato, bordo 
superiore piegato. Tutto costruito in lamiera decapata, con fori 10x10 mm, di prima scelta 
da 1,2mm, munita di foro a forma ovale da 120X40 mm che serve da impugnatura per lo 

svuotamento.
- Coperchio tondo stampato in lamiera decapata con * 32cm, spess. 8mm fissato sul 
paletto mediante 2 viti INOX a testa cilindrica con esagono incassato da 20X10mm. 
- Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461

SCHEDA N. 022

cadauno

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Fornitura e posa di CESTINO tipo modello "SIMPLE+ 226" ditta Euroform in acciaio 
ZINCATO A CALDO (prezzo netto) da cementare con coperchio 1,00 250,00 250,00

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, 
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - dim ml 0,50x0,50x0,50= mc 0,06 0,10 125,05 12,51

  Totale a) Materiali 262,51

Capo cantiere (tracciamento) 0,10 39,28 3,93
Operaio specializzato (scavo e posa) 0,50 37,39 18,70

15,71

Operaio qualificato 34,83 0,00
Operaio comune (scavo, posa e assistenza) 0,50 31,43 15,72

38,34

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,300 52,35 15,71

376,55

Spese generali (solo su offerta ditta specializzata) 14,00 250,00 35,00
Utile d'impresa (solo su offerta ditta specializzata) 10,00 250,00 25,00
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NP
MU.nsp.06.380.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali

cad x =
cad x =
cad x =
cad x =
% x =

b) Mano d'opera (per tracciamento, scavo per successiva formazione plinto, posa e assistenza)
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura di supporto "vuoto" in acciaio verniciato (prezzo di LISTINO cod. 0015174)

418,80

Spese generali (solo su offerta ditta specializzata) 14,00

34,41

10.311,60 1.443,62

Operaio comune (scavo, posa e assistenza) 0,50 31,43 15,72

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 8,000 52,35 418,80

  Totale a) Materiali

4,00 1.182,00 4.728,00
Fornitura di seduta a 45° interno con schienale in legno esotico (prezzo di LISTINO cod. 4,00 1.400,00 5.600,00

13.239,59

Utile d'impresa (solo su offerta ditta specializzata) 10,00 10.311,60 1.031,16

10.311,60

Capo cantiere (tracciamento) 39,28 0,00
Operaio specializzato (scavo e posa) 0,50 37,39 18,70
Operaio qualificato 34,83 0,00

a dedurre sconto del 35% -35,00 15.864,00 -5.552,40

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Fornitura di piano 45° DIAMANTE in HPC con granito velluto L= cm 210 (prezzo di LISTINO cod. 
0071010) 4,00 960,00 3.840,00

8,00 212,00 1.696,00

Fornitura di doppia seduta a 45° piana in legno esotico (prezzo di LISTINO cod. 0015150)

Fornitura e posa di PANCA tipo modello "DIAMANTE" ditta Metalco o a. e., con piano in HPC 
con granito, sedute in legno e supporti in acciaio verniciato SCHEDA N. 023

cadauno

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1U.nsp.06.210.60

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

cad x =

%

%

cad x =

mc x =

mq x =

cad

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posatoa secco su sottofondo 
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti. 
peso 220 g/m² 4,40 1,97 8,67

1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo 1,00 26,82 26,82

Sovrapprezzo del 15% per pianta cavata dal terreno prima della stagione vegetativa e 
messa a dimora in vaso 15,00 210,50 31,58

1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura 1,00 25,26 25,26

Fornitura e messa a dimora Fraxinus Oxycarpa "Raywood" (altezza prima impalcatura 
(cm): 220, circonferenza del fusto (cm): 19-20)

completo in opera con pulizia del fondo, asportazione di eventuali materiali interferenziali e 
sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN per alberi fino a 

45 cm di circonferenza) o a.e.
garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative

SCHEDA N. 024

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.06.210.0060.f - Fraxinus Excelsior
Alberi con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e 
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora con sistema di ancoraggio sotterraneo (vedi 
CSA), a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di 
concimi o ammendanti 50 l/pianta, la prima irrigazione con 150-200 l di acqua.
Forma di allevamento: libera ad alberello
Altezza prima impalcatura (cm): 220
f) Circonferenza del fusto (cm): 19-20

1,00 210,50 210,50

Fornitura e posa di sistema ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN 
per alberi fino a 45cm di circonferenza) o a.e. 
Kit completo di: 3 induttanze a filo, 4 metri di filo zincato, 1 x tenditore a cricchetto, 3 Plati-
Mat®, 6 celle D-MAN® (prezzo da preventivo ditta specializzata) 1,00 77,80 77,80

  Totale a) Materiali 433,25

0,00

0,00

0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

451,92

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 

Sovrapprezzo del 25% per varità diversa dal listino: Fraxinus Oxycarpa "Raywood" 25,00 210,50 52,63

Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) 10,00 77,80 7,78

39,28

Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) 14,00 77,80 10,89

0,00

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1U.nsp.05.100.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Applicazione termoplastico preformato "PEDONE" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o 

cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico 
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verrà eseguita su di 

un supporto perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è costituito da un laminato di 
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime  prestazioni di rifrangenza ed 

irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale 
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le 

colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono 
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto 
della DD.LL.  e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da 

trattare.

SCHEDA N. 025

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Simbolo pedone bianco h cm 100 - prezzo da  listino 1,00 64,00 64,00
30,00 -64,00 -19,20

  Totale a) Materiali 44,80

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,100 52,35 5,24

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14

3,14

65,94

5,24

Spese generali 14,00 53,18 7,44
Utile d'impresa 10,00 53,18 5,32
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NP

1U.nsp.05.100.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Applicazione termoplastico preformato "PISTA CICLABILE" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o 

cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico 
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verrà eseguita su di 

un supporto perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è costituito da un laminato di 
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime  prestazioni di rifrangenza ed 

irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale 
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le 

colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono 
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto 
della DD.LL.  e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da 

trattare.

SCHEDA N. 026

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Simbolo pista ciclabile bianco h cm 100 - prezzo da  listino 1,00 78,00 78,00
30,00 -78,00 -23,40

  Totale a) Materiali 54,60

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,100 52,35 5,24

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14

3,14

78,09

5,24

Spese generali 14,00 62,98 8,82
Utile d'impresa 10,00 62,98 6,30
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NP

1U.nsp.05.100.c

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Applicazione termoplastico preformato "FRECCIA DRITTA" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o 

cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico 
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verrà eseguita su di 

un supporto perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è costituito da un laminato di 
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime  prestazioni di rifrangenza ed 

irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale 
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le 

colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono 
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto 
della DD.LL.  e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da 

trattare.

SCHEDA N. 027

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Simbolo freccia dritta bianco h cm 100 - prezzo da  listino 1,00 50,00 50,00
30,00 -50,00 -15,00

  Totale a) Materiali 35,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,100 52,35 5,24

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14

3,14

53,79

5,24

Spese generali 14,00 43,38 6,07
Utile d'impresa 10,00 43,38 4,34

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1U.nsp.05.100.d

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
cad x =

sconto 30% %

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Applicazione termoplastico preformato "LIMITE VELOCITA' 30" 
Rivestimento di pavimentazione stradali eseguito su supporti in conglomerato bituminoso o 

cementizio e consistente nella fornitura ed applicazione di laminato termoplastico 
preformato per la realizzazione di segnaletica stradale . L’applicazione verrà eseguita su di 

un supporto perfettamente pulito e compatto.  Il materiale è costituito da un laminato di 
spessore di circa mm. 3 trattato con microsfere con ottime  prestazioni di rifrangenza ed 

irruvidenti per migliorare le prestazioni antisdrucciolo. Le caratteristiche del materiale 
garantiscono un elevata resistenza anche in condizioni di traffico molto elevato. Le 

colorazioni standard disponibili sono il bianco, il giallo, il rosso, il blu, il verde, il nero . Sono 
incluse le operazioni di mascheratura e delimitazione della superficie come da progetto 
della DD.LL.  e sono invece esclusi gli oneri di preparazione e pulizia della superficie da 

trattare.

SCHEDA N. 028

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Simbolo ovale limite di velocità 30 km/h (cm 240x180)  - prezzo da  listino 1,00 700,00 700,00
30,00 -700,00 -210,00

  Totale a) Materiali 490,00

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,100 52,35 5,24

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 34,83 0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,10 31,43 3,14

3,14

617,99

5,24

Spese generali 14,00 498,38 69,77
Utile d'impresa 10,00 498,38 49,84

Comune di Bagnatica (BG)
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NP

1U.nsp.05.30.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata
ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

0,70

6,28

0,05

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per assistenza e moviere) 0,001 31,43 0,03

Utile d'impresa 10,00 5,00 0,50

0,03

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,001 52,35 0,05

Spese generali 14,00 5,00

  Totale a) Materiali 5,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Strisce in colato plastico (larghezza cm 15), colore bianco o giallo - prezzo da  preventivo 1,00 5,00 5,00

Strisce di bordo e di mezzeria in  colato plastico a freddo (larghezza cm 15), eseguite 
attraverso l'applicazione d bicomponente con catalizzatore in polvere a base di resine 
acriliche per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti all’abrasione ed alle 

intemperie per la realizzazione di segnaletica stradale . 
L’applicazione verrà eseguita su di un supporto perfettamente pulito e compatto. 

L’applicazione del prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano o con l’utilizzo di 
macchina operatrice idonea per la sua stesura.

SCHEDA N. 029

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1U.nsp.05.30.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

3,50

35,19

2,62

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per assistenza e moviere) 0,050 31,43 1,57

Utile d'impresa 10,00 25,00 2,50

1,57

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,050 52,35 2,62

Spese generali 14,00 25,00

  Totale a) Materiali 25,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Segnaletica orizzontale in colato plastico per zebrature, fasce d'arresto, stop, bande, dossi 
etc, colore bianco o giallo  - prezzo da  preventivo 1,00 25,00 25,00

Segnaletica orizzontale per zebrature, fasce d'arresto, stop, bande, dossi etc in  colato 
plastico a freddo, eseguite attraverso l'applicazione d bicomponente con catalizzatore in 

polvere a base di resine acriliche per marcature a lunga durata, molto elastiche e resistenti 
all’abrasione ed alle intemperie per la realizzazione di segnaletica stradale . 

L’applicazione verrà eseguita su di un supporto perfettamente pulito e compatto. 
L’applicazione del prodotto deve avvenire mediante rullatura a mano o con l’utilizzo di 

macchina operatrice idonea per la sua stesura.

SCHEDA N. 030

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1U.nsp.04.10

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

mq x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

0,29

4,70

0,52

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (per scarico e pulizie finali) 0,05 31,43 1,57

Utile d'impresa (solo su geotessile) 10,00 2,10 0,21

1,57

NC.10.050.0020.b - Nolo automezzo con gru portata utile 5,0 t 0,010 52,35 0,52

Spese generali (solo su geotessile) 14,00 2,10

  Totale a) Materiali 2,10

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello (per tracciamento) 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (per posa completa) 34,83 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Fornitura geotessile tessuto in PP  tipo "Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e  - 
prezzo da  listino 1,00 2,10 2,10

Interposizione di un geotessile tessuto in PP sui marciapiedi in prossimità degli accessi 
carrali, tipo "Geodren W-PP 80T" marca GEOSINTEX o a.e., da posare tra il suolo 

esistente e il sottofondo di 10 cm in materiale arido. 
Il geotessile andrà risvoltato sopra lo strato di materiale arido per una lunghezza di 

almeno 50 cm su entrambi i lati e dovrà essere protetto da alcuni cm dello stesso inerte, 
in modo tale da evitare il contatto diretto col tout-venant bitumato.

SCHEDA N. 031

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

Comune di Bagnatica (BG)
OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII - TERZO LOTTO - 2A BRUSAPORTO

Marzo 2021



NP

1U.nsp.21.80

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

cad x =

%

cad x =

mc x =

mq x =

cad

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Fornitura e messa a dimora Gleditsia triacantohs Skyline in varietà 
(altezza prima impalcatura (cm): 200, circonferenza del fusto (cm): 17-18

completo in opera con sistema di ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit 
RF12PDMAN per alberi fino a 45 cm di circonferenza) o a.e.

garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative

SCHEDA N. 032

cad

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.06.210.0080.e - 
Alberi con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e 
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora con sistema di ancoraggio sotterraneo (vedi 
CSA), a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di 
concimi o ammendanti 50 l/pianta, la prima irrigazione con 150-200 l di acqua.
Forma di allevamento: libera ad alberello
Altezza prima impalcatura (cm): 200
e) Circonferenza del fusto (cm): 17-18

1,00 191,80 191,80
Sovrapprezzo del 15% per pianta cavata dal terreno prima della stagione vegetativa e 
messa a dimora in vaso 15,00 191,80 28,77

1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento,
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura 1,00 25,26 25,26

1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo 1,00 26,82 26,82
1C.13.300.0020.f - Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posatoa secco su sottofondo 
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti. 
peso 220 g/m² 4,40 1,97 8,67
Fornitura e posa di sistema ancoraggio sotterraneo tipo Platipus D-MAN (kit RF12PDMAN 
per alberi fino a 45cm di circonferenza) o a.e. 
Kit completo di: 3 induttanze a filo, 4 metri di filo zincato, 1 x tenditore a cricchetto, 3 Plati-
Mat®, 6 celle D-MAN®
(prezzo da preventivo ditta specializzata) 1,00 77,80 77,80

  Totale a) Materiali 359,12

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

0,00

0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

377,79

Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) 10,00 77,80 7,78
Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) 14,00 77,80 10,89
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NP

1U.nsp.06.40

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

100mq x =

%
%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =

            Totale c) Noli e trasporti
d) Altro

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 4,99

Utile d'impresa (solo su sistema di ancoraggio) 0,00
Spese generali (solo su sistema di ancoraggio) 0,00

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

0,00

0,00

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

  Totale a) Materiali 4,99

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello 39,28 0,00

Sovrapprezzo del 100% per realizzazione su piccole porzioni 100,00 1,66 1,66
Sovrapprezzo del 100% per la prima bagnatura 100,00 1,66 1,66

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.06.180.0040.a - Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno 
mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il 
miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di 
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura per singole 
superfici fino a 1000 mq 0,01 166,24 1,66

Formazione di tappeto erboso, compresi fresatura o lavorazione similare del terreno, 
effettuata con due passaggi incrociati e spinta fino alla profondità non inferiore a cm 20, la 

fornitura e spargimento di concime organicominerale nella quantità di g 150-250/m², 
l'asportazione ed il trasporto a discarica degli elementi inerti ed estranei affioranti, la 

lavorazione minuta ed il livellamento del terreno secondo le quote indicate alla Direzione 
lavori, la fornitura e spargimento di adatto miscuglio di semi come agli artt. 4/1, 4/2 e 4/3, 

nella misura di g 25-30/m², il reinterro del seme, la rullatura e la prima bagnatura

SCHEDA N. 033

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP
1U.nsp.04.14.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

ml x =

ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Utile d'impresa (SOLO SU MATERIALE) 10,00 28,50 2,85

53,46

altro 0,00

Spese generali (SOLO SU MATERIALE) 14,00 28,50 3,99

1,28

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

0,00

Autocarro leggero fino a 4t. di portata utile 0,025 51,32 1,28

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

  Totale a) Materiali 45,34

1U.04.320.0030.a - Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco 
in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero. In orario normale: rettilineo 1,00 16,84 16,84

28,5028,501,00Cordolo segato, 2 spigoli stondati (r. cm 2), martellinato fine sulle parti a vista cm 15x25
 (prezzo offerta preventivo ditta specializzata)

Fornitura e posa di cordoli "IN RILEVATO" in granito Otelo o altra cava Europea, 
finitura bocciardata cm 15x25 SCHEDA N. 034

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata
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NP
1U.nsp.04.14.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

ml x =

ml x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Utile d'impresa (SOLO SU MATERIALE) 10,00 27,50 2,75

52,22

altro 0,00

Spese generali (SOLO SU MATERIALE 14,00 27,50 3,85

1,28

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00

0,00

Autocarro leggero fino a 4t. di portata utile 0,025 51,32 1,28

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

  Totale a) Materiali 44,34

1U.04.320.0030.a - Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco 
in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero. In orario normale: rettilineo 1,00 16,84 16,84

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Cordolo segato, 2 spigoli stondati (r. cm 2), martellinato fine sulle parti a vista cm 15x20
 (prezzo offerta preventivo ditta specializzata)

1,00 27,50 27,50

a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata

Fornitura e posa di cordoli "A RASO" in granito Otelo o altra cava Europea, 
finitura bocciardata cm 15x20 SCHEDA N. 035

ml

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1U.nsp.05.70

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

cad x =

%

cad x =

cad x =

100 kg x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

0,00
0,00

0,00

Spese generali

31,43

1.118,00

Operaio specializzato 0,00 37,39 0,00
Operaio qualificato 0,00 34,83 0,00

0,00
Utile d'impresa 0,00

Operaio comune

  Totale a) M + LC 1.118,00

Capo cantiere 0,00 39,28 0,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.27.050.0100.e - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010
pali e cartelloni ammalorati, dissuasori danneggaiti e ogni altro elemento non recuperabile : 
circa 200 kg 2,00 7,99 15,98

1U.05.010.0070 - Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i 
portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei 
magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei 
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della 
pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante 37,00 45,31 1.676,47

Riduzione del 40% per lavorazioni di sistemazione del vuoto e ripristino pavimentazione non 
necessari -40,00 1.676,47 -670,59

Opere complete omnicomprensive relative alla rimozione di tutti gli elementi interferenziali con i 
lavori, compreso il recupero e il ripristino alla fine dei lavori. La voce prevede il rilievo e la 

redazione di una distinta dei manufatti, l'accurato smontaggio, rimozione, carico e trasporto a 
magazzino Comunale di:

- dissuasori, cestini, fioriere, panche, ecc...;
- segnaletica verticale (anche commerciale);

- griglie in ghisa aiuole alberi;
- ogni altro elemento interferenziale rilevabile in sito.

Prezzo omnicomprensivo per lo sgombero totale dell'area interessata dal i lavori nelle diverse fasi 
di cantiere. Questa attività di sgombero su indicazione della DL e AC potrebbe dover essere 

svolta a più riprese secondo l'avanzare delle sottofasi d'intervento.

SCHEDA N. 036

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE

1U.04.040.0020 - Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e
dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o 
di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti 
riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. 4,00 18,16 72,64

1U.06.600.0020 - Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del
plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche 2,00 11,75 23,50
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NP

1U.nsp.04.310.b

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mq x =

%

%

%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

10,00 5,26 0,53

Utile d'impresa 0,00

Operaio comune 0,00 31,43 0,00

Capo cantiere 0,00 39,28 0,00
Operaio specializzato

7,36

Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC 10,00 5,26 0,53
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione di piccole porzioni a mano in prossimità di elementi 
interferenziali

0,00

0,00

Spese generali 0,00

Operaio qualificato 0,00 34,83 0,00
0,00 37,39 0,00

Sovrapprezzo del 20% per esecuzione con minifinitrice nelle porzioni di marciapiede 
interessate dalle aiuole drenanti 20,00 5,26 1,05

  Totale a) M + LC 7,36

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.04.120.310.b - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla 
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 
medio compattato 30mm

1,00 5,26 5,26

Strato di usura in conglomerato bituminoso SU MARCIAPIEDE costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla 

levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti 
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 

(classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 

bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Spessore medio compattato 30mm

SCHEDA N. 037

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1U.nsp.120.300.c

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mq x =
%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO 6,62

Spese generali 0,00
Utile d'impresa 0,00

0,00

0,00

Operaio qualificato 0,00 34,83 0,00
Operaio comune 0,00 31,43 0,00

Capo cantiere 0,00 39,28 0,00
Operaio specializzato 0,00 37,39 0,00

Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC 10,00 6,02 0,60
  Totale a) M + LC 6,62

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.04.120.300.c - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla 
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di 
quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato mm 40 1,00 6,02 6,02

Strato di usura in conglomerato bituminoso SU STRADA costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla 
levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 
o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra 

il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore minimo 
compattato mm 40

SCHEDA N. 038

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1U.nsp.04.100.a

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mq x =

%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Utile d'impresa 0,00

8,40

0,00

0,00

Spese generali 0,00

Operaio qualificato 0,00 34,83 0,00
Operaio comune 0,00 31,43 0,00

Capo cantiere 0,00 39,28 0,00
Operaio specializzato 0,00 37,39 0,00

Sovrapprezzo del 20% per realizzazione piccole porzioni previo tracciamento e per 
spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio a causa della suddivisione in 
sottofasi di lavorazione come previsto da PSC 20,00 7,00 1,40

  Totale a) M + LC 8,40

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1U.04.120.0100.a - Strato di base BINDER a elevate prestazioni in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante 
la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale 1,00 7,00 7,00

Strato di base BINDER a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino 

ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume 

totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e 
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 

(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 

bituminosa modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli 

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 

caldo. Per spessore compresso cm. 5 in sede stradale

SCHEDA N. 039

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

I2.nsp.2.A

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali e lavorazioni compiute da preventivo ditta specializzata

a corpo x =

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

            Totale c) Noli e trasporti

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Utile d'impresa 10,00 2.400,00 240,00

2.976,00

0,00

0,00

Spese generali 14,00 2.400,00 336,00

Operaio qualificato 0,00 34,83 0,00
Operaio comune 0,00 31,43 0,00

Capo cantiere 0,00 39,28 0,00
Operaio specializzato 0,00 37,39 0,00

  Totale a) M + LC 2.400,00

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Impianto di irrigazione completo (come da preventivo ditta specializzata) incluso assistenze 
murarie per l'opera completa a regola d'arte 1,00 2.400,00 2.400,00

Impianto di irrigazione in opera completo di ogni necessità per il corretto funzionamento, 
con collaudo finale. L'impianto si intende completo omnicomprensivo come da elaborato 

grafico tav. E AR -05, e dovrà comprendere:
- Fornitura e posa in opera di n°1 programmatore elettronico modulare (con minimo 4 
stazioni) e con alimentazione da rete elettrica, completo di pompe, cabinet stagno con 

serratura antivandalo, ecc... (vedi CSA);
- Sensore pioggia;

- n° 2 elettrovalvole automatiche, 12V, PN10. Possibilità di manutenzione completa senza 
smontare la valvola delle rete idrica;

- regolatori di flusso a servizio della nuova rete, in numero non inferiore alle min. 2 
elettrovalvole automatiche;

- circa ml 22 di tubo DIAMETRO mm 32, in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 ad Alta
Densità (PEAD), compreso: il picchettamento, la posa in opera, la fornitura ed il 

RACCORDO DEI PEZZI SPECIALI;
- ala gocciolante a copertura di mq 40, autocompensante con gocciolatore in polietilene 

realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l’estrusione dello 
stesso, provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi.

Portata: 2,3 l/ora, da 0,5 a 4 atm, diametro: 20 mm, distanza gocciolatori: 0,30 m. 
Compreso la la posa in opera a perfetta regola d’arte in appoggio al terreno; 

- n° 2 pozzetti, dim. cm 50x70, in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, 
a struttura solida, non alveolare, con coperchio IN ACCIAIO ZINCATO A RIEMPIMENTO, 

con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi;
- Impianto elettrico completo: corrugati, cavi, collegamenti, cablaggi, interruttori e quanto 

necessario per la completa installazione e il completo funzionamento dell'impianto, 
compreso la messa a norma (emissione del certificato di conformità).

Compreso il posizionamento ed il fissaggio delle varie strumentazioni ed elementi in 
genere, il tracciamento e lo scavo di trincea per l’alloggiamento, l’intercettazione della rete 
idrica e allaciamento, la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per 

assicurare un perfetto equilibrio statico, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti 
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. 

SCHEDA N. 040

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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NP

1C.nsp.100.05

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

m x =

mc x =

100 kg x =

mq x =

100 kg x =

mc x =

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), 
presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica 
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
terra compatta (in seguito a scavo su sedime aiuola)
mc 1,37 * 1800 kg/mc = kg 2462 kg = q 24,62 24,62 1,60 39,39

1U.04.110.150 - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, 
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e  
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed 
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo 
costipamento.
su sedime aiuola esistente (3,8*0,1) =mc 0,38 0,38 22,74 8,64

1C.27.050.0150.b - Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso 
impianti di recupero di rifiuti autorizzati
tappeto d'usura spess. cm 3:
tappeto d'usura (27*0,03)*1500 kg/mc = kg 1215 = q 12,15 12,15 1,66 20,17

Spostamento accessi carrali autosalone e conseguenti opere di ripristino - CIVICO 51
Ciclo completo comprensivo di:

- rimozione cordoli in calcestruzzo e relativo rinfianco
- scavo fino a rimuovere porzione di aiuola in rilevato

- scarifica per spessore cm 3
- oneri di conferimento a discarica autorizzata

- nuovo strato di usura cm 3
prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di ogni onere

descritto nella tavola di progetto E-AR-13

SCHEDA N. 041

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 4 - - 5 -

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento. 
porzione di aiuola in rilevato rispetto al manto stradale mq 3,8*(0,15+0,21) = mc 1,37 1,37 27,16 37,21

- 1 - - 3 -

1U.04.020.0250 - Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in 
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica 15,50 6,84 106,02

1U.04.010.0010.a - Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Per spessore sino a 6 cm in sede stradale 27,00 2,28 61,56
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mq x =

mq x =

%

%

%

b) Mano d'opera
ora x =
ora x =
ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,83 0,00

  Totale a) M + LC 557,40

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,28 0,00

Spese generali 0,00 0,00 0,00

MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,43 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Sovrapprezzo del 30% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC  e 
rifacimento pacchettoo a seguito rimozione aiuola 30,00

MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello 37,39 0,00

Utile d'impresa 0,00 0,00 0,00

557,40

27,00 5,26 142,02

1U.04.120.310.b - Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla 
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato 
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la 
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per spessore medio compattato 30mm

1U.04.120.010.b - Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25 , compreso 
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo 
di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" 
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. Per spessore compresso cm8
su sedime aiuola esistente mq 3,8 3,80 11,31 42,98

Sovrapprezzo del 30% per esecuzione con minifinitrice nelle porzioni di marciapiede 
interessate dalle aiuole drenanti 30,00 142,02 42,61

142,02 42,61
Sovrapprezzo del 10% per realizzazione di piccole porzioni a mano in prossimità di elementi 
interferenziali 10,00 142,02 14,20
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NP

1C.nsp.100.04

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con voci da Prezziario Regionale delle opere pubbliche - edizione 2021

mq x =

mq x =

mq x =

100 kg x =

100 kg x =

1C.27.050.0100.c - Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
muretto in cls 2,9mc * 2300 kg/mc = kg 6.670 = q 66,7 66,70 1,60 106,72
1C.27.050.0150.b - Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso 
impianti di recupero di rifiuti autorizzati
tappeto d'usura spess. cm 3:
tappeto d'usura (11*0,03)*1500 kg/mc = kg 495 = q 4,95 4,95 1,66 8,22

1C.01.150.0040.a - Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione con 
recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a 
deposito
recinzione (16,5*1,1) + cancello (3,55*1,8) = 18,15+6,39 = 24,54mq 24,54 8,53 209,33

1C.01.030.0030.b - Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio
non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e 
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione 
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto 
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume 
da 0,501 a 5,01mc
Demolizione muretto di confine sezione cm25x45 + fondazione 
(16,5ml*0,25ml*1ml) = 4,13 mc 4,13 161,21 665,80

Arretramento muro di confine e conseguenti opere di riprsitino - CIVICO 20
Ciclo completo comprensivo di:

- rimozione e accatastamento recinzione esistente e cancello
- demolizione muro in calcestruzzo e relativa fondazione

- oneri di conferimento a discarica autorizzata
- scavo fino a profondità qb a garantire la realizzazione delle nuove fondazioni

- compattazione del piano di posa delle nuove fondazioni
- realizzazione fondazioni in calcestruzzo armato

- realizzazione nuovo muretto in calcestruzzo armato
- rasatura e intonacatura muretto

- intonacatura porzioni di muretto esistente in prossimità delle congiunzioni
- risagomatura recinzione esistente per nuova sagoma muro

- posa recinzione e cancello di recupero
- opere elettriche per spostamento cancello elettrico

- ripristino suolo interno a prato
- ripristino pavimentazione carrale interna fino a ml 1 dalla soglia del cancello

-verniciatura recinzione e cancello recuperati
prezzo a corpo, per l'intera opera, comprensivo di ogni onere

descritta dalla tavola di progetto E-AR-13

SCHEDA N. 042

a corpo

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sovrapprezzo del 50 % per lavorazione su piccole porzioni ed in prossimità del ciglio della 
strada 50,00 209,33 104,66
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mc x =

mq x =

mc x =

kg x =

mq x =

mc x =

kg x =

mq x =

4,13

1U.04.110.0040.b - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in 
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di 
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità 
ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari 
nei tratti in trincea su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7 senza asportazione o sostituzione, 
ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 10, con terreni 
aridi da contabilizzare a parte.
larghezza 0,75ml * sviluppo lineare 16,5ml = 12,5mq 12,50 1,45 18,13

125,32 516,95

1C.04.010.0020.a - Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, 
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 
Fondazione muretto di confine - sezione (0,25mq) * sviluppo lineare (16,5ml)  = mc 4,125

1C.02.100.0040.b - Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere 
ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento.
sezione (0,375mq) * sviluppo lineare (16,5ml)  = mc 6,2

6,20 27,16 168,39

1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai 
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 
B450C per armatura della fondazione (incidenza stimata 60kg/mc)
mc 4,125 * 60kg/mc = kg 247,5 247,50 1,36 336,60
1C.04.400.0010.b - Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore
Realizzazione muretto in calcestruzzo armato: 
lunghezza totale 16,5ml*2 x altezza muretto ml 0,45 = mq 14,85 18,15 44,22 802,59
1C.04.010.0040.a - Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo 
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori 
non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 - 
esposizione XC1 o XC2
Realizzazionemuretto in calcestruzzo armato:
sezione muretto (0,25*0,45=0,11) * sviluppo lineare 16,5ml = mc 1,86 1,860 138,80 258,17
1C.04.450.0010.a - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 
B450C
per armatura del muretto (incidenza stimata 60kg/mc)
mc 1,86 * 60kg/mc = kg 111,38 111 1,36 151,48

1C.07.270.0010 - Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura
a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con 
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base 
di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
(0,45+0,25+0,45) x 16,5ml = 18,98 mq

18,980 24,70 468,81
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mq x =

mq x =

mq x =

%

b) Mano d'opera

ora x =

ora x =

ora x =

ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro
% x =

% x =
% x =

    TOTALE PREZZO

Sovrapprezzo del 10% per realizzazione in sottofasi di lavorazione come previsto da PSC
10,00 655,95 65,60

0,00

  Totale a) M + LC 4.743,74

17,82 655,95

1C.01.110.0100.a - Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con 
l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere 
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate
spessore fino a 8cm
Per porzione di pavimentazione interna al cancello (3,55 x 1) = 3,55mq

1C.16.300.0010 - Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio,
realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete 
elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di 
quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la 
modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la 
formazione dei giunti, le assistenze murarie
Per porzione di pavimentazione interna al cancello (3,55 x 1) = 3,55mq

1C.24.400.0450 - Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da:
- carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
(recinzione (16,5*1,1) + cancello (3,55*1,8))*1,5 = (18,15+6,39)*1,5 = 36,81mq 36,81

0,00 0,00
Utile d'impresa 0,00 0,00 0,00

MA.00.060.0010 - Operaio impiantista 4° livello (opere elettriche necessarie allo 
spostaemnto del cancello elettrico) 8,00 27,35 218,80
MA.00.060.0025 - Operaio impiantista 2° livello (opere elettriche necessarie allo 
spostaemntod el cancello elettrico) 8,00 23,68 189,44

0,00

MA.00.040.0005 - Operaio specializzato fabbro (modifica recinzione metallica e posa in 
opera) 20,00 32,09 641,80
MA.00.055.0010 - Operaio qualificato giardiniere (ripristino giardino interno) 8,00 27,56 220,48

1.270,52

6.014,26

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 
(per intonacatura porzioni di muretto esistente in prossimità della congiunzione con il nuovo 
e per assistenza muraria alle opere elettriche) 16,00 34,83 557,28

3,550 6,96 24,71

3,550 51,17 181,65

0,00

Spese generali 0,00
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NP

1C.nsp.16.130

     Descrizione:

       Unità di misura:

U.M.
- 2 -

a) Materiali, o lavorazioni compiute con preventivo ditta specializzata

mq x =

mq x =

b) Mano d'opera (per assistenza alla posa)
ora x =
ora x =

ora x =
ora x =

             Totale b) Mano d'opera
c) Noli e trasporti

ora x =
            Totale c) Noli e trasporti

d) Altro

0,00

0,00

MA.00.005.0010 - Operaio qualificato edile 2° livello 34,51 0,00
MA.00.005.0015 - Operaio comune edile 1° livello 31,23 0,00

MA.00.005.0002 - Operaio edile 4° livello 39,00 0,00
MA.00.005.0005 - Operaio specializzato edile 3° livello

0,00
0,00

37,08

  Totale a) Materiali 48,17

1C.16.130.0010.b: 
spessore  cm. 10, con calcestruzzo preconfenzionato fornito in sacchi 1,00 42,67 42,67

Maggiorazione per colorazione in pasta (prezzo da preventivo ditta specializzata) 1,00 5,50 5,50

- 1 - - 3 - - 4 - - 5 -

1C.16.130.0010: 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base  di leganti 
idraulici cementizi, di additivi sintetici e  aggregati  selezionati   di  granulometria  variabile   
ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente 
caratteristiche drenanti e traspiranti (> 100 mm/min - UNI 12697-40), con  alta percentuale  
di vuoti, nell'idoneo spessore   e correttamente compattato,  su  diversi  tipi  di sub-strati. Al 
fine di mantenere le proprietà drenanti  del prodotto non devono   essere aggiunte sabbie o 
polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato  indurito,  che  possano  occludere  
i  vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del 
prodotto in consistenza terra umida, successiva  staggiatura manuale o con opportuni mezzi 
meccanici fino al completo livellamento  della  superficie;  successivamente  compattato   
con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80  kg di peso o con disco 
per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguatamente coperta per almeno 
5/6 giorni con teli in pvc o  geotessile  in  grado di trattenere l’umidità necessaria per la 
corretta maturazione del  calcestruzzo,  o  deve altresì essere protetta   con   appositi   
agenti   anti   evaporanti. 
Il calcestruzzo drenante, sarà provvisto di Dichiarazione Ambientale di prodotto di tipo III 
(EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaforma internazionale:

Pavimentazione di finitura in CALCESTRUZZO DRENANTE (drenabilità > 200 litri/mq/min), 
con pezzatura aggregati fine (4-12 mm), spessore cm 10, colorato in pasta, tipo Deltapav 

Drain  o a.e.
Colore: marrone ottenuto con l'impiego di pigmenti anti raggi UV (colore oggetto di MINIMO 

nr. 3 campionature per approvazione da parte della D.L.).
N.B.: non saranno riconosciuti spessori maggiori al raggiungimento delle quote di progetto. 
Compreso onere per spostamento macchine operatrici per lavori non continuativi al fine di 

realizzare anche superfici ridotte nel rispetto del cronoprogramma e PSC.
N.B.: a discrezione dell'impresa, per garantire la correta esecuzione della pavimentazione 

soddisfando tutti i requisiti prestazionali previsti, sono da intendersi inclusi gli eventuali 
utilizzi di prodotti compatibili quali: Mapefast, Mapetard, Mapecure o a.e.

Prezzo mq del pacchetto completo posato a regola d'arte.

SCHEDA N. 043 

mq

VOCE COMPONENTE IL PREZZO QUANTITA' PREZZO U. TOTALE
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% x =

        Totale d) Altro

% =
% =

    TOTALE PREZZO

Sovrapprezzo +5% per maggiori oneri di stesura di piccole porzioni a mano ed esecuzione 
per sottofasi non consecutive, incluso assistenze 5,00 48,17 2,41

2,41

50,58

Spese generali 14,00 0,00
Utile d'impresa 10,00 0,00
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Quadro incidenza manodopera (art. 33, punto f, DPR 207/10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPI 
D'OPERA  DESCRIZIONE  IMPORTO 

COMPLESSIVO 
 INCIDENZA % 
MANODOPERA 

 INCIDENZA 
MEDIA 

MANODOPERA 
SUL TOTALE 

 IMPORTO 
MANODOPERA 

 scavi, demolizioni, sottofondi 109.831,63€        35% 4,52% 38.441,07€         
 cordoli, pavimentazioni varie, 
elementi in acciaio. Opere 
murarie varie 

208.973,22€        30% 7,38% 62.691,97€         

 sottoservizi (scavi, rinterri, 
caditoie, pozzetti, ecc…) 61.463,58€          35% 2,53% 21.512,25€         

 pavimentazioni bituminose o 
drenanti 116.704,91€        20% 2,75% 23.340,98€         

 stampa e resinatura asfalto 118.585,25€        45% 6,28% 53.363,36€         

 impianto illuminazione pubblica 54.872,00€          30% 1,94% 16.461,60€         

 opere del verde 77.974,92€          55% 109,78% 42.886,21€         

 dissuasori, panchine, fontana. 
Spostamento n°2 pensiline 62.527,90€          15% 24,01% 9.379,19€           

 segnaletica stradale orizzontale 
e verticale 39.066,59€          30% 1,38% 11.719,98€         

TOTALE 850.000,00€      32,92% 279.796,60€     
incidenza manodopera inferiore al 50% delle opere in oggetto

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

OPERE DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
TERZO LOTTO - Tratto 2A Brusaporto
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