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rev. data Descrizione redatto controllato approvato
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1 08,02,2022 emissione RP RP RP

Data prima emissione: 08.03.21
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ALLEGATO 1 
Quadro economico 
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A Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa 1 424 430,00

di cui:

A.1 Importo lavori a misura, soggetti a ribasso € 1 356 600,00

A.2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso € 67 830,00

Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2) € 1 424 430,00

B Somme a disposizione della S.A. per:

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 35 610,75

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche, materiche e diagnosi energetica € 10 200,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20 000,00

B.4 Imprevisti ed arrotondamenti € 16 046,09

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00

B.6 Accantonamento art. 133, c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 0,00

B.7 Spese tecniche relative a:

studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, 

Direzione Lavori e CSP e CSE, collaudi calcolato su A.1 ai sensi del D.M. 

17/06/2016 € 390 393,76

B.8 Spese per attività tecnico-amministrative:

B.8a Incentivi art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A.1+A.2) € 28 488,60

B.8b

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (pareri, 

nulla osta) € 1 000,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici - IVA e CASSA incluse € 15 225,60

B.10 Spese per pubblicità - IVA inclusa € 1 000,00

B.11 I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A.1+A.2) € 146 004,08

B.12a C.C.N.P.P. su B.2 + B.7 al 4% € 16 023,75

B.12b I.V.A. su B.2 + B.7 + B.12a al 22% € 91 655,85

B.13 Contributo AVCP € 600,00

B.14 Fondo per accordi bonari - da incrementare con ribasso d'asta € 3 321,52

Totale somme a disposizione € 775 570,00

Totale quadro economico € 2 200 000,00

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO VIALE STAZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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