



Comune di Ospitaletto

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA GHIDONI

Livello di progettazione:

STUDIO DI FATTIBILITA'

Oggetto della tavola:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Opere complementari

Responsabile del Procedimento

Arch. Fabrizio Veronesi
SE.VA.T. scarl
Via G.Matteotti, 327
Gardone Val Trompia (Bs)

**Progettazione architettonica
Coordinamento Sicurezza**

Direzione Lavori

Ing. Matteo Manenti
SE.VA.T. scarl
Via G.Matteotti, 327
Gardone Val Trompia (Bs)



File :

Progetto fattibilita APPROVATO.dwg

Data : maggio 2022

Scala: -

REV: -

Elaborato n.

07

Con il supporto di:



**Comunità Montana
di Valle Trompia**



Via Giacomo Matteotti n. 327 - 25063 - Gardone Val Trompia (Bs) - info@sevat.eu

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
4 NP.16 (C)	1. IMPIANTO SPORTIVO (opere complementari) 1.1. FORNITURE							
	OPERA COMPLEMENTARE. Sistema di videosorveglianza perimetrale edificio. Verrà considerata la fornitura e installazione dell'impianto, connessione dei dispositivi elettronici di un impianto di videosorveglianza con sistema di compressione video H.265, SDK basato su Linux-4., Interfaccia SDRAM- SDRAM DDR3(L)/DDR4 a 32 bit 16 Gbitcon, Codec audio, interfaccia video VI a 2 canali Fino a 2688 pixel di larghezza e risoluzione 2688 x 1944 per l'ingresso del primo canale Fino a 2048 pixel di larghezza e risoluzione 2048 x 1536 per l'ingresso del secondo canale, elaborazione grafica 3DNR, miglioramento dell'immagine e DCI che supporta ingresso e uscita a 16 bit, Motore di accelerazione della rete neurale con prestazioni di elaborazione fino a 1.0 TOPS. Videoregistratore di rete 8 Ingressi 8 porte. Hard Disk 2 Tb. Gruppo di continuità. Gestione di 8 canali fino a 8 megapixel 8 porte. Switch Ethernet 4 PoE +2 up link Monitor LCD 17", cassetteria							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
5 NP.17 (C)	OPERA COMPLEMENTARE. Fornitura di:- n.2 tavoli da giardino in resina con piano in resina grigio / argento per 6 persone 138x78cm- n.12 sedie con braccioli senza cuscino con braccioli in polipropilene con seduta in polipropilene grigio / argento- n.2 ombrelloni a palo decentrato 286 x 286 cm con telo antracite							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	8.320,00	8.320,00
6 NP.18 (C)	OPERA COMPLEMENTARE.Fornitura di:- 4 reti sostitutive campi Padel- 32 racchette mod. unisex- 24 Tubi da 3 palline Pro Padel							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	1.200,00	1.200,00
1 NP. 06 (C)	1. IMPIANTO SPORTIVO (opere complementari) 1.2. LAVORI							
	OPERA COMPLEMENTARE.Percorsi esterni in battuto di calcestruzzo DREANTE ad alta capacità drenante costituito da graniglie selezionate e di additivi sintetici in sacchi predosati da 25 kg, diametro massimo aggregato da 6 a 11 mm, gettato per uno spessore medio di cm 5/6, compreso la fornitura e posa di rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20 compreso sfrido, sovrapposizioni e legatura, ovvero georete, compreso casseratura e disarmo perimetrale di contenimento del getto ove necessario e formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00, compreso la formazione di rampe di accesso per disabili, compreso stilatura con prodotto idoneo dei giunti, compreso tutte gli							
	Sommano corpo					1,00	3.000,00	3.000,00
A R I P O R T A R E								12.520,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							12.520,00
2 07.05.04.29 (C)	eventuali materiali ed integrazioni atti a dare l'opera compiuta. La preparazione del piano di posa (stabilizzato considerato a parte) dovrà essere priva di sabbie, terricci e polveri, nè allo stato fresco nè allo stato indurito, che possono occludere i vuoti drenanti presenti nel sottofondo.	160,000				160,00	60,00	9.600,00
	Sommano mq					160,00		
	OPERA COMPLEMENTARE. Formazione siepe con prunus laurus cerasus dell'altezza di cm 60-80, in zolla, due piante ogni metro, scavo, concimazione minerale fosfo-potassica di base in dosi di 50 grammi per metro, messa a dimora, reinterro:							
3 NP.15 (C)		100,000				100,00	30,00	3.000,00
	Sommano m					100,00		
	OPERA COMPLEMENTARE. Fontana a colonna in ghisa modello Torino 130h cm, verniciata con fondo ai fosfati e finitura grigio antracite, incluso allaccio idrico e assistenze.							
7 B.99.146 (C)		1,000				1,00	800,00	800,00
	Sommano cad					1,00		
	1. IMPIANTO SPORTIVO (opere complementari) 1.3. ONERI SICUREZZA							
8	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base). Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso	1,000				1,00	50,00	50,00
	Sommano cad					1,00		
	Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza							
	A R I P O R T A R E							25.970,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							25.970,00
CVD.01.040.0 010 (C)	valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-nontessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche idispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).							
		100,000				100,00		
	Sommano cad					100,00	0,30	30,00
9 NP.08 (C)	RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE 350 X H.200 CM. PANNELLO RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE MODELLO BASE..LUNGHEZZA 3,5 MT ALTEZZA 2 MT.TELAIO IN TUBI ZINCATI CON MONTANTI DIAMETRO 40 MM E TRAVERSI DIAMETRO 30 MM. RETE ZINCATA ELETTROSALDATA A MAGLIE 25 X 10 CM FILI ZINCATI ORIZZONTALI DIAMETRO 2,8 MM E VERTICALI DIAMETRO 2,2 MM incluso PLINTINI DI SOSTEGNO IN PVC.							
		20,000				20,00		
	Sommano cad					20,00	50,00	1.000,00
	T O T A L E							27.000,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	TOTALI							
	Totale lavorazioni A CORPO							24.921,60
	Totale lavorazioni A MISURA							0,00
	Importo Manodopera							5.373,00
	Importo Sicurezza di Fase							2.078,40
	Importo Sicurezza Generale							0,00
	Importo Sicurezza Speciale							0,00
	Totale Progetto €							27.000,00
	RIEPILOGATIVO GENERALE							
	Totale Lavorazioni							24.921,60
	Totale Sicurezza Ordinaria							2.078,40
	Totale Sicurezza Speciale							0,00
	Totale Sicurezza							2.078,40
	Totale Progetto €							27.000,00
	RIEPILOGATIVO SICUREZZA							
	Totale Sicurezza Ordinaria							2.078,40 €
	Di cui sicurezza generale							0,00 €
	Totale Sicurezza Speciale							0,00 €
	Totale Sicurezza							2.078,40 €

Committente:

Committente: