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Pagina 1

€ € €

 1 1
1C.01.030.0020.b

Demolizione di muratura in mattoni pieni, 

pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori 

terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate alla dimensione della 

demolizione, compreso ogni intervento manuale, 

per tagli di murature, aperture vani porte e 

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi 

altro scopo. Compresa la movimentazione con 

qualsiasi mezzo manuale o meccanico 

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto 

alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. 

Per ogni intervento con volume:

- da 0,501 a 5,01 m³

.

Muro sommità cortile:

(5.00* 0.40* 1.20) 2,40 

Varie adeguameni tratti esistenti:

2.00 2,00 

 4,40  120,87  531,83m3

 2 2
1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature in 

conglomerato cementizio non armato, totale o 

parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, 

con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego 

di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni 

intervento manuale, per tagli di murature, 

aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 

Compresa la movimentazione con qualsiasi 

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. 

Per ogni intervento con volume:

- da 0,501 a 5,01 m³

.

Gradini U.S. palestra esistente:

3.50 3,50 

Varie adeguamento opere esistenti:

4.50 4,50 

 8,00  162,77  1.302,16m3

 3 3
1C.01.040.0050.c

Taglio di superfici piane in conglomerato 

bituminoso per formazione di giunti, tagli, 

cavidotti e simili, eseguito con macchine 

tagliagiunti a motore elettrico o diesel. 

Per profondità di taglio:

- da 0 (zero) a 100 mm

.

Per nuove opere tecnologiche da posarsi e 

per rimozione tratto di cortile bitumato:

100.00 100,00 

Totale pagina

Totale progressivo

 1.833,99  0,00

 1.833,99  0,00
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Progressivo  1.833,99

 100,00  1,27  127,00m

 4 4
1C.01.040.0060 

Taglio di pavimentazione e di solette in 

conglomerato cementizio armato per formazione 

di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con 

macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. 

Al metro lineare di taglio per centimetro di 

profondità.

.

Massetti esistenti:

80.00* 15 1.200,000 

 1.200,000  0,79  948,00m*cm

 5 5
1C.01.090.0020.b

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di 

qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i 

piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura 

fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, 

il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; 

la movimentazione delle macerie nell'ambito del 

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 

oneri di smaltimento

- in cattivo stato di conservazione

.

Murature di confine e muro cortile viale 

alberato:

(61.00* 4.00) 244,00 

(20.00* 2.50) 50,00 

(30.00* 2.50) 75,00 

 369,00  9,74  3.594,06m2

 6 6
1C.01.110.0030.b

Demolizione di pavimenti esterni con relativa 

malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di 

protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento 

del materiale di recupero; il carico e trasporto 

delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento:

- in lastre di pietra naturale

.

Marciapiedi esistenti da adeguare alla nuova 

soluzione progettuale:

100.00 100,00 

 100,00  10,29  1.029,00m2

 7 7
1C.01.110.0100.a

Demolizione di massetti e sottofondi in 

conglomerato cementizio anche leggermente 

armato, per pavimentazioni esterne, platee e 

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo 

meccanico o manuale, compresa la 

movimentazione nel cantiere con qualsiasi 

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate:

- spessore fino a 8 cm
Totale pagina

Totale progressivo

 5.698,06  0,00

 7.532,05  0,00
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Progressivo  7.532,05

- spessore fino a 8 cm

.

Demolizione marciapiedi esistenti viale 

d'accesso:

100.00 100,00 

Tratto di marciapiede esistente U.S. 

palestrina esistente:

(32.00* 2.50) 80,00 

 180,00  7,02  1.263,60m2

 8 8
1C.01.110.0100.b 

Demolizione di massetti e sottofondi in 

conglomerato cementizio anche leggermente 

armato, per pavimentazioni esterne, platee e 

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo 

meccanico o manuale, compresa la 

movimentazione nel cantiere con qualsiasi 

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate:

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

.

Demolizione marciapiedi esistenti viale 

d'accesso, spess totale cm 12:

100.00* 4 400,000 

Tratto di marciapiede esistente U.S. 

palestrina esistente, spess totale cm 15:

(32.00* 2.50)* 7 560,000 

 960,000  0,94  902,40m2/cm

 9 9
1C.01.150.0050.b

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 

natura, forma e dimensione:

- con carico e trasporto ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a

discarica.

.

Parapetti esistenti sul muretto del viale 

d'accesso e varie:

30.00 30,00 

 30,00  9,20  276,00m2

 10 10
1C.01.150.0040.a

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque 

forma e dimensione:

- con recupero mediante accurato smontaggio e 

deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a 

deposito.

.

Cancellate esistenti da rimuovere per 

logistica di cantiere:

30.00 30,00 

 30,00  8,53  255,90m2

 11 11
1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 

qualunque profondità, di materiali di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 

Totale pagina

Totale progressivo

 2.697,90  0,00

 10.229,95  0,00
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esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo 

spianamento e la configurazione del fondo 

anche a gradoni, la profilatura di pareti e 

scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le 

opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, 

esclusi

eventuali oneri di smaltimento.

N.B. Prezzo incrementato del 20% in funzione 

della logistica di cantiere area di scavo ed 

utilizzo idonei mezzi.

.

Area nord tra palestrina esistente e vasca 

raccolta acqua piovana:

(30.00* 6.00* 0.40) 72,00 

Area est tra palestra e muro di confine:

(53.00* 5.00* 0.40) 106,00 

Area sud tra muro di confine e vasca raccolta 

acqua piovana:

(22.00* 5.50* 0.40) 48,40 

Rampa provvisoria accesso cantiere:

80.00 80,00 

 306,40  19,57  5.996,25m3

 12 12
1C.02.100.0010.b

Scavo non armato per tubazioni e collettori, 

eseguito con mezzi meccanici e materiale 

depositato a bordo scavo:

- profondità fino a 2,20 m

.

Scarichi pluviali esistenti:

(30.00* 0.60* 1.00) 18,00 

Predisposizioni tubazioni varie:

80.00 80,00 

 98,00  9,13  894,74m3

 13 13
1C.02.100.0060.d

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, in presenza di reti di 

servizi, eseguito a macchina e con interventi 

manuali, comprese le opere provvisionali di 

protezione e segnalazione, di puntellazione e 

sospensione delle reti, escluse le armature degli 

scavi:

1C.02.100.0060.d - con carico e trasporto delle 

terre ad impianti di stoccaggio o di recupero.

.

Basamento plinto cancello:

(1.50* 1.50* 0.60) 1,35 

Varie:

12.00 12,00 

 13,35  34,62  462,18m3

 14 14
C.02.350.0030

Totale pagina

Totale progressivo

 7.353,17  0,00

 17.583,12  0,00
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Reinterro con mezzi meccanici di scavi per 

condotti fognari con materiale depositato a 

bordo scavo, compresi spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi.

.

Rinterro scavi per reti tecnologiche con 

materiale di cantiere:

120.00 120,00 

 120,00  2,28  273,60m3

 15 15
1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in 

conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, 

compreso movimentazione, carico e trasporto 

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

N.B. prezzo incrementato del 20% in 

considerazione della logistica del cantiere.

.

Area cortile viale alberato:

(30.00* 7.00* 0.10) 21,00 

 21,00  13,90  291,90m3

 16 16
1U.04.010.0030.a

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi 

meccanici, compresa movimentazione, carico e 

trasporto delle macerie a discarica e/o a 

stoccaggio.

- in sede stradale

.

Viale d'accesso sia nella zona bitumata che 

utilizzata dal precedente cantiere:

(50.00* 8.00* 0.30) 120,00 

 120,00  12,41  1.489,20m3

 17 17
1C.27.050.0150.b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 

17 03 02), presso:

- impianti di recupero di rifiuti autorizzati

.

21.00* 1500/ 100 315,00 

 315,00  2,50  787,50100Kg

 18 18
1C.27.050.0100.e

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 

seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione (CER170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per 

rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 

27/09/2010.

.

Oneri per smaltimento massetti, murature, 

intonaci, ecc:

55.00* 1900/ 100 1.045,00 

Totale pagina

Totale progressivo

 2.842,20  0,00

 20.425,32  0,00
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Progressivo  20.425,32

 1.045,00  7,99  8.349,55100Kg

 19 19
1C.27.050.0100.c 

- terre e rocce non contenenti sostanze 

pericolose (CER 170504), presso impianto di 

recupero autorizzato, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 

27/09/2010.

.

Smaltimento terreno di scavo e massicciata 

stradale:

420.00* 1700/ 100 7.140,00 

 7.140,00  2,19  15.636,60100Kg

 20 20
1.4.1.11.c

Sovrapprezzo per la realizzazione di 

campionamenti ed analisi di terre e rocce da 

scavo presso laboratori certificati.

.

Esami laboratorio per smaltimento materiale 

di risulta:

2 2 

 2  350,00  700,00cad

 21 21
1C.04.020.0040.a

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature 

di vani scala e ascensori),realizzate mediante 

getto di calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa 

per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, diametro max degli aggregati 

32 mm, consistenza S5, per spessori non 

inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi 

ferro e casseri:

classe di resistenza - classe di esposizione:

- C25/30 - XC1 e XC2

.

Cordolo sommità muro viale alberato per 

successiva posa parapetto in ferro:

(20.00* 0.40* 0.30) 2,40 

Realizzazione gradini e rampa zona accesso 

alla nuova palestra e palestra esistente:

5.00 5,00 

Pilastro accesso carraio:

(0.50* 0.50* 3.20) 0,80 

Plinto pilastro:

(1.20* 1.20* 0.50) 0,72 

Appoggio lamiera corten:

(50.00* 0.40* 0.20) 4,00 

 12,92  178,97  2.312,29m3

 22 22
1C.04.400.0020.c

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 

fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego 

di tavole di abete, comprese armature di 

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

Totale pagina

Totale progressivo

 26.998,44  0,00

 47.423,76  0,00
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Progressivo  47.423,76

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di 

qualsiasi spessore, solette piene.

.

Cordolo sommità muro viale alberato per 

successiva posa parapetto in ferro:

(20.00* 0.30)* 2 12,00 

Realizzazione gradini e rampa zona accesso 

alla nuova palestra:

25.00 25,00 

 37,00  45,88  1.697,56m2

 23 23
1C.04.450.0010.a 

Acciaio tondo in barre nervate per cemento 

armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi 

di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di 

controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, 

posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

 - B450C

.

Per opere strutturali varie (pilastro, gradini, 

rampe, cordoli):

1250.00 1.250,00 

 1.250,00  1,79  2.237,50kg

 24 24
1C.06.580.0010.d

Fissaggio chimico di barre ad aderenza 

migliorata in acciaio B450C secondo DM 

17/01/2018, realizzato con resina a base 

epossidica, marcata CE per applicazioni in 

calcestruzzo fessurato e per Categoria di 

Prestazione Sismica C1, secondo il Documento 

di Valutazione Europea EOTA EAD 

330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 

048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea 

Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso 

E). La capacità portante del sistema è calcolato 

secondo le indicazioni della Norma FprEN 

1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida 

ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici 

EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica 

Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina 

epossidica sarà iniettabile fino a una 

temperatura del supporto minima di 0°C 

consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 

minuti, con pistola in fori già predisposti, 

compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, 

per ferri di diametro:

- Ø 14

.

Inghisaggi ferri per cordolo sommità muretto 

e ferri marciapiede nord:

70.00 70,00 

 70,00  21,05  1.473,50m

 25 25
1C.01.040.0120.a

Totale pagina

Totale progressivo

 5.408,56  0,00

 52.832,32  0,00
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Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite 

con idonea attrezzatura a sola rotazione a 

velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e 

giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti 

murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 

Comprese assistenze murarie, opere 

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, 

pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm

.

Inghisaggi ferri per cordolo sommità muretto 

e ferri marciapiede nord:

70.00 70,00 

 70,00  32,89  2.302,30m

 26 26
1C.02.350.0010.c

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con 

carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, 

spianamenti e costipazione a strati non superiori 

a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di ghiaia.

.

Riempimento esterno muratura vasca nord:

(25.00* 1.50* 1.80) 67,50 

Varie:

15.00 15,00 

 82,50  20,46  1.687,95m3

 27 27
1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare 

stabilizzato con legante naturale, compresa la 

eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 

vagliatura per raggiungere la idonea 

granulometria, acqua, prove di laboratorio, 

lavorazioni e costipamento dello strato con 

idonee macchine. Compresa ogni fornitura, 

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 

secondo le modalità prescritte, misurato in opera 

dopo costipamento.

.

Preparazione sottofondo per successiva 

bitumatura area viale d'accesso:

120.00 120,00 

 120,00  24,17  2.900,40m3

 28 28
1U.04.120.0230.a

Strato di binder a elevate prestazioni in 

conglomerato bituminoso costituito da inerti 

graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 

alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad 

un massimo di 30% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali rigeneranti), impastati 

a caldo con bitume normale classe 50/70 o 

70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 

4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo 

attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e 

elevata additivazione con compound polimerico 

a basso peso molecolare e medio punto di 

Totale pagina

Totale progressivo

 6.890,65  0,00

 59.722,97  0,00
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fusione aggiunto direttamente durante la fase 

produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% 

sul peso del bitume totale); 

con percentuale dei vuoti in opera compreso tra 

il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di emulsione bituminosa 

modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², 

la stesa mediante finitrice meccanica e la 

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 

miscela bituminosa potrà essere prodotta a 

tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 

purché siano soddisfatte le medesime 

prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 

spessore compresso cm. 5 :

- in sede stradale

N.B. Prezzo incrementato in funzione della 

quantità e logistica di cantiere.

.

Rappezzi viale d'accesso:

120.00 120,00 

 120,00  14,50  1.740,00m2

 29 29
1U.04.120.0300.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso 

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 

10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 

20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, 

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 

rigenerato con attivanti chimici funzionali 

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume 

normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio 

minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 

in operacompreso tra il 3% e 6%, valore di 

aderenza superficiale BPN = 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 

0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 

idoneo peso. La miscela bituminosa potrà 

essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le 

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 

Per spessore medio compattato:

- 30 mm 

N.B. Prezzo incrementato in funzione della 

quantità e logistica di cantiere.

.

Rappezzi viale d'accesso:

120.00 120,00 

 120,00  9,50  1.140,00m2

 30 30
1U.04.130.0010

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista 

naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% 

in peso di cemento 32,5 R, compreso 

spandimento e rullatura. 

Spessore finito 10 cm

Totale pagina

Totale progressivo

 2.880,00  0,00

 62.602,97  0,00
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 30

.

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca 

nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00) 250,00 

Allargamento pavimentazione in porfido:

(5.50* 3.00)* 2 33,00 

Collegamento tra scuola e nuova palestra:

(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50) 173,00 

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50) 67,50 

Varie:

60.00 60,00 

 583,50  8,88  5.181,48m2

 31 31
1C.08.050.0020

Massetto per pavimento in ceramica, gres, 

marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di 

allettamento, o cappa di protezione di manti, con 

impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di 

sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, 

spessore cm 5:

.

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca 

nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00) 250,00 

Allargamento pavimentazione in porfido:

(5.50* 3.00)* 2 33,00 

Collegamento tra scuola e nuova palestra:

(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50) 173,00 

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50) 67,50 

Supporto camminamento con erba sintetica 

laro est:

80.00 80,00 

Varie:

40.00 40,00 

 643,50  14,27  9.182,75m2

 32 32
1C.08.050.0060

Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o 

detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, 

massimo 8 cm) sulle voci precedenti.

.

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca 

nord:

((30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00))* 

5

1

11.250,000 

Allargamento pavimentazione in porfido:

(5.50* 3.00)* 2* 5 165,000 

Collegamento tra scuola e nuova palestra:

((12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50))* 5 865,000 

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50)* 5 337,500 

Totale pagina

Totale progressivo

 14.364,23  0,00

 76.967,20  0,00
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 32

Massetto camminamento erba sintetica lato 

est:

80.00* 5 400,000 

Zona antistante l'accesso alla palestra a 

livello 0:

(40.00* 4.00)* 4 640,000 

Varie:

40.00* 5 200,000 

 3.857,500  2,44  9.412,30m2/cm

 33 33
1C.18.020.0010.a

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a 

riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa 

con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 

6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del 

calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la 

formazione dei giunti e l'assistenza muraria. 

Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su:

- massetto spessore 15 cm di calcestruzzo 

C20/25, con superficie compatta e lisciata.

.

Marciapiede U.S. lato vasca nord e sud:

(13.00* 1.50)+ (18.00* 1.50) 46,50 

 46,50  36,18  1.682,37m2

 34 34
1U.06.100.0150.b

Fornitura e posa in opera di pavimentazione 

architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita 

mediante l’impiego di calcestruzzo C 32/40 min., 

classe di esposizione XF3 min., colorato o 

versione neutra in base alla tipologia degli 

aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. 

Lo strato architettonico dovrà essere posato su 

sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, 

massetto in cls o su soletta in calcestruzzo 

calcolata in funzione dell’utilizzo finale. 

Posizionamento di giunti di dilatazione e/o 

eventuali inserti che costituiscono il motivo 

architettonico secondo le prescrizioni della D.L. 

Applicazione con pennellessa di idoneo 

trattamento protettivo temporaneo su cordoli, 

zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a 

ridosso della pavimentazione da realizzare che 

potrebbe sporcarsi durante il getto della 

pavimentazione. Confezionamento del 

calcestruzzo corticale progettato con 

caratteristiche di mix- design, natura e 

colorazione degli aggregati (inerti in granulati di 

marmo Botticino, pezzatura 8/12 mm) e della 

matrice cementizia che dovranno essere 

accettati dalla D.L. previa realizzazione di 

campionatura, con l’aggiunta di un additivo 

multifunzionale in polvere specifico per la 

realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a 

vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito 

in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 

kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del 

Totale pagina

Totale progressivo

 11.094,67  0,00

 88.061,87  0,00
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rapporto A/C, un aumento della resistenza ai 

cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di 

fessure da ritiro plastico, una colorazione 

uniforme della matrice del calcestruzzo 

garantendo la stabilità del colore ed una 

riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve 

essere miscelato al calcestruzzo di consistenza 

S2 in autobetoniera e, l’aggiunta dell’additivo in 

polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in 

modo da permetterne la corretta lavorazione. 

Scaricato l’impasto negli appositi campi 

precedentemente predisposti si procederà con la 

staggiatura ed una eventuale lisciatura con 

spatola al fine di rendere la superficie 

perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con 

polverizzatore a bassa pressione di uno strato 

uniforme di liquido ritardante di presa 

superficiale a base vegetale completamente 

ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il prodotto, oltre 

a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà 

fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere 

resistente alle piogge ed al vento. La sua 

applicazione dovrà avvenire immediatamente 

dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. 

Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle 

temperature, quantità e classe del cemento 

impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere 

effettuato il lavaggio della superficie con 

abbondante acqua fredda a pressione, per 

rimuovere lo strato superficiale non indurito e 

portare a vista gli aggregati. Applicazione di 

trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre 

l’assorbimento di sporco superficiale ed 

incrementare la durabilità dell’opera realizzata. 

Versione:

- colorata (rosso, giallo, sabbia)

.

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca 

nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00) 250,00 

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.00) 63,00 

Collegamento tra scuola e nuova palestra:

(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50) 173,00 

Varie:

20.00 20,00 

 506,00  61,68  31.210,08m2

 35 35
1C.04.450.0020 

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 

10080 e prodotto con sistemi di controllo di 

produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, 

tagli, sfridi, legature.

.

Totale pagina

Totale progressivo

 31.210,08  0,00

 119.271,95  0,00
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 35

Maglia 15x15, diam mm 6, da inserire nei 

massetti:

700.00* 1.20* 3.03 2.545,20 

 2.545,20  1,77  4.505,00kg

 36 36
1U.04.500.0010

Fornitura in cantiere e posa su sabbia, di 

pavimenti in ciotoli bianchi di fiume da 

carreggiata, pezzatura cm 6-8. Compreso lo 

scarico e la movimentazione, il letto di sabbia 

dello spessore soffice di 10 cm, la cernita dei 

ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la 

battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia 

delle connessure.

.

Zona viale d'accesso sotto le alberature:

(3.50* 3.00)* 2+ (25.50* 6.50) 186,75 

 186,75  77,48  14.469,39m2

 37 37
1C.06.050.0050 

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o 

bastarda, in fondazione o elevazione, compreso 

l'onere per la formazione di spalle, voltini, 

spigoli, lesene, piani di lavoro interni.

.

Ripristini muro accesso da Via Apollonio:

(3.00* 1.50* 0.40) 1,80 

Varie:

2.00 2,00 

 3,80  372,97  1.417,29m3

 38 38
1C.07.270.0010

Intonaco completo per esterni ad esecuzione 

manuale, con finitura a civile fine, su superfici 

orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, 

intonaco rustico con premiscelato a base di 

leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita 

con rasante a base di cemento, calce, inerti 

selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.

.

Murature di confine e muro cortile viale 

alberato:

(61.00* 4.00) 244,00 

(20.00* 2.50) 50,00 

(30.00* 2.50) 75,00 

Ripristino muro ingresso Via Apollonio:

25.00 25,00 

 394,00  25,60  10.086,40m2

 39 39
1C.07.230.0030

Rasatura liscia su superfici interne eseguita in 

ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante 

applicato a due passate direttamente su 

superfici in calcestruzzo, solai predalles, 

ecc.;compresi i piani di lavoro.

Totale pagina
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 30.478,08  0,00

 149.750,03  0,00
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.

Rasature muri in cls palestra:

300.00 300,00 

 300,00  11,48  3.444,00m2

 40 40
1C.19.200.0100.c

Fornitura e posa in opera di zoccolature e 

rivestimento pareti verticali interne con lastre di 

marmo o pietra naturale lucida a casellario, 

compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, 

la imbottitura con malta di cemento o idoneo 

collante e la sigillatura dei giunti, tutte le 

assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:

- Botticino classico

Zoccolatura ripristino muratura accesso da 

Via Apollonio:

(5.00* 1.20) 6,00 

 6,00  146,33  877,98m2

 41 41
1C.24.100.0020.c

Trattamento di superfici, prima di eseguire 

rasature, stuccature o pitturazioni, compresi 

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di:

- primer ai silicati

.

Murature di confine e muro cortile viale 

alberato:

(61.00* 4.00) 244,00 

(20.00* 2.50) 50,00 

(30.00* 2.50) 75,00 

Ripristino muro ingresso Via Apollonio:

25.00 25,00 

 394,00  2,68  1.055,92m2

 42 42
1C.24.140.0010.f

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne 

già preparate ed isolate. Compresi piani di 

lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

- a base di resine silossaniche e dispersione 

acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 

0,25-0,17 l/m²)

.

Murature di confine e muro cortile viale 

alberato:

(61.00* 4.00) 244,00 

(20.00* 2.50) 50,00 

(30.00* 2.50) 75,00 

Ripristino muro ingresso Via Apollonio:

25.00 25,00 

 394,00  7,44  2.931,36m2

 43 43
1C.24.120.0025

Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di 

biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi 

prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic 

Totale pagina
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 8.309,26  0,00

 158.059,29  0,00
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System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per 

superfici interne in intonaco civile o lisciato a 

gesso, già preparate ed isolate. 

Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. 

(Resa: 6 m²/lt in due mani).

.

Soffitti e varie:

300.00 300,00 

 300,00  4,20  1.260,00m2

 44 44
1C.24.120.0030.c

Pitturazione a due riprese, con una mano di 

fondo ed una mano a finire, su superfici interne 

in intonaco civile o lisciate a gesso, già 

preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. Del tipo:

- pittura poliuretanica bicomponente

.

Pareti palestrina livello - 1: :

250.00 250,00 

Pareti corridoio e atrio livello - 1:

200.00 200,00 

Pareti spogliatoi livello - 1:

260.00 260,00 

Pareti atrio e locali livello 0:

145.00 145,00 

Parete intonacata palestra, quota parte parte:

80.00 80,00 

Pareti atrio e locali livello + 1:

250.00 250,00 

Varie:

80.00 80,00 

 1.265,00  7,99  10.107,35m2

 45 45
1C.24.180.0020

Finitura di superfici in calcestruzzo con due 

riprese di pittura elastomerica a base di resine, 

inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici 

(p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani), 

provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti 

prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per 

tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi 

piani di lavoro ed assistenze murarie.

.

Pareti palestra principale livello 0:

550.00 550,00 

 550,00  10,02  5.511,00m2

 46 46
1C.24.220.0100

Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature 

interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza 

superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero 

ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle 

superfici verniciate poste al di sopra del limite di 

4 m.

Totale pagina
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 16.878,35  0,00

 174.937,64  0,00
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 46

.

Sovrapprezzo per altezze oltre i 4.00 m:

400.00 400,00 

 400,00  6,00  2.400,00m2

 47 47
1U.04.440.0030 

Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, 

sia carreggiabili che pedonabili, comprendente 

la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di 

posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in 

opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento 

dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

.

Zona ingresso via Apollonio:

(5.00* 1.20) 6,00 

 6,00  35,76  214,56m2

 48 48
1U.04.430.0150 

Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, 

a base di cemento, sabbie silicee, granulati di 

quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di 

qualsiasi dimensione, posati su malta, 

comprendente la rimozione dei masselli, la 

rettifica del piano di posa e la ricollocazione in 

opera con fornitura della malta, la pulizia con 

raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, 

sbarramenti, segnaletica.

.

Ripristino porzioni danneggiate dal transito 

del cantiere in corso:

30.00 30,00 

 30,00  51,55  1.546,50m2

 49 49
A.P. 1

Realizzazione di camminamento esterno 

mediante fornitura e posa in opera di manto in 

erba artificiale per uso decorativo prodotto in teli 

compreso ogni onere per:

- Preparazione e livellamento del fondo inclusa 

eventuale scarifica con macchina zollatrice, 

asporto e smaltimento dei materiali di risulta;

- Bucatura nel terreno con apposita macchina 

bucatrice e riempimento dei solchi con apposito 

materiale inerte per aumentarne la permeabilità;

- Fornitura e posa di tessuto non tessuto al fine 

di bloccare l'eventuale fuoriuscita di erbe 

infestanti;

- Fornitura, posa e livellamento manuale con 

rullatura finale, di materiale inerte stabilizzato 

(spaccato di inerte fino a 5 cm) per consentire il 

drenaggio dell'acqua e sottofondo stabiile;

- Fornitura e posa di manto sintetico con 

prodotto di lunghezza non inferiore a mm 30 e 

12.000dtex, realizzato in monofilamento estruso, 

bicolore, anti-abrasivo tipo "Lolium33" o similare, 

resistente ai raggi UV, atossico, privo di metalli 

pesanti, non infiammabile, con materiale 

Totale pagina

Totale progressivo

 4.161,06  0,00
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riciclabile al 100%. Gli elementi saranno uniti ai 

lembi con apposita banta butilica preincollata e 

verranno chiodati lungo la loro giunzione, 

garantemdo una saldatura resistente;

- Chiudatura perimetrale ogni 30/40 cm ed 

all'interno dell'area di posa, con appositi chiodi di 

tenuta aventi lunghezza cm 18/20

- Riempimento ed intaso del manto sintetico con 

apposita sabbia silicea insacchettata con diam 

della granulometria di 0,1/0,3 anche al fine di 

zavorrare il prato e renderlo Classe 1 dal punto 

di vista reazione al fuoco. 

Il tutto dovrà essere corredato di relativa 

certificazione da parte di enti riconosciuti. Il 

sistema dovrà essere prodotto in accordo con i 

requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 

per la progettazione, la produzione e la 

rintracciabilità da aziende che dimostrano la 

certificazione del proprio Sistema Qualità 

aziendale da parte di Enti riconosciuti.

.

Corsello zona est +  rientri pozzi luce:

(40.00* 1.20)+ (4.00* 4.00)* 2 80,00 

 80,00  54,50  4.360,00m2

 50 50
1C.16.050.0010 

Fornitura di pavimento in piastrelle di porfido a 

contorno irregolare posto ad opera incerta su 

letto di malta di cemento. Compresa assistenza 

muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei 

giunti, pulizia finale.

.

Allargamento marciapiede esistente 

collegamento nuova palestra:

(4.50* 4.50)* 2 40,50 

Varie:

12.00 12,00 

 52,50  28,45  1.493,63m2

 51 51
1U.04.310.0200

Posa su malta, in zona centrale o periferica, di 

pavimenti in lastrine o piastrelle regolari di 

porfido spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal 

Committente. Compresi: lo scarico e la 

movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto 

di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di 

cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli 

adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la 

bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di 

cemento; in orario normale

.

Allargamento marciapiede esistente 

collegamento nuova palestra:

(4.50* 4.50)* 2 40,50 

Varie:

12.00 12,00 

 52,50  29,07  1.526,18m2

Totale pagina

Totale progressivo

 7.379,81  0,00

 186.478,51  0,00
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 52 52
1U.04.145.0010.b

Fornitura e posa cordonatura realizzata con 

cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con 

superficie liscia. Compreso lo scarico e la 

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 

scavo, la fondazione ed il rinfianco in 

calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a 

disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 

macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 

m³/ml;

.

Delimitazioni varie aiuole, alberature e 

pavimentazioni:

140.00 140,00 

 140,00  17,55  2.457,00m

 53 53
1U.06.010.0020.b

Stesa e modellazione di terra di coltivo con 

adattamento dei piani, compresa la fornitura 

della terra: [la terra da coltivo franco cantiere 

con le seguenti caratteristiche: 

- buona dotazione di elementi nutritivi, in 

proporzione e forma idonea, si prescrive in 

particolare una presenza di sostanze organiche 

superiore all'1,5% (peso secco); 

- assenza di frazione granulometriche superiore 

ai 30 mm; 

- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in 

volume; 

- rapporto C/N compreso fra 3/15;

- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi 

infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

- meccanica, con i necessari completamenti a 

mano

.

Prato lato est:

(50.00* 6.50* 0.35) 113,75 

Prato lato sud:

(25.00* 8.00* 0.35) 70,00 

 183,75  24,81  4.558,84m3

 54 54
1U.06.010.0040.a

Preparazione del terreno alla semina mediante 

lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm 

e successivi passaggi di affinamento meccanico 

e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed 

erbe, completamento a mano nelle parti non 

raggiungibili dalla macchina:

- per singole superfici fino a 1000 m².

.

Prato lato est:

(50.00* 6.50) 325,00 

Prato lato sud:

(25.00* 8.00) 200,00 

Varie:

Totale pagina

Totale progressivo

 7.015,84  0,00

 193.494,35  0,00
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 54

100.00 100,00 

 625,00  1,29  806,25m2

 55 55
1U.06.040.0070.a

Fornitura e posa di geostuoia grippante e 

tridimensionale, per la protezione superficiale 

contro l'erosione, costituita da 3 strati di 

geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) 

collegati tra loro mediante cucitura con fili di 

polipropilene, dello spessore di circa 20 mm; 

con caratteristiche:

- resistenza massima a trazione > 10 kN/m; 

peso complessivo non inferiore a 320 g/m²

.

Scarpate vasca raccolta acque piovane:

(18.00* 3.50)* 2 126,00 

 126,00  13,08  1.648,08m2

 56 56
1U.06.180.0040.a

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, 

inclusa la preparazione del terreno mediante 

lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 

eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il 

miscuglio di sementi per la formazione del prato 

con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi 

eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la 

successiva rullatura; 

per singole superfici:

- tappeto erboso per singole superfici fino a 

1000 m².

.

Prato lato est:

(50.00* 6.50) 325,00 

Prato lato sud:

(25.00* 8.00) 200,00 

Varie:

100.00 100,00 

 625,00  1,67  1.043,75m2

 57 57
1U.06.180.0050.a

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 

5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi 

tutti i lavori, anche preparatori, necessari, 

inclusa la prima bagnatura; 

- per singole superfici fino a 1000 m².

.

Prato lato est:

(50.00* 6.50) 325,00 

 325,00  19,66  6.389,50m2

 58 58
A.P. 2

Realizzazione di struttura di sostegno per 

rampicanti destinati al rinverdimento di murature 

esterne, mediante la fornitura e posa in opera, 

come da disegno esecutivo di progetto, di funi in 

Totale pagina

Totale progressivo

 9.887,58  0,00

 203.381,93  0,00
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acciaio inossidabile tipo Brugg Fine Line con 

filettatura esterna, o similari, diam mm 4, posate 

verticalmente (sviluppo complessivo di m 200) 

ed orizzontalmente (sviluppo complessivo m 

220), compresi i morsetti serrafune ed i vincoli 

alla muratura con distanziatori e relative rosette 

d'appoggio (n° 120).

Il prezzo include ogni onere per il 

fissaggio/tassellatura a muro della struttura, la 

tesatura delle funi e quanto necessario a dare 

l'opera finita a regola d'arte.

.

Struttura muratura di confine lato est:

1 1 

 1  6.300,00  6.300,00a corpo

 59 59
1C.12.470.0040.c

Fornitura e posa in opera di sistema integrato 

lineare di drenaggio delle acque meteoriche 

realizzato secondo la norma UNI EN 1433, 

composto da canali prefabbricati con profilo a 

V(parabolico) in calcestruzzo polimerico 

resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla 

compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di 

sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di 

collegamento tra canali; telaio integrato ai canali 

in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a 

fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore 

minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base 

della "L" adeguata alla larghezza del canale di 

supporto, larghezza massima della fessura 10 

mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato 

di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. 

Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo 

C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, 

qualsiasi altra attività necessaria per il 

completamento dell'opera, escluso scavo. 

Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza 

lorda - altezza totale) mm:

- larghezza mm 150,00/185,00 - altezza mm 

310,00

.

Raccolta acqua piovana marciapiede tra 

palestra esistente e vasca nord:

22.00 22,00 

 22,00  273,02  6.006,44m

 60 60
1C.12.470.0010.c + 1U.04.180.0060.a + 

1U.04.180.0080.c

Esecuzione di canalette per smaltimento acqua 

piovana compreso:

1) Canali prefabbricati in conglomerato 

cementizio vibrocompresso, in opera, compresa 

fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso 

scavo:

- dimensioni esterne 290 x 260 mm;

2) Fornitura e posa in opera di longheroni in 

ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di 

Totale pagina

Totale progressivo

 12.306,44  0,00

 215.688,37  0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Computo Metrico Estimativo

LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA

OPERE DI COPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

Pagina 21

€ € €

Progressivo  215.688,37

cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio 

per griglie in ghisa sferoidale. Inclusa la 

movimentazione, la formazione del piano di 

posa con idonea malta anche a presa rapida, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 

attività necessaria per il completamento 

dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie 

prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la 

coppia di longheroni:

- classe C250, a norma UNI EN 124 - peso non 

inferiore a 10,50 kg/m la coppia, altezza 36 mm;

3) Fornitura e posa in opera di griglie per 

canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 

norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 

elementi a mezzo di barra elastica, spessore 

griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la 

posa sul telaio già predisposto e valutato a 

parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e 

qualsiasi altra attività necessaria per il 

completamento dell'opera. Nei tipi:

- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 29,00 

kg/m - superficie drenante non inferiore a 11,00 

dm²

.

Area pavimentata per attraversamento 

cortile:

12.00+ 12.00+ 6.00 30,00 

 30,00  243,73  7.311,90m

 61 61
1C.05.500.0020.b

Formazione di vespaio formato da un sottofondo 

di appoggio degli elementi in plastica dello 

spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa 

degli elementi in plastica a perdere nelle varie 

altezze, getto di riempimento con calcestruzzo 

C25/30, fino a costituire una solettina superiore 

dello spessore minimo di 3 cm.

Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di 

contenimento se necessari. Comprese tutte le 

attività ed i materiali necessari a dare l'opera 

finita in ogni sua parte.

- altezza elementi cm 25-30

.

Vespaio areato al fine di portare in quota la 

zona antistante l'ingresso a livello 0 della 

palestra:

(40.00* 4.00) 160,00 

 160,00  37,19  5.950,40m2

 62 62
1C.08.050.0050 

Massetto in calcestruzzo per formazione 

pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di 

cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie 

tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6.

Totale pagina

Totale progressivo

 13.262,30  0,00

 228.950,67  0,00
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.

Zona antistante l'ingresso della palestra a 

livello 0:

(40.00* 4.00) 160,00 

 160,00  16,80  2.688,00m2

 63 63
A.P. 3

Esecuzione di finitura esterna su 

pavimentazione in calcestruzzo mediante stesa 

di rivestimento colorato a base di resina acrilica 

in dispersione acquosa a filmazione rapida tipo 

"Mapecoat TNS Race Track" o equivalente, per 

la protezione delle superfici ad elevato calpestio, 

anche carrabili.

Il prodotto di finitura dovrà consentire la 

realizzazione di superfici antiscivolo durevoli in 

grado di mantenere le caratteristiche di rugosità 

superficiale nel tempo, anche in condizioni 

bagnate. Dovrà essere eseguito il seguente ciclo 

di lavorazione:

a) stesa di primer epossidico bicomponente, 

trasparente, in dispersione acquosa tipo 

"Mapecoat TNS Primer EPW" o equivalente, in 

spessore variabile da 60 a 100 µm, per supporti 

cementizi, prima della posa di sistemi in resina 

acrilica e poliuretanica. Il prodotto dovrà avere le 

seguenti caratteristiche:

Colore dell’impasto: beige

Consistenza della miscela: fluida

Tenore di sostanza secca (%): 70

Massa volumica A+B diluito con acqua 1 : 0,5 

(kg/m3): 1,15

Viscosita della miscela A+B diluito con acqua 1 : 

0,5 (mPa·s): 1,000

Tempo di lavorabilita: 40-50 min

Tempo di attesa prima di applicare la finitura: 5-6 

ore

Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C

b) Stesa di fondo riempitivo semielastico in 

pasta a base di resina acrilica in disperisione 

acquosa e cariche selezionate per la 

preparazione di base di aree multisport tipo 

"Mapecoat TNS White Base Coat" o 

equivalente. L'applicazione dovrà avvenire in 

due o più strati tramite spatola metallica o 

spatola gommata. La finitura dovrà avere le 

seguenti caratteristiche:

Aspetto: liquido pastoso

Residuo secco (%): ca. 80

Massa volumica (g/cm³): ca. 1,55

Viscosità di fornitura (mPa·s): 85.000 ± 5.000

Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 10.000

Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a 

+23°C (N/mm²): 0,50

Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni 

a +23°C (%): 46

Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione

al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G 

155 ciclo 1)

Totale pagina
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 2.688,00  0,00
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colore bianco: ?E < 0,5

Fattore resistenza alla diffusione del vapore (µ)

(UNI EN ISO 7783/2): 400

Resistenza al passaggio del vapore relativo a

0,5 mm di spessore secco SD (m) (UNI EN ISO 

7783/2): 0,2

Fattore di assorbimento d’acqua per capillarità 

W24

[kg/(m²h0,5)] (UNI EN 1062/3): 0,08

Adesione su calcestruzzo (N/mm²): 3,50

c) Stesura di  di rivestimento colorato a base di 

resina acrilica in dispersione acquosa a 

filmazione rapida tipo "Mapecoat TNS Race 

Track" o equivalente (vedi descrizione sopra).

Il prodotto dovrà rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

- essere testato secondo le condizioni 

fisico-ambientali dei cicli previsti dal 

Weather-Ometer;

- resistere ad una prolungata esposizione ai 

raggi solari, in particolar modo agli ultravioletti;

- rispondere ai principi definiti nella EN 1504-9 

(Prodotti e sistemi per la protezione e la 

riparazione delle strutture in calcestruzzo)

- prodotto certificato secondo EN 1504-2 

(sistemi di protezione della superficie di 

calcestruzzo), sistema di attestazione di 

conformità 2+ e 3;

- Classe di appartenenza secondo EN 1504-2: 

prodotti per la protezione superficiale - 

rivestimento - protezione contro i rischi di 

penetrazione (ZA.1d) + controllo umidità (2.2) e 

aumento della resistività (8.2) (ZA.1e), 

resistenza fisica (5.1) (ZA.1f), resistenza chimica 

(6.1) (ZA.1g).

d) Sul rivestimento colorato a base di resina 

acrilica andrà applicata una finitura 

bicomponente trasparente protettiva tipo 

Mapecoat TNS Protection.

L'applicazione dovrà avvenire in uno o due strati 

tramite rullo o a spruzzo. Il prodotto dovrà 

rispettare le seguenti caratteristiche:

Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 

100 : 20

Colore dell’impasto: opalescente lattiginoso

Consistenza della miscela: fluida

Tempo di lavorabilità:

Fuori polvere (a +23°C e 50% U.R.): 70 min

Pedonabilità (a +23°C e 50% U.R.): almeno 12 h

Indurimento completo: 7 gg

Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli, 

1000 g): 30 mg

Consumo: 0,1-0,2 kg/m² a seconda

dell’assorbimento del supporto

Peso specifico A 1.03 kg/l - Viscosità A: ago 1 

rpm 50 82

Peso specifico B 1.15 kg/l - Viscosità B: ago 2 

rpm 20 600

Peso specifico A+B 1.05 kg/l - Viscosità A+B: 

ago 2 rpm 100 176

Totale pagina

Totale progressivo

 2.688,00  0,00

 231.638,67  0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Computo Metrico Estimativo

LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA

OPERE DI COPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

Pagina 24

€ € €

Progressivo  231.638,67

Aspetto: trasparente opaca

Gloss: 2

Resistenza al QUV: ottima

La superficie del supporto in conglomerato deve 

essere pulita, priva di materiali incoerenti e priva 

di residui di olii, carburanti o sostanze che 

possano compromettere la solidità del supporto.  

Le superfici in cls da trattare dovranno essere 

lisce e  gli eventuali rappezzi rasati con malte da 

r iprist ino adeguatamente stagionat i, 

perfettamente puliti, coesi e privi di umidità.  Sia 

la polvere che lo sporco presente sulla superficie 

dovranno essere aspirati o comunque rimossi. 

Il prezzo include ogni onere di assistenza 

muraria, movimentazione dei materiali, 

protezione dei manufatti, pulizia finale e quanto 

necessario a dare l'opera finita sulle superfici 

orizzontali e verticali (alzate e rampe), nei colori 

e disegni a scelta della D.L. e come da 

prescrizioni indicate nel capitolato speciale 

d'appalto.

.

Zona antistante l'ingresso alla palestra, sia 

orizzontale che verticale:

185 185,00 

 185,00  44,00  8.140,00m2

 64 64
1C.22.080.0100 

Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 

38 circa, composto da profilo tubolare in 

alluminio estruso, adeguatamente resistente alle 

sollecitazioni meccaniche con rivestimento 

completo in materiale acrovinilico di spessore 

2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, 

colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, 

resistente agl i  agenti  disinfettant i. 

Classificazione al fuoco in euroclasse 

equivalente alla classe 1 italiana .

Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei 

supporti e dei terminali, la posa in opera, le 

assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

.

Corrimano scala interna da fissarsi sulla 

parete muraria:

25.00 25,00 

Corrimano da saldarsi al parapetto in ferro 

scala interna:

25.00 25,00 

Corrimano scale esterne:

10.00 10,00 

 60,00  53,88  3.232,80m

 65 65
1C.22.040.0020.b + 1C.22.080.0030.a + 

1C.24.300.0050.a + 1C.24.340.0010.i

Realizzazione dei parapetti della scale, (piatti, 

tondi, lamiere), come da disegni esecutivi, 

incluse saldature ed elementi vari di fissaggio, 

sabbiatura e verniciatura compreso:

1) Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 

Totale pagina
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simili con profilati normali tondi, quadri, piatti, 

angolari a disegno semplice. Compresa una 

mano di antiruggine, le assistenze per lo 

scarico, il deposito, il sollevamento a piè 

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, 

gli accessori d'uso:

- per rampe di scale.

2) Manufatti diversi eseguiti su ordinazione 

specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di 

qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da 

impiegarsi anche come parti decorative, in 

opera, compresi gli accessori, l'assistenza 

muraria e i piani di lavoro interni:

- in ferro

3) Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con 

scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. Con finitura:

- commerciale grado Sa 2 della Svenks 

Standard Sis 055900;

4) Verniciatura di finitura di superfici in ferro già 

preparate, compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e 

ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e 

interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11- ,15 l/m² per 

due mani).

.

Parapetti scala interna da livello - 1 a livello + 

2, (peso ferro=90.00 Kg/ m):

((4.00* 5)+ 3.00)* 90.00 2.070,00 

Parapetti atrio livello + 1, sul vuoto, (peso 

ferro 80.00 Kg/ m):

(2.85+ 2.15)* 80.00 400,00 

Parapetti esterni (peso ferro 75.00 Kg/ m):

(10.00+ 2.00+ 2.00)* 75.00 1.050,00 

Piastre e pezzi speciali per fissaggi, incluso 

bullonerie e tirafondi:

180.00 180,00 

 3.700,00  9,15  33.855,00kg

 66 66
1C.22.700.0040.a + 1C.24.300.0050.a + 

1C.24.340.0010.i

Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa 

raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, 

regolazione della chiusura, aggiustaggio delle 

battute, revisione e fissaggio della ferramenta e 

di parti applicate con sostituzione delle parti 

difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale 

smontaggio e rimontaggio, incluso sostituzione 

cardini con cuscinetti, anticaduta, sabbiatura, 

fondo antiruggine e verniciatura finale, come 

indicato nel precedente articolo:

- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi 

tipo e dimensione, misurati come proiezione 

verticale del cancello.

.

Cancello confine di proprietà:

9.00 9,00 

 9,00  135,00  1.215,00m2

Totale pagina
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 35.070,00  0,00

 278.081,47  0,00
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 67 67
1C.22.040.0040.b + 1C.24.300.0050.a + 

1C.24.340.0010.i

Realizzazione nuovo cancello:

1) Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali 

quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di 

lamiera, completi di accessori.

Compresi: una mano di antiruggine, le 

assistenze per lo scarico, il deposito, il 

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 

muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso 

medio indicativo 30

kg/m²)

- tipo complesso

2) Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con 

scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. Con finitura:

- commerciale grado Sa 2 della Svenks 

Standard Sis 055900;

3) Verniciatura di finitura di superfici in ferro già 

preparate, compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e 

ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e 

interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11- ,15 l/m² per 

due mani).

.

Nuovo cancello carraio d'accesso da Via 

Apollonio:

450.00 450,00 

 450,00  9,00  4.050,00kg

 68 68
1U.04.450.0010.b

Messa in quota di chiusini, griglie. 

Compresi: rimozione del telaio, formazione del 

nuovo piano di posa, posa del telaio e del 

coperchio, sigillature perimetrali con malta per 

ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, 

tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie 

ad impianti di stoccaggio, di recupero, 

sbarramenti e segnaletica. 

Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:

- fino a 0,25 m²

.

Chiusini vari area di cantiere:

20 20 

 20  45,33  906,60cad

 69 69
1C.12.610.0010.c

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in 

conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con 

dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 

cm) - peso kg. 124

.

Pozzetti con fondo, reti tecnologiche varie:

Totale pagina

Totale progressivo

 4.956,60  0,00

 283.038,07  0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Computo Metrico Estimativo

LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA

OPERE DI COPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

Pagina 27

€ € €

Progressivo  283.038,07

 69

9 9 

 9  38,09  342,81cad

 70 70
1C.12.610.0010.d

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in 

conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con 

dimensioni:

- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 

cm) - peso kg. 164

.

Pozzetti con fondo, reti tecnologiche varie:

4 4 

 4  61,20  244,80cad

 71 71
1C.12.610.0020.c

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga 

senza fondo (o pozzetti senza fondo) in 

conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

raccordo delle tubazioni, escluso scavo e 

reinterro; con dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 

cm) - peso kg. 110

.

Prolunghe pozzetti, reti tecnologiche varie:

5 5 

 5  16,34  81,70cad

 72 72
1C.12.610.0020.e

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga 

senza fondo (o pozzetti senza fondo) in 

conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

raccordo delle tubazioni, escluso scavo e 

reinterro; con dimensioni:

- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 

cm) - peso kg. 160

.

Prolunghe pozzetti, reti tecnologiche varie:

3 3 

 3  30,81  92,43cad

 73 73
1U.04.170.0040.d

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo 

strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 

124, con marchio qualità UNI, coperchio con 

sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 

movimentazione, la formazione del piano di 

posa con idonea malta anche a presa rapida, la 

posa del telaio e del relativo coperchio, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 

attività necessaria per il completamento 

Totale pagina
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 761,74  0,00
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dell'opera. 

Nei seguenti tipi:

- luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg

.

Chiusini reti tecnologiche varie:

5 5 

 5  125,94  629,70cad

 74 74
1U.04.170.0040.f

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in 

ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo 

strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 

124, con marchio qualità UNI, coperchio con 

sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 

movimentazione, la formazione del piano di 

posa con idonea malta anche a presa rapida, la 

posa del telaio e del relativo coperchio, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 

attività necessaria per il completamento 

dell'opera. 

Nei seguenti tipi:

- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg

.

Chiusini reti tecnologiche varie:

4 4 

 4  210,89  843,56cad

 75 75
1U.04.180.0040.a

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate 

piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe 

C250, a norme UNI EN124. Inclusa la 

movimentazione, la formazione del piano di 

posa con idonea malta anche a presa rapida, la 

posa del telaio e del relativo coperchio, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 

attività necessaria per il completamento 

dell'opera. 

Nei tipi:

- luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg

.

Caditoie piazzale:

4 4 

 4  205,29  821,16cad

 76 76
1C.12.620.0130.a

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 

interna di cm 45x45, completo di chiusino o 

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e 

rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le 

sigillature e qualsiasi altra operazione 

necessaria per dare l'opera finita, con le 

seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 

circa

.

Reti elettriche varie:

Totale pagina
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 2.294,42  0,00
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 76

5 5 

 5  69,28  346,40cad

 77 77
1C.12.150.0040.f

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile 

corrugato in Polietilene, a doppia parete, 

corrugata esterna e liscia interna, con manicotto 

di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. 

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e 

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro 

interno (Di):

- De 110 - Di 94

.

Elettrificazioni elettriche varie:

150.00 150,00 

 150,00  5,75  862,50m

 78 78
1C.12.010.0040.c

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 

strutturato, per condotte di scarico interrate, o 

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 

ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, 

colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura 

massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

Diametro esterno (De) e spessore (s):

- De 160 - s = 4,0

.

Scarico acque meteoriche piazzale e 

marciapiedi:

110.00 110,00 

 110,00  13,60  1.496,00m

 79 79
1C.12.010.0110.e

Fornitura e posa in opera curve aperto o chiuse 

e braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in 

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,0040, 0050), 

compatto o strutturato, per condotte di scarico 

libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello 

elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 

1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):

- De 160 - s = 3,2

.

Deviazioni ed innesti reti fognarie:

15 15 

 15  18,16  272,40cad

 80 80
1C.02.350.0030

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per 

condotti fognari con materiale depositato a 

bordo scavo, compresi spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi.

.

Totale pagina
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 2.977,30  0,00

 289.071,53  0,00
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 80

Reinterro scavi reti tecnologiche:

200.00 200,00 

 200,00  2,28  456,00m3

 81 81
1U.01.110.0060.b

Riempimento fondo scavo al fine di creare 

livelletta d'appoggio e rinfianco tubazioni 

realizzato con calcestruzzo, composto da 

miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di 

additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 

eseguito:

- in trincea

.

Appoggio e rinfianco canalizzazioni interrate:

25.00 25,00 

 25,00  99,99  2.499,75m3

 82 82
1U.06.240.0040.c

Fornitura e posa in opera di arbusti della specie 

Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus 

Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista 

Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus 

Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, 

Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 

varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina 

in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium 

Fruticans in varietà, Viburnum spp.

Le piante dovranno essere con garanzia d'uso, 

di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite 

e con apparato radicale ben sviluppato; messa a 

dimora con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione 

di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 

30 l/m² di acqua. 

In vaso di diametro:

- 24 cm

.

Arbusti Pittosporum da posarsi nell'area 

esterna:

30 30 

 30  17,47  524,10cad

 83 83
1U.06.240.0080.a

Fornitura e posa in opera di arbusti rampicanti 

della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, 

Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, 

Trachelospermum Jasminoides in varietà, 

Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda 

in varietà.

Le piante dovranno essere con garanzia d'uso, 

di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite 

e con apparato radicale ben sviluppato; messa a 

dimora con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione 

di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 

30 l/m² di acqua.

In vaso di diametro:

- 18 cm

Totale pagina
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.

Rampicanti Jasminium lato murature:

40 40 

 40  15,15  606,00cad

 84 84
1U.06.240.0020.a

Fornittura e posa in opera di arbusti della specie 

Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in 

varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus 

Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, 

Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, 

Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in 

varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, 

Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus 

Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 

varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in 

varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, 

Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, 

Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante 

dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 

effetto, prive di malattie, ben accestite e con 

apparato radicale ben sviluppato; 

messa a dimora con formazione di buca 

adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e 

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², 

bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di 

diametro:

- 15 cm

.

Tapezzanti di Lonicera sulle scarpate:

400 400 

 400  4,43  1.772,00cad

 85 85
A.P. 4

Realizzazione di pavimentazione sportiva tipo 

Junckers Clip System o equivalenti a formazione 

piano di gioco della palestra posta a livello 0, per 

una superficie netta di m2 555,00 compreso:

1) fornitura e posa in opera direttamente sul 

massetto del solaio, di una membrana 

impermeabile o in polietilene (PE) spessore 

0,20mm (Barriera al vapore) posata 

sovrapponendo 200 mm in corrispondenza di 

tutti i giunti ed i risvolti a contatto con i muri. 

Tutte le sovrapposizioni devono essere fissate 

con del nastro con larghezza 50mm;

2) Fornitura e posa in opera di materassino 

elastico flottante, spess mm 10, in polietilene a 

celle chiuse;

3) Fornitura e posa in opera di pavimento in 

listoni in legno massello pressevaporato di 

faggio.Tali listoni saranno composti da due file di 

listelli pre-accoppiati centralmente fra loro in 

fabbrica, con un incastro a doppia coda di 

rondine e maschiati sulle teste; dovranno avere 

uno spessore di 22mm, una larghezza di 

129mm; i listoni così composti saranno intestati 

a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che 

sulle teste e preverniciati a caldo con vernice 

poliuretanica bi-componente, in modo che il film 

Totale pagina

Totale progressivo

 2.378,00  0,00
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di vernice sia almeno di 45 micron e che la 

frizione della pavimentazione sia di 0,5.

4) Fornitura e posa in opera di Clips in acciaio 

armonico, la posaovrà essere eseguita tenendo 

conto della norma I0 boards-measure, e 

consisterà nel collegamento dei listoni uno 

all'altro mediante speciali clips disposte in 

ragione di 17 clips/metro quadro. Il tipo di clips 

dovrà essere scelto a seconda della percentuale 

di umidità relativa nell’aria dell’ambiente.

Perimetralmente dovrà essere lasciato uno 

spazio per la dilatazione (per metro posato: in 

larghezza: 2mm - in lunghezza: 1mm per parte).

5) Fornitura e posa in opera di battiscopa in 

legno di mm 40 x 40, posato indipendente dal 

pavimento e fissato con idonei chiodi o a colla 

alla muratura perimetrale, lunghezza totale m 

75,00.

6) Segnatura completa di campi di gioco, su 

pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della 

applicazione dell'ultima mano di verniciatura 

generale, con impiego di resine poliuretaniche 

pigmentate, aventi la stessa composizione di 

base della vernice dei listoni o dei pannelli, al 

fine di assicurare la perfetta adesione tra la 

superficie degli stessi e le linee di segnatura; per 

campi gioco della pallacanestro, pallavolo e 

calcetto.

7) Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio 

e/o raccordi a T per unione della pavimentazione 

sportiva e quella esistente in grès, colore 

argento, lunghezza totale 3.00 m.

Il tutto come da Norma FIBA e Normative 

europee di riferimento con Certificazione EN 

14904 DIN EN 14904 UNE 41958

- Assorbimento urti 46 % (EN 14904 DIN EN 

14904) e 40 % (UNE 41958)

- Elasticità 1,9 mm(EN 14904 DIN EN 14904) e 

1,1 mm (UNE 41958) 

- Rimbalzo palla 98% (EN 14904 DIN EN 14904) 

e 98 % (UNE 41958)

- Attrito 97 (EN 14904 DIN EN 14904) e > 0,4 

(UNE 41958)

- Portata carico rotante > 1500N (EN 14904 DIN 

EN 14904) e > 1500 N (UNE 41958)

- Res. Abrasione = 0,5 (UNE 41958)

La pavimentazione dovrà essere certificata  EN 

13501-1 secondo la nuova normativa europea, 

per quanto riguarda la reazione al fuoco.

Incluso ogni onere di assistenza muraria alla 

posa, tagli, sfridi, e certificazioni finali.

.

Pavimento sportivo palestra a livello 0:

1 1 

 1  45.100,00  45.100,00a corpo

 86 86
A.P. 5

Fornitura e posa in opera di porte interne 

eseguite con profilati in alluminio, a una o due 

ante battenti, scorrevoli a scomparsa di 

dimensioni come da abaco porte di progetto e 

Totale pagina
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qui sintetizzate:

- porte ad un anta dim 90 x 210 cm, n° 6;

- porte a 2 ante dim (30+90) x 210 cm, n° 1

- porta wc disabili scorrevole a scomparsa, 

incluso telaio scrigno, dim. 90 x 210 cm, n° 2 

(con dispositivo di chiusura con chiave o 

nottolino e sblocco esterno).

Battente tipo "CONNECTICUT QUADRA 

HEAVY" o equivalenti, tamburato dello spessore 

di mm. 40, composto da intelaiatura in legno di 

abete stagionato, nido d’ape NI- SOCAR o in 

alternativa con interno PSE densità minima 25 

kg m.c., autoestinguente, ringrossi per 

applicazione serratura. Superfici in truciolare di 

legno da mm. 4,00 o MDF da mm. 4 rivestite 

con laminato plastico h.p.l. dello spessore di 

mm. 0,9. Il pannello rivestito in laminato h.p.l. 

con omologa del ministero degli interni in classe 

1 di reazione al fuoco. Elementi perimetrali 

portanti dell’anta in alluminio a sormonto sui 

quattro lati. Cerniere in alluminio estruso apribili 

a 180° con perno in acciaio inserito in una 

guaina di nylon autolubrificante.

Serrature tipo PATENT, YALE o con dispositivo 

WC; maniglia passante in alluminio anodizzato 

antinfortunio. Battuta centrale in alluminio 

anodizzato nelle porte a ventola "va e vieni" e a 

due battenti. Stipite (imbotte o telaio reggiporta) 

costituito da profilati estrusi in lega di alluminio 

6060 (EN 573-3) spessore 15/10 ad incastro 

telescopico con le mostre coprifilo (cornici); 

montanti e traversi telaio assemblati con 

squadrette in alluminio a bottone. Lo stipite è 

dotato di appositi regoli per una corretta posa a 

regola d’arte. Cerniere in alluminio estruso 

apribili a 180° con perno in acciaio inserito in 

una guaina di nylon autolubrificante; guarnizione 

di battuta a norma UNI 9122. Viti di fissaggio al 

falsotelaio di legno e viti di tiraggio coprifili non in 

vista appositamente nascoste dalla guarnizione 

di battuta. Il sistema telaio con raggio 

antinfortunistico R5 garantisce una perfetta

complanarità del bordo anta in alluminio a 

sormonto del pannello ed i coprifili anch'essi 

stondati con raggio R5 antinfortunistico. Sistema 

telaio/coprifilo della porta completamente 

riciclabile in ogni componente.

Compreso ogni onere di imballaggio, il trasporto 

in cantiere e la movimentazione all'interno di 

esso, l' assistenza alla posa in opera, la posa  e 

quant'altro necessario a dare l'opera completa e 

funzionante a regola d'arte.

.

Porte livello 0 e + 1:

1 1 

 1  11.600,00  11.600,00a corpo

 87 87
Come da capitolo 1C.09.240 prezzairio R.L.

Fornitura e posa in opera di n° 6 porte 

antincendio REI 60, ditta tipo Ninz, Novoferm o 

equivalente nelle seguenti dimensioni:

Totale pagina
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- n° 2 ad un anta dim nette cm 80x210,

- n° 2 ad un anta dim nette cm 120 x 210 incluso 

maniglioni antipanico,

- n° 2 a due ante dim nette cm (110+100) x 240, 

incluso maniglioni antipanico su entrambe le 

ante.

Come da indicazioni riportate nell'abaco dei 

serramenti, comprensive di:

- falso telaio, ove richiesto;

- telaio a Z sui tre lati in lamiera di acciaio ad 

alta resistenza spess. 15/10, con sede per 

guarnizione fumi freddi, verniciata con polveri 

epossidiche polimerizzate in forno, colore RAL 

secondo le indicazioni della D.L.;

- battente in lamiera di acciaio plastificata 

atossica ignifuga, colore come da indicazioni 

della D.L., su base galvanizzata e skimpassata, 

spess. anta 55 mm;

- Imbottitura in lana di roccia tipo Rockwool 

Isover o similare da 180 Kg/mc  seconda norma 

Uni 9723

- guarnizione intumescente termoespandente a 

Norma DIN 3,5 x 20 mm posizionata 

nell'apposito alloggio sui tre lati del telaio e nella 

controbattuta dell'anta secondaria;

 -fissaggio a muro tramite 6 zanche a murare 

mm 155x30x1,5 per il fissaggio su laterizio o cls 

o con appositi pezzi speciali sulle pareti in 

cartongesso;

- due cerniere per battente a norma DIN, in 

acciaio stampato, con scorrimento su boccale 

temperate antifrizione, registrabili e verniciate 

del colore della porta, con molla per 

l'autochiusura tarabile ed invisibile all'esternto;

- anta principale con serratura con inserti per 

chiave tipo "patent" e anta secondaria dotata di 

serratura per l'autobloccaggio con levetta per 

l'apertura, entrambe con protezione in film 

pelabile da 50 micron;

- Sede della serratura per l'autobloccaggio 

sull'anta secondaria predisposta anche per 

l'applicazione della serratura di maniglione 

antipanico;

- un rostro antiscasso per anta, di tenuta lato 

cerniere;

- maniglia tagliafuoco antimpigliamento e 

antistrappo, costituita da un anima in acciaio con 

rivestimento in materiale plastico di colore nero 

autoestinguente e placche di copertura 

rettangolari;

- maniglioni antipanico Pusch Bar, CE a 2 o 3 

punti di chiusura per l'anta principale e 

secondaria con controserratura incassata 

nell'anta, completi di accessori  a Norma DIN in 

poliammide ignifugo con anima in acciaio;

- Serratura a norma DIN con inserto e chiave 

Patent;

- Spessoramento della serratura e traversa 

inferiore per la posa in opera;

- targhetta di identificazione a norma di legge;

- Braccetto selettore chiudiporta realizzato con 

corpo in alluminio anodizzato naturale più 
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sistema di chiusura idraulico con valvola 

termocostante;

Si deve intendere compreso nel prezzo 

l'assistenza muraria alla messa in opera, la 

regolazione delle cerniere e delle molle di 

chiusura, la corretta posa degli elettromagneti (a 

parete e/o pavimento se previsto), i bracci 

superiori, le certificazioni e la dichiarazione di 

corretta posa su apposita modulistica del 

Comando Provinciale VV.FF. e qualsiasi altro 

onere necessario a dare l'opera compiuta e 

perfettamente funzionante in ogni sua parte.

.

Porte ignifughe a livello 0, + 1 e + 2:

1 1 

 1  6.124,82  6.124,82a corpo

 88 88
A.P. 6

Realizzazione del manto di finitura sulla 

copertura della palestra mediante fornitura e 

posa in opera di:

1) Manto in erba sintetica prescelto, stabilizzato 

ai raggi UV, drenante 360 mm/mq/h e 

supportato e spalmato alla base con fondo in 

Latex anti imputridimento. I rotoli utilizzati 

avranno una

larghezza di mt 4.00, ottenendo così meno linee 

di giunzione.

Le gunzioni e gli incollaggi tra i rotoli saranno 

eseguito con apposita banda in Geotex e colla 

poliuretanica tipo "MAPEI Ultrabond Turf PU1K" 

o similari, spalmata con spatola dentata su 

apposita banda di giunzione, tagli e rifiniture, 

fino a  bordature perimetrali. il filato avrà altezza 

35 mm, realizzato in Polietilene e Polipropilene, 

color verde, stabilizzato ai raggi UV, supportata 

alla base da fondo in latex anti imputridimento 

drenante 60 lt/min/mq.

2) Intaso mediante apposita tramoggia 

spandisabbia calibrata con sabbia al quarzo 

essicata a granulometria controllata nella 

quantità di 6 kg/mq, avente lo scopo di zavorrare 

il manto, migliorare la resistenza allo 

schiacciamento, mantenere più fresca e stabile 

la superficie e renderla ignifuga. 

3) Soffiatura, spazzolatura/pettinatura finale. 

Incluso ogni onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte e certificata.

.

Copertra corpo palestra, atrio e vano scala:

705.00 705,00 

 705,00  37,00  26.085,00m2

 89 89
B.39.05.0211.005 (prezziario Trento)

ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO 

CORTEN:

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in 

acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli 

manufatti realizzati con profilati e laminati a 

caldo, assemblati in opera come da disegni 
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esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI 

EN1090·1:2012 e alle normative vigenti od 

emanate prima dell'inizio dei lavori. 

Sono considerati elementi metallici, oltre alle 

parti principali, travature e colonne, anche tutte 

le parti complementari necessarie, quali piastre 

per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, 

ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi 

non rientrante nel peso, il maggior onere per lo 

sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e 

bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed 

energia), la formazione di strutture o 

controventature provvisorie ed ogni altro 

materiale accessorio. Nel prezzo si intendono 

inoltre compresi e compensati gli oneri per 

trasporto, sollevamento ed abbassamento fino 

ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

.

Lamiera corten spess mm 4 (peso 34 Kh/ 

mq) per realizzazione mini- terrazzamenti 

lato est:

(50.00* 0.60* 34) 1.020,00 

 1.020,00  6,04  6.160,80  390.000,00kg

Totale pagina
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 6.160,80  390.000,00

 390.000,00  390.000,00



RIEPILOGO TOTALI OPERE A CORPO E MISURA

– OPERE A MISURA  €       320.875,18

– OPERE A CORPO €         69.124,82

TOTALE LAVORI €       390.000,00

       -     ONERI DELLA SICUREZZA (a corpo) €         10.000,00

                          TOTALE APPALTO €       400.000,00

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DI LAVORO E OMOGENEE

(come desumibile dal computo metrico estimativo)

OG1    Edifici Civili € 204.852,10

– Demolizioni e scavi €    19.364,22

-  Oneri di smaltimento €    25.473,65

– Opere in c.a. €    10.023,15

– Reinterri e sottofondi in ghiaia €      7.817,70

– Caldane, vespai e massetti in cemento €    84.181,77

– Bitumature e cordolature €      5.337,00

– Intonaci e murature €    14.947,69

– Sistemazione a verde €    17.348,52

– Rete fognaria esterna e canalette €    20.358,40

OS7    Finiture di opere generali di natura edile €    23.265,63

-  Tinteggiature pareti                 €   23.265,63

OS6    Finiture di opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

€   161.882,27

– Pavimentazione in parquet  €   45.100,00

– Manti in erba artificiale  €   30.445,00

– Opere in pietra naturale, artific. e resina €   13.798,85

– Opere da fabbro  €   72.538,42

   Totale          €      390.000,00

   Oneri della sicurezza        €        10.000,00


