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LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA
OPERE DI COPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

Computo Metrico Estimativo

Pagina 1

Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

1

1C.01.030.0020.b

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con limpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi
altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o0 meccanico
nelllambito del cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

Per ogni intervento con volume:

-da 0,501 a5,01 m?

Muro sommita cortile:

(5.00* 0.40* 1.20)

Varie adeguameni tratti esistenti:
2.00

2

1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro  scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume:

-da 0,501 a 5,01 m®

Gradini U.S. palestra esistente:
3.50

Varie adeguamento opere esistenti:
4.50

3

1C.01.040.0050.c

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel.

Per profondita di taglio:

- da 0 (zero) a 100 mm

Per nuove opere tecnologiche da posarsi e
per rimozione tratto di cortile bitumato:
100.00

2,40

2,00
4,40

3,50

4,50
8,00

100,00

m3

m3

120,87

162,77

531,83

1.302,16

Totale pagina
Totale progressivo

1.833,99
1.833,99

0,00
0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 1.833,99
100,00| M 1,27 127,00
4 4
1C.01.040.0060
Taglio di pavimentazione e di solette in
conglomerato cementizio armato per formazione
di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel.
Al metro lineare di taglio per centimetro di
profondita.
Massetti esistenti:
80.00* 15 1.200,000
1.200,000 | M*cm 0,79 948,00
5 5
1C.01.090.0020.b
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura
fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale,
il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento
- in cattivo stato di conservazione
Murature di confine e muro cortile viale
alberato:
(61.00* 4.00) 244,00
(20.00* 2.50) 50,00
(30.00* 2.50) 75,00
369,00 | M2 9,74 3.594,06
6 6
1C.01.110.0030.b
Demolizione di pavimenti esterni con relativa
malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di
protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento
del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:
- in lastre di pietra naturale
Marciapiedi esistenti da adeguare alla nuova
soluzione progettuale:
100.00 100,00
100,00 | M2 10,29 1.029,00
7 7
1C.01.110.0100.a
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o) manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate:
Totale pagina 5.698,06 0,00
Totale progressivo 7.532,05 0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 7.532,05
- spessore fino a 8 cm
Demolizione marciapiedi esistenti viale
d'accesso:
100.00 100,00
Tratto di marciapiede esistente U.S.
palestrina esistente:
(32.00* 2.50) 80,00
180,00 | M2 7,02 1.263,60
8 8
1C.01.110.0100.b
Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche leggermente
armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o) manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate:
- per ogni cm in piu da 8,1 a 18 cm
Demolizione marciapiedi esistenti viale
d'accesso, spess totale cm 12:
100.00* 4 400,000
Tratto di marciapiede esistente U.S.
palestrina esistente, spess totale cm 15:
(32.00* 2.50)* 7 560,000
960,000 | M2/cm 0,94 902,40
9 9
1C.01.150.0050.b
Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
natura, forma e dimensione:
- con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a
discarica.
Parapetti esistenti sul muretto del viale
d'accesso e varie:
30.00 30,00
30,00| M2 9,20 276,00
10 10
1C.01.150.0040.a
Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque
forma e dimensione:
- con recupero mediante accurato smontaggio e
deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito.
Cancellate esistenti da rimuovere per
logistica di cantiere:
30.00 30,00
30,00| M2 8,53 255,90
11 11
1C.02.050.0010.c
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
Totale pagina 2.697,90 0,00
Totale progressivo 10.229,95 0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 10.229,95
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione.
- con carico e ftrasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica
autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi
eventuali oneri di smaltimento.
N.B. Prezzo incrementato del 20% in funzione
della logistica di cantiere area di scavo ed
utilizzo idonei mezzi.
Area nord tra palestrina esistente e vasca
raccolta acqua piovana:
(30.00* 6.00* 0.40) 72,00
Area est tra palestra e muro di confine:
(53.00* 5.00* 0.40) 106,00
Area sud tra muro di confine e vasca raccolta
acqua piovana:
(22.00* 5.50* 0.40) 48,40
Rampa provvisoria accesso cantiere:
80.00 80,00
306,40 | M3 19,57 5.996,25
12 12
1C.02.100.0010.b
Scavo non armato per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo:
- profondita fino a 2,20 m
Scarichi pluviali esistenti:
(30.00* 0.60* 1.00) 18,00
Predisposizioni tubazioni varie:
80.00 80,00
98,00| M3 9,13 894,74
13 13
1C.02.100.0060.d
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di
servizi, eseguito a macchina e con interventi
manuali, comprese le opere provvisionali di
protezione e segnalazione, di puntellazione e
sospensione delle reti, escluse le armature degli
scavi:
1C.02.100.0060.d - con carico e trasporto delle
terre ad impianti di stoccaggio o di recupero.
Basamento plinto cancello:
(1.50* 1.50* 0.60) 1,35
Varie:
12.00 12,00
13,35| M3 34,62 462,18
14 14
C.02.350.0030
Totale pagina 7.353,17 0,00
Totale progressivo 17.583,12 0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 17.583,12
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
condotti fognari con materiale depositato a
bordo scavo, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi.
Rinterro scavi per reti tecnologiche con
materiale di cantiere:
120.00 120,00
120,00 | M3 2,28 273,60
15 15
1U.04.010.0020
Disfacimento di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
N.B. prezzo incrementato del 20% in
considerazione della logistica del cantiere.
Area cortile viale alberato:
(30.00* 7.00* 0.10) 21,00
21,00 m3 13,90 291,90
16 16
1U.04.010.0030.a
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.
- in sede stradale
Viale d'accesso sia nella zona bitumata che
utilizzata dal precedente cantiere:
(50.00* 8.00* 0.30) 120,00
120,00 | M3 12,41 1.489,20
17 17
1C.27.050.0150.b
Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER
17 03 02), presso:
- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
21.00* 1500/ 100 315,00
315,00| 100Kg 2,50 787,50
18 18
1C.27.050.0100.e
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in  discarica rilasciato  dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010.
Oneri per smaltimento massetti, murature,
intonaci, ecc:
55.00* 1900/ 100 1.045,00
Totale pagina 2.842,20 0,00
Totale progressivo 20.425,32 0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 20.425,32
1.045,00 | 100Kg 7,99 8.349,55
19 19
1C.27.050.0100.c

- terre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso impianto di
recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilita in  discarica rilasciato  dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010.

Smaltimento terreno di scavo e massicciata
stradale:
420.00* 1700/ 100 7.140,00

7.140,00| 100Kg 2,19 15.636,60

20 20

1.41.11.¢c

Sovrapprezzo per la realizzazione di
campionamenti ed analisi di terre e rocce da
scavo presso laboratori certificati.

Esami laboratorio per smaltimento materiale
di risulta:

2 2
2| cad 350,00 700,00

21 21

1C.04.020.0040.a

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature
di vani scala e ascensori),realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, per spessori non
inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi
ferro e casseri:

classe di resistenza - classe di esposizione:

- C25/30 - XC1 e XC2

Cordolo sommita muro viale alberato per
successiva posa parapetto in ferro:

(20.00* 0.40* 0.30) 2,40
Realizzazione gradini e rampa zona accesso
alla nuova palestra e palestra esistente:

5.00 5,00

Pilastro accesso carraio:

(0.50* 0.50* 3.20) 0,80

Plinto pilastro:

(1.20* 1.20* 0.50) 0,72

Appoggio lamiera corten:

(50.00* 0.40* 0.20) 4,00

T 1292/m3 178,97 2.312,29
22 22

1C.04.400.0020.c

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

Totale pagina 26.998,44 0,00
Totale progressivo 47.423,76 0,00
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N.
Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

47.423,76

23

24

25

- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di
qualsiasi spessore, solette piene.

Cordolo sommita muro viale alberato per
successiva posa parapetto in ferro:
(20.00* 0.30)* 2

Realizzazione gradini e rampa zona accesso
alla nuova palestra:
25.00

23

1C.04.450.0010.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento
armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

- B450C

Per opere strutturali varie (pilastro, gradini,
rampe, cordoli):
1250.00

24

1C.06.580.0010.d

Fissaggio chimico di barre ad aderenza
migliorata in acciaio B450C secondo DM
17/01/2018, realizzato con resina a base
epossidica, marcata CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di
Prestazione Sismica C1, secondo il Documento
di Valutazione Europea EOTA EAD
330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso
E). La capacita portante del sistema & calcolato
secondo le indicazioni della Norma FprEN
1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida
ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici
EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sara iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150
minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare,
per ferri di diametro:

-314

Inghisaggi ferri per cordolo sommita muretto
e ferri marciapiede nord:
70.00

25
1C.01.040.0120.a

12,00

25,00
37,00

1.250,00
1.250,00

70,00
70,00

m2

kg

45,88

1,79

21,05

1.697,56

2.237,50

1.473,50

Totale pagina
Totale progressivo

5.408,56
52.832,32

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

52.832,32

26

27

28

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese  assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie:

- con diametro fino a 20 mm

Inghisaggi ferri per cordolo sommita muretto
e ferri marciapiede nord:
70.00

26

1C.02.350.0010.c

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di ghiaia.

Riempimento esterno muratura vasca nord:
(25.00* 1.50* 1.80)

Varie:

15.00

27

1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura  per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

Preparazione sottofondo per successiva
bitumatura area viale d'accesso:
120.00

28

1U.04.120.0230.a

Strato di binder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza
alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e
elevata additivazione con compound polimerico
a basso peso molecolare e medio punto di

70,00
70,00

67,50

15,00
82,50

120,00
120,00

m3

m3

32,89

20,46

2417

2.302,30

1.687,95

2.900,40

Totale pagina
Totale progressivo

6.890,65
59.722,97

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

59.722,97

29

30

fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0%
sul peso del bitume totale);

con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
'applicazione di  emulsione  bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?,
la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :

- in sede stradale

N.B. Prezzo incrementato in funzione della
quantita e logistica di cantiere.

Rappezzi viale d'accesso:
120.00

29

1U.04.120.0300.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA =
20 e resistenza alla levigazione PSV = 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
'aggiunta di additivo attivante I'adesione
("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti
in operacompreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

-30 mm

N.B. Prezzo incrementato in funzione della
quantita e logistica di cantiere.

Rappezzi viale d'accesso:
120.00

30

1U.04.130.0010

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6%
in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura.

Spessore finito 10 cm

120,00
120,00

120,00
120,00

m2

m2

14,50

9,50

1.740,00

1.140,00

Totale pagina
Totale progressivo

2.880,00
62.602,97

0,00
0,00
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N.
Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

62.602,97

30

31

32

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca
nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00)
Allargamento pavimentazione in porfido:
(5.50* 3.00)* 2

Collegamento tra scuola e nuova palestra:
(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50)

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50)

Varie:

60.00

31

1C.08.050.0020

Massetto per pavimento in ceramica, gres,
marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
allettamento, o cappa di protezione di manti, con
impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m® di
sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca
nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00)
Allargamento pavimentazione in porfido:
(5.50* 3.00)* 2

Collegamento tra scuola e nuova palestra:
(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50)

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50)

Supporto camminamento con erba sintetica
laro est:

80.00

Varie:

40.00

32

1C.08.050.0060

Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o
detrazione, (spessore totale minimo 4 cm,
massimo 8 cm) sulle voci precedenti.

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca
nord:

((30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00))*
5

Allargamento pavimentazione in porfido:
(5.50* 3.00)* 2* 5

Collegamento tra scuola e nuova palestra:
((12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50))* 5

Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.50)* 5

250,00
33,00
173,00
67,50

60,00
583,50 M2

250,00
33,00
173,00

67,50

80,00

40,00
643,50| M2

1.250,000

165,000
865,000

337,500

8,88

14,27

5.181,48

9.182,75

Totale pagina
Totale progressivo

14.364,23
76.967,20

0,00
0,00
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N.
Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

76.967,20

32

33

34

Massetto camminamento erba sintetica lato
est:
80.00* 5

Zona antistante l'accesso alla palestra a
livello 0:
(40.00* 4.00)* 4

Varie:
40.00* 5

33

1C.18.020.0010.a

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a
riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa
con pastina a 12 kg/m? di granulato di quarzo e
6 kg/m? di cemento; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la
formazione dei giunti e l'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su:

- massetto spessore 15 cm di calcestruzzo
C20/25, con superficie compatta e lisciata.

Marciapiede U.S. lato vasca nord e sud:
(13.00* 1.50)+ (18.00* 1.50)

34

1U.06.100.0150.b

Fornitura e posa in opera di pavimentazione
architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita
mediante I'impiego di calcestruzzo C 32/40 min.,
classe di esposizione XF3 min., colorato o
versione neutra in base alla tipologia degli
aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8.
Lo strato architettonico dovra essere posato su
sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato,
massetto in cls o su soletta in calcestruzzo
calcolata in funzione dell'utilizzo finale.
Posizionamento di giunti di dilatazione e/o
eventuali inserti che costituiscono il motivo
architettonico secondo le prescrizioni della D.L.
Applicazione con pennellessa di idoneo
trattamento protettivo temporaneo su cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a
ridosso della pavimentazione da realizzare che
potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione. Confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con
caratteristiche di mix- design, natura e
colorazione degli aggregati (inerti in granulati di
marmo Botticino, pezzatura 8/12 mm) e della
matrice cementizia che dovranno essere
accettati dalla D.L. previa realizzazione di
campionatura, con l'aggiunta di un additivo
multifunzionale in polvere specifico per la
realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a
vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito
in confezioni idrosolubili, dovra essere pari a 25
kg/m3, e dovra determinare la riduzione del

400,000

640,000

200,000

3.857,500

46,50
46,50

m2/cm

m2

2,44

36,18

9.412,30

1.682,37

Totale pagina
Totale progressivo

11.094,67
88.061,87

0,00
0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Importo
Parziale

Importo
Totale

88.061,87

35

rapporto A/C, un aumento della resistenza ai
cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di
fessure da ritiro plastico, una colorazione
uniforme della matrice del calcestruzzo
garantendo la stabilita del colore ed una
riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve
essere miscelato al calcestruzzo di consistenza
S2 in autobetoniera e, I'aggiunta dell’additivo in
polvere, lo dovra portare in consistenza S3 in
modo da permetterne la corretta lavorazione.
Scaricato  limpasto negli appositi campi
precedentemente predisposti si procedera con la
staggiatura ed una eventuale lisciatura con
spatola al fine di rendere la superficie
perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con
polverizzatore a bassa pressione di uno strato
uniforme di liquido ritardante di presa
superficiale a base vegetale completamente
ecologico, in ragione di 3,5 m?/I. Il prodotto, oltre
a rallentare la presa superficiale del cls, dovra
fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere
resistente alle piogge ed al vento. La sua
applicazione dovra avvenire immediatamente
dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco.
Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle
temperature, quantitd e classe del cemento
impiegato, umidita, ecc.), dovra essere
effettuato il lavaggio della superficie con
abbondante acqua fredda a pressione, per
rimuovere lo strato superficiale non indurito e
portare a vista gli aggregati. Applicazione di
trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre
I'assorbimento di sporco superficiale ed
incrementare la durabilita dell’opera realizzata.
Versione:

- colorata (rosso, giallo, sabbia)

Marciapiede tra palestrina esistente e vasca
nord:

(30.00* 6.00)+ (10.00* 4.00)+ (6.00* 5.00)
Zona cancellata esistente:

(9.00* 7.00)

Collegamento tra scuola e nuova palestra:
(12.00* 9.00)+ (10.00* 6.50)

Varie:

20.00

35

1C.04.450.0020

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in  stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.

250,00

63,00

173,00

20,00
506,00

Unita Prezzo
Misura Unitario

Progressivo
m2 61,68

31.210,08

Totale pagina
Totale progressivo

31.210,08
119.271,95

0,00
0,00
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Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 119.271,95
35
Maglia 15x15, diam mm 6, da inserire nei
massetti:
700.00* 1.20* 3.03 2.545,20
2.545 20| kg 1,77 4.505,00
36 36
1U.04.500.0010
Fornitura in cantiere e posa su sabbia, di
pavimenti in ciotoli bianchi di fiume da
carreggiata, pezzatura cm 6-8. Compreso lo
scarico e la movimentazione, il letto di sabbia
dello spessore soffice di 10 cm, la cernita dei
ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la
battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia
delle connessure.
Zona viale d'accesso sotto le alberature:
(3.50* 3.00)* 2+ (25.50* 6.50) 186,75
186,75| M2 77,48 14.469,39
37 37
1C.06.050.0050
Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o
bastarda, in fondazione o elevazione, compreso
l'onere per la formazione di spalle, voltini,
spigoli, lesene, piani di lavoro interni.
Ripristini muro accesso da Via Apollonio:
(3.00* 1.50* 0.40) 1,80
Varie:
2.00 2,00
3,80| M3 372,97 1.417,29
38 38
1C.07.270.0010
Intonaco completo per esterni ad esecuzione
manuale, con finitura a civile fine, su superfici
orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo,
intonaco rustico con premiscelato a base di
leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita
con rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
Murature di confine e muro cortile viale
alberato:
(61.00* 4.00) 244,00
(20.00* 2.50) 50,00
(30.00* 2.50) 75,00
Ripristino muro ingresso Via Apollonio:
25.00 25,00
394,00 M2 25,60 10.086,40
39 39
1C.07.230.0030
Rasatura liscia su superfici interne eseguita in
ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante
applicato a due passate direttamente su
superfici in calcestruzzo, solai predalles,
ecc.;compresi i piani di lavoro.
Totale pagina 30.478,08 0,00
Totale progressivo 149.750,03 0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 149.750,03
Rasature muri in cls palestra:
300.00 300,00
300,00 | M2 11,48 3.444,00
40 40
1C.19.200.0100.c
Fornitura e posa in opera di zoccolature e
rivestimento pareti verticali interne con lastre di
marmo o pietra naturale lucida a casellario,
compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio,
la imbottitura con malta di cemento o idoneo
collante e la sigillatura dei giunti, tutte le
assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro:
- Botticino classico
Zoccolatura ripristino muratura accesso da
Via Apollonio:
(5.00* 1.20) 6,00
6,00| M2 146,33 877,98
41 41
1C.24.100.0020.c
Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di:
- primer ai silicati
Murature di confine e muro cortile viale
alberato:
(61.00* 4.00) 244,00
(20.00* 2.50) 50,00
(30.00* 2.50) 75,00
Ripristino muro ingresso Via Apollonio:
25.00 25,00
394,00 | M2 2,68 1.055,92
42 42
1C.24.140.0010.f
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne
gia preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:
- a base di resine silossaniche e dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa =
0,25-0,17 I/m?)
Murature di confine e muro cortile viale
alberato:
(61.00* 4.00) 244,00
(20.00* 2.50) 50,00
(30.00* 2.50) 75,00
Ripristino muro ingresso Via Apollonio:
25.00 25,00
394,00 | M2 7,44 2.931,36
43 43
1C.24.120.0025
Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di
biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi
prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic
Totale pagina 8.309,26 0,00
Totale progressivo 158.059,29 0,00
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Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 158.059,29
System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a
gesso, gia preparate ed isolate.
Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie.
(Resa: 6 m#It in due mani).
Soffitti e varie:
300.00 300,00
300,00 | M2 4,20 1.260,00
44 44
1C.24.120.0030.c
Pitturazione a due riprese, con una mano di
fondo ed una mano a finire, su superfici interne
in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Del tipo:
- pittura poliuretanica bicomponente
Pareti palestrina livello - 1: :
250.00 250,00
Pareti corridoio e atrio livello - 1:
200.00 200,00
Pareti spogliatoi livello - 1:
260.00 260,00
Pareti atrio e locali livello O:
145.00 145,00
Parete intonacata palestra, quota parte parte:
80.00 80,00
Pareti atrio e locali livello + 1:
250.00 250,00
Varie:
80.00 80,00
1.265,00| M2 7,99 10.107,35
45 45
1C.24.180.0020
Finitura di superfici in calcestruzzo con due
riprese di pittura elastomerica a base di resine,
inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici
(p-s. 1,4 kg/l - resa 0,60 I/m? per due o tre mani),
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per
tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.
Pareti palestra principale livello 0:
550.00 550,00
550,00 | M2 10,02 5.511,00
46 46
1C.24.220.0100
Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature
interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza
superiore a 4 m. |l sovrapprezzo, riferito all'intero
ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle
superfici verniciate poste al di sopra del limite di
4 m.
Totale pagina 16.878,35 0,00
Totale progressivo 174.937,64 0,00
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Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita

Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

174.937,64

46

47

48

49

Sovrapprezzo per altezze oltre i 4.00 m:
400.00

47

1U.04.440.0030

Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale,
sia carreggiabili che pedonabili, comprendente
la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di
posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in
opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento
dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

Zona ingresso via Apollonio:
(5.00* 1.20)

48

1U.04.430.0150

Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo,
a base di cemento, sabbie silicee, granulati di
quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di
qualsiasi dimensione, posati su malta,
comprendente la rimozione dei masselli, la
rettifica del piano di posa e la ricollocazione in
opera con fornitura della malta, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica.

Ripristino porzioni danneggiate dal transito
del cantiere in corso:
30.00

49

AP.1

Realizzazione di camminamento esterno
mediante fornitura e posa in opera di manto in
erba artificiale per uso decorativo prodotto in teli
compreso ogni onere per:

- Preparazione e livellamento del fondo inclusa
eventuale scarifica con macchina zollatrice,
asporto e smaltimento dei materiali di risulta;

- Bucatura nel terreno con apposita macchina
bucatrice e riempimento dei solchi con apposito
materiale inerte per aumentarne la permeabilita;

- Fornitura e posa di tessuto non tessuto al fine
di bloccare I'eventuale fuoriuscita di erbe
infestanti;

- Fornitura, posa e livellamento manuale con
rullatura finale, di materiale inerte stabilizzato
(spaccato di inerte fino a 5 cm) per consentire il
drenaggio dell'acqua e sottofondo stabiile;

- Fornitura e posa di manto sintetico con
prodotto di lunghezza non inferiore a mm 30 e
12.000dtex, realizzato in monofilamento estruso,
bicolore, anti-abrasivo tipo "Lolium33" o similare,
resistente ai raggi UV, atossico, privo di metalli
pesanti, non infammabile, con materiale

400,00
400,00

6,00
6,00

30,00
30,00

m2

m2

m2

6,00

35,76

51,55

2.400,00

214,56

1.546,50

Totale pagina
Totale progressivo

4.161,06
179.098,70

0,00
0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo

Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 179.098,70

riciclabile al 100%. Gli elementi saranno uniti ai
lembi con apposita banta butilica preincollata e
verranno chiodati lungo la loro giunzione,
garantemdo una saldatura resistente;

- Chiudatura perimetrale ogni 30/40 cm ed
all'interno dell'area di posa, con appositi chiodi di
tenuta aventi lunghezza cm 18/20

- Riempimento ed intaso del manto sintetico con
apposita sabbia silicea insacchettata con diam
della granulometria di 0,1/0,3 anche al fine di
zavorrare il prato e renderlo Classe 1 dal punto
di vista reazione al fuoco.

Il tutto dovra essere corredato di relativa
certificazione da parte di enti riconosciuti. Il
sistema dovra essere prodotto in accordo con i
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001
per la progettazione, la produzione e la
rintracciabilita da aziende che dimostrano la
certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti.

Corsello zona est + rientri pozzi luce:
(40.00* 1.20)+ (4.00* 4.00)* 2 80,00
80,00| M2 54,50 4.360,00

50 50

1C.16.050.0010

Fornitura di pavimento in piastrelle di porfido a
contorno irregolare posto ad opera incerta su
letto di malta di cemento. Compresa assistenza
muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei
giunti, pulizia finale.

Allargamento  marciapiede  esistente
collegamento nuova palestra:

(4.50* 4.50)* 2 40,50
Varie:
12.00 12,00
52,50 | m2 28,45 1.493,63
51 51

1U.04.310.0200

Posa su malta, in zona centrale o periferica, di
pavimenti in lastrine o piastrelle regolari di
porfido spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal
Committente. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto
di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m? di
cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la
bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di
cemento; in orario normale

Allargamento  marciapiede  esistente
collegamento nuova palestra:

(4.50* 4.50)* 2 40,50
Varie:
12.00 12,00
T s250|M2 29,07 1.526,18

Totale pagina 7.379,81 0,00
Totale progressivo 186.478,51 0,00
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52 52
1U.04.145.0010.b
Fornitura e posa cordonatura realizzata con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; Ilo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo +0,02
m3/ml;
Delimitazioni varie aiuole, alberature e
pavimentazioni:
140.00 140,00
140,00| M 17,55 2.457,00
53 53
1U.06.010.0020.b
Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche:
- buona dotazione di elementi nutritivi, in
proporzione e forma idonea, si prescrive in
particolare una presenza di sostanze organiche
superiore all'1,5% (peso secco);
- assenza di frazione granulometriche superiore
ai 30 mm;
- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in
volume;
- rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovra essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.
- meccanica, con i necessari completamenti a
mano
Prato lato est:
(50.00* 6.50* 0.35) 113,75
Prato lato sud:
(25.00* 8.00* 0.35) 70,00
183,75 M3 24,81 4.558,84
54 54
1U.06.010.0040.a
Preparazione del terreno alla semina mediante
lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm
e successivi passaggi di affinamento meccanico
e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalla macchina:
- per singole superfici fino a 1000 m2.
Prato lato est:
(50.00* 6.50) 325,00
Prato lato sud:
(25.00* 8.00) 200,00
Varie:
Totale pagina 7.015,84 0,00
Totale progressivo 193.494,35 0,00
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Progressivo 193.494,35
54
100.00 100,00
625,00 | M2 1,29 806,25
55 55
1U.06.040.0070.a
Fornitura e posa di geostuoia grippante e
tridimensionale, per la protezione superficiale
contro l'erosione, costituita da 3 strati di
geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP)
collegati tra loro mediante cucitura con fili di
polipropilene, dello spessore di circa 20 mm;
con caratteristiche:
- resistenza massima a trazione > 10 kN/m;
peso complessivo non inferiore a 320 g/m?
Scarpate vasca raccolta acque piovane:
(18.00* 3.50)* 2 126,00
126,00 | M2 13,08 1.648,08
56 56
1U.06.180.0040.a
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, Il
miscuglio di sementi per la formazione del prato
con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura;
per singole superfici:
- tappeto erboso per singole superfici fino a
1000 m2.
Prato lato est:
(50.00* 6.50) 325,00
Prato lato sud:
(25.00* 8.00) 200,00
Varie:
100.00 100,00
625,00 M2 1,67 1.043,75
57 57
1U.06.180.0050.a
Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore
5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi
tutti i lavori, anche preparatori, necessari,
inclusa la prima bagnatura;
- per singole superfici fino a 1000 m2.
Prato lato est:
(50.00* 6.50) 325,00
325,00 | M2 19,66 6.389,50
58 58
AP.2
Realizzazione di struttura di sostegno per
rampicanti destinati al rinverdimento di murature
esterne, mediante la fornitura e posa in opera,
come da disegno esecutivo di progetto, di funi in
Totale pagina 9.887,58 0,00
Totale progressivo 203.381,93 0,00
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Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

203.381,93

59

60

acciaio inossidabile tipo Brugg Fine Line con
filettatura esterna, o similari, diam mm 4, posate
verticalmente (sviluppo complessivo di m 200)
ed orizzontalmente (sviluppo complessivo m
220), compresi i morsetti serrafune ed i vincoli
alla muratura con distanziatori e relative rosette
d'appoggio (n° 120).

I prezzo include ogni onere per |l
fissaggio/tassellatura a muro della struttura, la
tesatura delle funi e quanto necessario a dare
I'opera finita a regola d'arte.

Struttura muratura di confine lato est:
1

59

1C.12.470.0040.c

Fornitura e posa in opera di sistema integrato
lineare di drenaggio delle acque meteoriche
realizzato secondo la norma UNI EN 1433,
composto da canali prefabbricati con profilo a
V(parabolico) in  calcestruzzo  polimerico
resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla
compressione maggiore di 95 N/mm?, giunto di
sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di
collegamento tra canali; telaio integrato ai canali
in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a
fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base
della "L" adeguata alla larghezza del canale di
supporto, larghezza massima della fessura 10
mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato
di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400.
Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo
C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari,
qualsiasi altra attivita necessaria per |l
completamento dell'opera, escluso scavo.
Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza
lorda - altezza totale) mm:

- larghezza mm 150,00/185,00 - altezza mm
310,00

Raccolta acqua piovana marciapiede tra
palestra esistente e vasca nord:
22.00

60

1C.12.470.0010.c  + 1U.04.180.0060.a +
1U.04.180.0080.c

Esecuzione di canalette per smaltimento acqua
piovana compreso:

1) Canali prefabbricati in  conglomerato
cementizio vibrocompresso, in opera, compresa
fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso
scavo:

- dimensioni esterne 290 x 260 mm;

2) Fornitura e posa in opera di longheroni in
ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di

a corpo

-

22,00
22,00 m

6.300,00

273,02

6.300,00

6.006,44

Totale pagina
Totale progressivo

12.306,44
215.688,37

0,00
0,00
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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo

Ord. Misura Unitario Parziale Totale
Progressivo 215.688,37

cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio
per griglie in ghisa sferoidale. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie
prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la
coppia di longheroni:

- classe C250, a norma UNI EN 124 - peso non
inferiore a 10,50 kg/m la coppia, altezza 36 mm;

3) Fornitura e posa in opera di griglie per
canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero delllAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a
norma UNI EN 124, con bloccaggio degli
elementi a mezzo di barra elastica, spessore
griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la
posa sul telaio gia predisposto e valutato a
parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi:

- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 29,00
kg/m - superficie drenante non inferiore a 11,00
dm?

Area pavimentata per attraversamento
cortile:
12.00+ 12.00+ 6.00 30,00

30,00/ M 243,73 7.311,90

61 61

1C.05.500.0020.b

Formazione di vespaio formato da un sottofondo
di appoggio degli elementi in plastica dello
spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa
degli elementi in plastica a perdere nelle varie
altezze, getto di riempimento con calcestruzzo
C25/30, fino a costituire una solettina superiore
dello spessore minimo di 3 cm.

Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di
contenimento se necessari. Comprese tutte le
attivita ed i materiali necessari a dare l'opera
finita in ogni sua parte.

- altezza elementi cm 25-30

Vespaio areato al fine di portare in quota la
zona antistante lingresso a livello 0 della
palestra:

(40.00* 4.00) 160,00

160,00 | M2 37,19 5.950,40

62 62

1C.08.050.0050

Massetto in calcestruzzo per formazione
pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
cemento 32,5 R per m® di sabbia, con superficie
tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6.

Totale pagina 13.262,30 0,00
Totale progressivo 228.950,67 0,00
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Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita

Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

Progressivo

228.950,67

63

Zona antistante lingresso della palestra a
livello O:
(40.00* 4.00)

63

AP.3

Esecuzione di finitura esterna su
pavimentazione in calcestruzzo mediante stesa
di rivestimento colorato a base di resina acrilica
in dispersione acquosa a filmazione rapida tipo
"Mapecoat TNS Race Track" o equivalente, per
la protezione delle superfici ad elevato calpestio,
anche carrabili.

I prodotto di finitura dovra consentire la
realizzazione di superfici antiscivolo durevoli in
grado di mantenere le caratteristiche di rugosita
superficiale nel tempo, anche in condizioni
bagnate. Dovra essere eseguito il seguente ciclo
di lavorazione:

a) stesa di primer epossidico bicomponente,
trasparente, in dispersione acquosa tipo
"Mapecoat TNS Primer EPW" o equivalente, in
spessore variabile da 60 a 100 ym, per supporti
cementizi, prima della posa di sistemi in resina
acrilica e poliuretanica. Il prodotto dovra avere le
seguenti caratteristiche:

Colore dell'impasto: beige

Consistenza della miscela: fluida

Tenore di sostanza secca (%): 70

Massa volumica A+B diluito con acqua 1 : 0,5
(kg/m3): 1,15

Viscosita della miscela A+B diluito con acqua 1 :
0,5 (mPa-s): 1,000

Tempo di lavorabilita: 40-50 min

Tempo di attesa prima di applicare la finitura: 5-6
ore

Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C

b) Stesa di fondo riempitivo semielastico in
pasta a base di resina acrilica in disperisione
acquosa e cariche selezionate per Ila
preparazione di base di aree multisport tipo
"Mapecoat TNS White Base Coat" o
equivalente. L'applicazione dovra avvenire in
due o piu strati tramite spatola metallica o
spatola gommata. La finitura dovra avere le
seguenti caratteristiche:

Aspetto: liquido pastoso

Residuo secco (%): ca. 80

Massa volumica (g/cm?): ca. 1,55

Viscosita di fornitura (mPa-s): 85.000 + 5.000
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli): > 10.000
Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a
+23°C (N/mm?): 0,50

Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni
a +23°C (%): 46

Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione
al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G
155 ciclo 1)

160,00
160,00

m2

16,80

2.688,00

Totale pagina
Totale progressivo

2.688,00
231.638,67

0,00
0,00
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Progressivo 231.638,67

colore bianco: ?E < 0,5

Fattore resistenza alla diffusione del vapore (u)
(UNI EN ISO 7783/2): 400

Resistenza al passaggio del vapore relativo a
0,5 mm di spessore secco SD (m) (UNI EN ISO
7783/2): 0,2

Fattore di assorbimento d’acqua per capillarita
W24

[kg/(m>h0,5)] (UNI EN 1062/3): 0,08

Adesione su calcestruzzo (N/mm3): 3,50

c) Stesura di di rivestimento colorato a base di
resina acrilica in dispersione acquosa a
filmazione rapida tipo "Mapecoat TNS Race
Track" o equivalente (vedi descrizione sopra).

I prodotto dovra rispettare le seguenti
caratteristiche:

- essere testato secondo le condizioni
fisico-ambientali dei cicli previsti dal
Weather-Ometer;

- resistere ad una prolungata esposizione ai
raggi solari, in particolar modo agli ultravioletti;

- rispondere ai principi definiti nella EN 1504-9
(Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture in calcestruzzo)

- prodotto certificato secondo EN 1504-2
(sistemi di protezione della superficie di
calcestruzzo), sistema di attestazione di
conformita 2+ e 3;

- Classe di appartenenza secondo EN 1504-2:
prodotti per la protezione superficiale -
rivestimento - protezione contro i rischi di
penetrazione (ZA.1d) + controllo umidita (2.2) e
aumento della resistivita (8.2) (ZA.1e),
resistenza fisica (5.1) (ZA.1f), resistenza chimica
(6.1) (ZA.19).

d) Sul rivestimento colorato a base di resina
acrilica andra applicata una finitura
bicomponente trasparente  protettiva tipo
Mapecoat TNS Protection.

L'applicazione dovra avvenire in uno o due strati
tramite rullo o a spruzzo. Il prodotto dovra
rispettare le seguenti caratteristiche:

Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B =
100: 20

Colore dell'impasto: opalescente lattiginoso
Consistenza della miscela: fluida

Tempo di lavorabilita:

Fuori polvere (a +23°C e 50% U.R.): 70 min
Pedonabilita (a +23°C e 50% U.R.): almeno 12 h
Indurimento completo: 7 gg

Taber Test (dopo 7 gg, mola CS17, 1000 cicli,
1000 g): 30 mg

Consumo: 0,1-0,2 kg/m? a seconda
dell’assorbimento del supporto

Peso specifico A 1.03 kg/l - Viscosita A: ago 1
rpm 50 82

Peso specifico B 1.15 kg/l - Viscosita B: ago 2
rpm 20 600

Peso specifico A+B 1.05 kg/l - Viscosita A+B:
ago 2 rpm 100 176

Totale pagina 2.688,00 0,00
Totale progressivo 231.638,67 0,00
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Totale

Progressivo

231.638,67

64

65

Aspetto: trasparente opaca
Gloss: 2
Resistenza al QUV: ottima

La superficie del supporto in conglomerato deve
essere pulita, priva di materiali incoerenti e priva
di residui di olii, carburanti o sostanze che
possano compromettere la solidita del supporto.
Le superfici in cls da trattare dovranno essere
lisce e gli eventuali rappezzi rasati con malte da
ripristino adeguatamente  stagionati,
perfettamente puliti, coesi e privi di umidita. Sia
la polvere che lo sporco presente sulla superficie
dovranno essere aspirati 0 comunque rimossi.

I prezzo include ogni onere di assistenza
muraria, movimentazione dei  materiali,
protezione dei manufatti, pulizia finale e quanto
necessario a dare l'opera finita sulle superfici
orizzontali e verticali (alzate e rampe), nei colori
e disegni a scelta della D.L. e come da
prescrizioni indicate nel capitolato speciale
d'appalto.

Zona antistante l'ingresso alla palestra, sia
orizzontale che verticale:
185

64

1C.22.080.0100

Corrimano a sezione circolare, diamentro mm
38 circa, composto da profilo tubolare in
alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento
completo in materiale acrovinilico di spessore
2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo,
colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico,
resistente agli agenti disinfettanti.
Classificazione al fuoco in euroclasse
equivalente alla classe 1 italiana .

Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei
supporti e dei terminali, la posa in opera, le
assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

Corrimano scala interna da fissarsi sulla
parete muraria:

25.00

Corrimano da saldarsi al parapetto in ferro
scala interna:

25.00

Corrimano scale esterne:

10.00

65

1C.22.040.0020.b + 1C.22.080.0030.a +
1C.24.300.0050.a + 1C.24.340.0010.i
Realizzazione dei parapetti della scale, (piatti,
tondi, lamiere), come da disegni esecutivi,
incluse saldature ed elementi vari di fissaggio,
sabbiatura e verniciatura compreso:

1) Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

185,00
185,00

25,00

25,00

10,00
60,00

m2

44,00

53,88

8.140,00

3.232,80

Totale pagina
Totale progressivo

11.372,80
243.011,47

0,00
0,00
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Progressivo 243.011,47

simili con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una
mano di antiruggine, le assistenze per lo
scarico, il deposito, il sollevamento a pié
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso:

- per rampe di scale.

2) Manufatti diversi eseguiti su ordinazione
specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti decorative, in
opera, compresi gli accessori, l'assistenza
muraria e i piani di lavoro interni:

- in ferro

3) Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con
scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con finitura:

- commerciale grado Sa 2 della Svenks
Standard Sis 055900;

4) Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia
preparate, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e
ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e
interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11- ,15 I/m? per
due mani).

Parapetti scala interna da livello - 1 a livello +
2, (peso ferro=90.00 Kg/ m):

((4.00* 5)+ 3.00)* 90.00 2.070,00
Parapetti atrio livello + 1, sul vuoto, (peso
ferro 80.00 Kg/ m):

(2.85+ 2.15)* 80.00 400,00
Parapetti esterni (peso ferro 75.00 Kg/ m):
(10.00+ 2.00+ 2.00)* 75.00 1.050,00

Piastre e pezzi speciali per fissaggi, incluso
bullonerie e tirafondi:

180.00 180,00
3.700,00| kg 9,15 33.855,00
66 66
1C.22.700.0040.a + 1C.24.300.0050.a +
1C.24.340.0010.i

Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa
raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggio della ferramenta e
di parti applicate con sostituzione delle parti
difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale
smontaggio e rimontaggio, incluso sostituzione
cardini con cuscinetti, anticaduta, sabbiatura,
fondo antiruggine e verniciatura finale, come
indicato nel precedente articolo:

- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi
tipo e dimensione, misurati come proiezione
verticale del cancello.

Cancello confine di proprieta:
9.00 9,00
9,00 m2 135,00 1.215,00

Totale pagina 35.070,00 0,00
Totale progressivo 278.081,47 0,00
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67 67
1C.22.040.0040.b + 1C.24.300.0050.a +
1C.24.340.0010.i

Realizzazione nuovo cancello:

1) Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali
quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di
lamiera, completi di accessori.

Compresi: una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso
medio indicativo 30

kg/m?)

- tipo complesso

2) Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con
scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con finitura:

- commerciale grado Sa 2 della Svenks
Standard Sis 055900;

3) Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia
preparate, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, con due mani di:

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e
ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e
interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11- ,15 I/m? per
due mani).

Nuovo cancello carraio d'accesso da Via

Apollonio:
450.00 450,00
450,00 | kg 9,00 4.050,00
68 68

1U.04.450.0010.b
Messa in quota di chiusini, griglie.
Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e del
coperchio, sigillature perimetrali con malta per
ripristini  strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
- fino a 0,25 m?

Chiusini vari area di cantiere:

20 20

20| cad 45,33 906,60
69 69

1C.12.610.0010.c
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:
- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 124

Pozzetti con fondo, reti tecnologiche varie:

Totale pagina 4.956,60 0,00

Totale progressivo 283.038,07 0,00
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69
9
cad 38,09 342,81
70 70
1C.12.610.0010.d
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni:
- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 164
Pozzetti con fondo, reti tecnologiche varie:
4
cad 61,20 244,80
71 71
1C.12.610.0020.c
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (0 pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni:
- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57
cm) - peso kg. 110
Prolunghe pozzetti, reti tecnologiche varie:
5
cad 16,34 81,70
72 72
1C.12.610.0020.e
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (0 pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni:
- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71
cm) - peso kg. 160
Prolunghe pozzetti, reti tecnologiche varie:
3
cad 30,81 92,43
73 73
1U.04.170.0040.d
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN
124, con marchio qualita UNI, coperchio con
sistema  anti-ristagno acqua. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
Totale pagina 761,74 0,00
Totale progressivo 283.799,81 0,00
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Parziale

Importo
Totale

Progressivo

283.799,81

74

75

76

dell'opera.
Nei seguenti tipi:
- luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg

Chiusini reti tecnologiche varie:
5

74

1U.04.170.0040.f

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN
124, con marchio qualita UNI, coperchio con
sistema  anti-ristagno acqua. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
dell'opera.

Nei seguenti tipi:

- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg

Chiusini reti tecnologiche varie:
4

75

1U.04.180.0040.a

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate
piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
dell'opera.

Nei tipi:

- luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg

Caditoie piazzale:
4

76

1C.12.620.0130.a

Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
interna di cm 45x45, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra  operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le
seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo piu chiusino, altezza cm 55
circa

Reti elettriche varie:

5| cad

4| cad

4| cad

125,94

210,89

205,29

629,70

843,56

821,16

Totale pagina
Totale progressivo

2.294,42
286.094,23

0,00
0,00
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286.094,23

76

77

78

79

80

77

1C.12.150.0040.f

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in Polietilene, a doppia parete,
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto
di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di):

- De 110 - Di 94

Elettrificazioni elettriche varie:
150.00

78

1C.12.010.0040.c

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):

-De 160-s=4,0

Scarico acque meteoriche piazzale e
marciapiedi:
110.00

79

1C.12.010.0110.e

Fornitura e posa in opera curve aperto o chiuse
e braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,0040, 0050),
compatto o strutturato, per condotte di scarico
libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico. Conformi alle norme UNI EN
1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):
-De 160-s=3,2

Deviazioni ed innesti reti fognarie:
15

80

1C.02.350.0030

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
condotti fognari con materiale depositato a
bordo scavo, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi.

150,00
150,00

110,00
110,00

15
15

cad

cad

69,28

5,75

13,60

18,16

346,40

862,50

1.496,00

272,40

Totale pagina
Totale progressivo

2.977,30
289.071,53

0,00
0,00
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Progressivo

289.071,53

80

81

82

83

Reinterro scavi reti tecnologiche:
200.00

81

1U.01.110.0060.b

Riempimento fondo scavo al fine di creare
livelletta d'appoggio e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da
miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di
additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?;
eseguito:

- in trincea

Appoggio e rinfianco canalizzazioni interrate:
25.00

82

1U.06.240.0040.c

Fornitura e posa in opera di arbusti della specie
Ceanothus  Thyrsipholia Repens, Cornus
Canadensis in varieta, Exocorda spp, Genista
Hyspanica in varieta, llex Golden Ceum, Laurus
Nobilis in varieta, Malus spp, Osmanthus spp,
Photinia Fraseri in varieta, Pittosporum Tobira in
varieta, Prunus a fiore in varieta, Rhus Typhina
in varieta, Ruscus Aculeatus in varieta, Teucrium
Fruticans in varieta, Viburnum spp.

Le piante dovranno essere con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite
e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione
di ammendante organico 30 I/m?, bagnatura con
30 I/m? di acqua.

In vaso di diametro:

-24 cm

Arbusti Pittosporum da posarsi nell'area
esterna:
30

83

1U.06.240.0080.a

Fornitura e posa in opera di arbusti rampicanti
della specie Ampelopsis Quinquefolia in varieta,
Campsis Radicans in varieta, Bignonia spp,
Trachelospermum Jasminoides in varieta,
Wisteria Sinensis in varieta, Wisteria Floribunda
in varieta.

Le piante dovranno essere con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite
e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione
di ammendante organico 30 I/m?, bagnatura con
30 I/m? di acqua.

In vaso di diametro:

-18 cm

200,00
200,00

25,00
25,00

30
30

m3

m3

cad

2,28

99,99

17,47

456,00

2.499,75

524,10

Totale pagina
Totale progressivo

3.479,85
292.551,38

0,00
0,00
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Progressivo

292.551,38

84

85

Rampicanti Jasminium lato murature:
40

84

1U.06.240.0020.a

Fornittura e posa in opera di arbusti della specie
Aronia Arbutifolia in varieta, Corylus Avellana in
varieta, Cornus Mas in varieta, Cornus
Sanguinea in varieta, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varieta, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varieta, Lespedeza Thunbergii in varieta,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varieta, Potentilla Fruticosa in
varieta, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varieta, Salix spp, Sambucus Nigra in varieta,
Spartium Junceum in varieta, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato;

messa a dimora con formazione di buca
adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e
distribuzione di ammendante organico 30 I/m?,
bagnatura con 30 I/m? di acqua. In vaso di
diametro:

-15cm

Tapezzanti di Lonicera sulle scarpate:
400

85

AP. 4

Realizzazione di pavimentazione sportiva tipo
Junckers Clip System o equivalenti a formazione
piano di gioco della palestra posta a livello 0, per
una superficie netta di m2 555,00 compreso:

1) fornitura e posa in opera direttamente sul
massetto del solaio, di una membrana
impermeabile o in polietilene (PE) spessore
0,20mm  (Barriera al vapore) posata
sovrapponendo 200 mm in corrispondenza di
tutti i giunti ed i risvolti a contatto con i muri.
Tutte le sovrapposizioni devono essere fissate
con del nastro con larghezza 50mm;

2) Fornitura e posa in opera di materassino
elastico flottante, spess mm 10, in polietilene a
celle chiuse;

3) Fornitura e posa in opera di pavimento in
listoni in legno massello pressevaporato di
faggio.Tali listoni saranno composti da due file di
listelli pre-accoppiati centralmente fra loro in
fabbrica, con un incastro a doppia coda di
rondine e maschiati sulle teste; dovranno avere
uno spessore di 22mm, una larghezza di
129mm; i listoni cosi composti saranno intestati
a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che
sulle teste e preverniciati a caldo con vernice
poliuretanica bi-componente, in modo che il film

40
40

400
400

cad

cad

15,15

443

606,00

1.772,00

Totale pagina
Totale progressivo

2.378,00 0,00
294.929,38 0,00
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di vernice sia almeno di 45 micron e che la
frizione della pavimentazione sia di 0,5.

4) Fornitura e posa in opera di Clips in acciaio
armonico, la posaovra essere eseguita tenendo
conto della norma 10 boards-measure, e
consistera nel collegamento dei listoni uno
all'altro mediante speciali clips disposte in
ragione di 17 clips/metro quadro. Il tipo di clips
dovra essere scelto a seconda della percentuale
di umidita relativa nell’aria dell’ambiente.
Perimetralmente dovra essere lasciato uno
spazio per la dilatazione (per metro posato: in
larghezza: 2mm - in lunghezza: 1mm per parte).
5) Fornitura e posa in opera di battiscopa in
legno di mm 40 x 40, posato indipendente dal
pavimento e fissato con idonei chiodi o a colla
alla muratura perimetrale, lunghezza totale m
75,00.

6) Segnatura completa di campi di gioco, su
pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della
applicazione dell'ultima mano di verniciatura
generale, con impiego di resine poliuretaniche
pigmentate, aventi la stessa composizione di
base della vernice dei listoni o dei pannelli, al
fine di assicurare la perfetta adesione tra la
superficie degli stessi e le linee di segnatura; per
campi gioco della pallacanestro, pallavolo e
calcetto.

7) Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio
e/o raccordi a T per unione della pavimentazione
sportiva e quella esistente in grés, colore
argento, lunghezza totale 3.00 m.

Il tutto come da Norma FIBA e Normative
europee di riferimento con Certificazione EN
14904 DIN EN 14904 UNE 41958

- Assorbimento urti 46 % (EN 14904 DIN EN
14904) e 40 % (UNE 41958)

- Elasticita 1,9 mm(EN 14904 DIN EN 14904) e
1,1 mm (UNE 41958)

- Rimbalzo palla 98% (EN 14904 DIN EN 14904)
e 98 % (UNE 41958)

- Attrito 97 (EN 14904 DIN EN 14904) e > 0,4
(UNE 41958)

- Portata carico rotante > 1500N (EN 14904 DIN
EN 14904) e > 1500 N (UNE 41958)

- Res. Abrasione = 0,5 (UNE 41958)

La pavimentazione dovra essere certificata EN
13501-1 secondo la nuova normativa europea,
per quanto riguarda la reazione al fuoco.

Incluso ogni onere di assistenza muraria alla
posa, tagli, sfridi, e certificazioni finali.

Pavimento sportivo palestra a livello 0:
1 1
a corpo 45.100,00 45.100,00

N

86 86

AP.5

Fornitura e posa in opera di porte interne
eseguite con profilati in alluminio, a una o due
ante battenti, scorrevoli a scomparsa di
dimensioni come da abaco porte di progetto e

Totale pagina 45.100,00 0,00
Totale progressivo 340.029,38 0,00
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qui sintetizzate:

- porte ad un anta dim 90 x 210 cm, n° 6;

- porte a 2 ante dim (30+90) x 210 cm, n° 1

- porta wc disabili scorrevole a scomparsa,
incluso telaio scrigno, dim. 90 x 210 cm, n° 2
(con dispositivo di chiusura con chiave o
nottolino e sblocco esterno).

Battente tipo "CONNECTICUT QUADRA
HEAVY" o equivalenti, tamburato dello spessore
di mm. 40, composto da intelaiatura in legno di
abete stagionato, nido d’ape NI- SOCAR o in
alternativa con interno PSE densita minima 25
kg m.c.,, autoestinguente, ringrossi per
applicazione serratura. Superfici in truciolare di
legno da mm. 4,00 o MDF da mm. 4 rivestite
con laminato plastico h.p.l. dello spessore di
mm. 0,9. Il pannello rivestito in laminato h.p.l.
con omologa del ministero degli interni in classe
1 di reazione al fuoco. Elementi perimetrali
portanti dellanta in alluminio a sormonto sui
quattro lati. Cerniere in alluminio estruso apribili
a 180° con perno in acciaio inserito in una
guaina di nylon autolubrificante.

Serrature tipo PATENT, YALE o con dispositivo
WC; maniglia passante in alluminio anodizzato
antinfortunio. Battuta centrale in alluminio
anodizzato nelle porte a ventola "va e vieni" e a
due battenti. Stipite (imbotte o telaio reggiporta)
costituito da profilati estrusi in lega di alluminio
6060 (EN 573-3) spessore 15/10 ad incastro
telescopico con le mostre coprifilo (cornici);
montanti e traversi telaio assemblati con
squadrette in alluminio a bottone. Lo stipite &
dotato di appositi regoli per una corretta posa a
regola d'arte. Cerniere in alluminio estruso
apribili a 180° con perno in acciaio inserito in
una guaina di nylon autolubrificante; guarnizione
di battuta a norma UNI 9122. Viti di fissaggio al
falsotelaio di legno e viti di tiraggio coprifili non in
vista appositamente nascoste dalla guarnizione
di battuta. Il sistema telaio con raggio
antinfortunistico R5 garantisce una perfetta
complanarita del bordo anta in alluminio a
sormonto del pannello ed i coprifili anch'essi
stondati con raggio R5 antinfortunistico. Sistema
telaio/coprifilo  della porta completamente
riciclabile in ogni componente.

Compreso ogni onere di imballaggio, il trasporto
in cantiere e la movimentazione all'interno di
esso, |' assistenza alla posa in opera, la posa e
quant'altro necessario a dare |'opera completa e
funzionante a regola d'arte.

Porte livello 0 e + 1:

1 1
1|a corpo 11.600,00 11.600,00
87 87

Come da capitolo 1C.09.240 prezzairio R.L.

Fornitura e posa in opera di n° 6 porte
antincendio REI 60, ditta tipo Ninz, Novoferm o
equivalente nelle seguenti dimensioni:

Totale pagina 11.600,00 0,00

Totale progressivo 351.629,38 0,00
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351.629,38

-n° 2 ad un anta dim nette cm 80x210,

-n° 2 ad un anta dim nette cm 120 x 210 incluso
maniglioni antipanico,

- n° 2 a due ante dim nette cm (110+100) x 240,
incluso maniglioni antipanico su entrambe le
ante.

Come da indicazioni riportate nell'abaco dei
serramenti, comprensive di:

- falso telaio, ove richiesto;

- telaio a Z sui tre lati in lamiera di acciaio ad
alta resistenza spess. 15/10, con sede per
guarnizione fumi freddi, verniciata con polveri
epossidiche polimerizzate in forno, colore RAL
secondo le indicazioni della D.L.;

- battente in lamiera di acciaio plastificata
atossica ignifuga, colore come da indicazioni
della D.L., su base galvanizzata e skimpassata,
spess. anta 55 mm;

- Imbottitura in lana di roccia tipo Rockwool

Isover o similare da 180 Kg/mc seconda norma
Uni 9723
- guarnizione intumescente termoespandente a
Norma DIN 3,5 x 20 mm posizionata
nell'apposito alloggio sui tre lati del telaio e nella
controbattuta dell'anta secondaria;

-fissaggio a muro tramite 6 zanche a murare
mm 155x30x1,5 per il fissaggio su laterizio o cls
o con appositi pezzi speciali sulle pareti in
cartongesso;

- due cerniere per battente a norma DIN, in
acciaio stampato, con scorrimento su boccale
temperate antifrizione, registrabili e verniciate
del colore della porta, con molla per
I'autochiusura tarabile ed invisibile all'esternto;

- anta principale con serratura con inserti per
chiave tipo "patent” e anta secondaria dotata di
serratura per l'autobloccaggio con levetta per
l'apertura, entrambe con protezione in film
pelabile da 50 micron;

- Sede della serratura per ['autobloccaggio
sull'anta secondaria predisposta anche per
l'applicazione della serratura di maniglione
antipanico;

- un rostro antiscasso per anta, di tenuta lato
cerniere;

- maniglia tagliafuoco antimpigliamento e
antistrappo, costituita da un anima in acciaio con
rivestimento in materiale plastico di colore nero
autoestinguente e placche di copertura
rettangolari;

- maniglioni antipanico Pusch Bar, CE a 2 0 3
punti di chiusura per l'anta principale e
secondaria con controserratura incassata
nell'anta, completi di accessori a Norma DIN in
poliammide ignifugo con anima in acciaio;

- Serratura a norma DIN con inserto e chiave
Patent;

- Spessoramento della serratura e traversa
inferiore per la posa in opera;

- targhetta di identificazione a norma di legge;

- Braccetto selettore chiudiporta realizzato con
corpo in alluminio anodizzato naturale piu

Totale pagina
Totale progressivo

11.600,00
351.629,38

0,00
0,00
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351.629,38

88

89

sistema di chiusura idraulico con valvola
termocostante;

Si deve intendere compreso nel prezzo
l'assistenza muraria alla messa in opera, la
regolazione delle cerniere e delle molle di
chiusura, la corretta posa degli elettromagneti (a
parete e/o pavimento se previsto), i bracci
superiori, le certificazioni e la dichiarazione di
corretta posa su apposita modulistica del
Comando Provinciale VV.FF. e qualsiasi altro
onere necessario a dare l'opera compiuta e
perfettamente funzionante in ogni sua parte.

Porte ignifughe a livello 0, + 1 e + 2:
1

88

AP.6

Realizzazione del manto di finitura sulla
copertura della palestra mediante fornitura e
posa in opera di:

1) Manto in erba sintetica prescelto, stabilizzato
ai raggi UV, drenante 360 mm/mg/h e
supportato e spalmato alla base con fondo in
Latex anti imputridimento. | rotoli utilizzati
avranno una

larghezza di mt 4.00, ottenendo cosi meno linee
di giunzione.

Le gunzioni e gli incollaggi tra i rotoli saranno
eseguito con apposita banda in Geotex e colla
poliuretanica tipo "MAPEI Ultrabond Turf PU1K"
o similari, spalmata con spatola dentata su
apposita banda di giunzione, tagli e rifiniture,
fino a bordature perimetrali. il filato avra altezza
35 mm, realizzato in Polietilene e Polipropilene,
color verde, stabilizzato ai raggi UV, supportata
alla base da fondo in latex anti imputridimento
drenante 60 It/min/mq.

2) Intaso mediante apposita tramoggia
spandisabbia calibrata con sabbia al quarzo
essicata a granulometria controllata nella
quantita di 6 kg/mq, avente lo scopo di zavorrare
il manto, migliorare la resistenza allo
schiacciamento, mantenere piu fresca e stabile
la superficie e renderla ignifuga.

3) Soffiatura, spazzolatura/pettinatura finale.
Incluso ogni onere per dare l'opera finita a
regola d'arte e certificata.

Copertra corpo palestra, atrio e vano scala:
705.00

89

B.39.05.0211.005 (prezziario Trento)

ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO
CORTEN:

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in
acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli
manufatti realizzati con profilati e laminati a
caldo, assemblati in opera come da disegni

a corpo

N

705,00
705,00 M2

6.124,82

37,00

6.124,82

26.085,00

Totale pagina
Totale progressivo

32.209,82
383.839,20

0,00
0,00




LICEO "A. CALINI" IN COMUNE DI BRESCIA
OPERE DI COPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

Computo Metrico Estimativo

Pagina 36

Ord.

Rif. Prezzi Descrizione

Quantita Unita Prezzo

Misura Unitario

Importo Importo
Parziale Totale

Progressivo

383.839,20

esecutivi e calcoli statici, in conformita alla UNI
EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od
emanate prima dell'inizio dei lavori.

Sono considerati elementi metallici, oltre alle
parti principali, travature e colonne, anche tutte
le parti complementari necessarie, quali piastre
per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi,
ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi
non rientrante nel peso, il maggior onere per lo
sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed
energia), la formazione di strutture o
controventature provvisorie ed ogni altro
materiale accessorio. Nel prezzo si intendono
inoltre compresi e compensati gli oneri per
trasporto, sollevamento ed abbassamento fino
ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

Lamiera corten spess mm 4 (peso 34 Kh/
mq) per realizzazione mini- terrazzamenti
lato est:

(50.00* 0.60* 34)

1.020,00
1.020,00

kg 6,04

6.160,80 390.000,00

Totale pagina
Totale progressivo

6.160,80 390.000,00
390.000,00 390.000,00




RIEPILOGO TOTALI OPERE A CORPO E MISURA

— OPERE A MISURA €  320.875,18
— OPERE A CORPO € 69.124,82
TOTALE LAVORI € 390.000,00
- ONERI DELLA SICUREZZA (a corpo) € 10.000.00
TOTALE APPALTO € 400.000,00

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DI LAVORO E OMOGENEE
(come desumibile dal computo metrico estimativo)

OG1 Edifici Civili €204.852,10
— Demolizioni e scavi € 19.364,22
- Oneri di smaltimento € 25.473,65
— Opere in c.a. € 10.023,15
— Reinterri e sottofondi in ghiaia € 7.817,70
— Caldane, vespai e massetti in cemento € 84.181,77
— Bitumature e cordolature € 5.337,00
— Intonaci e murature € 14.947,69
— Sistemazione a verde € 17.348,52
— Rete fognaria esterna e canalette € 20.358,40
OS7 Finiture di opere generali di natura edile € 23.265,63
- Tinteggiature pareti € 23.265,63

OS6 Finiture di opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

€ 161.882,27
— Pavimentazione in parquet € 45.100,00
— Manti in erba artificiale € 30.445,00
— Opere in pietra naturale, artific. e resina € 13.798,85
— Opere da fabbro € 72.538,42
Totale € 390.000,00

Oneri della sicurezza € 10.000,00



