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1. PREMESSA 
 

L’intervento riguarda la realizzazione di alcune  opere di completamento  interne e  le sistemazione 

aree esterne  della palestra del Liceo Calini, attualmente in fase di costruzione. 

 

2. DESCRIZIONE AREA DI  INTERVENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
L’area esterna all’ edificio, oggetto di intervento, comprende la zona a  verde  lungo tutto il perimetro 

( nord, sud, est) della nuova palestra e il viale alberato posto sul lato ad ovest, raggiungibile dai 

mezzi carrai dall' ingresso di  via Apollonio.  

L'area verrà consegnata al termine dei lavori di costruzione dell’ edificio palestra attualmente in 

corso.  

L'accesso all'area di cantiere avverrà dall' ingresso  di via  via Apollonio, l’ accesso  all' area verde 

posta ad una quota ribassata rispetto al viale alberato (considerato quota 0.00 di progetto), avviene 

attraverso una rampa in terrapieno realizzata per consentire l’accesso all’area durante la costruzione 

della palestra, le sistemazioni esterne  oggetto di questo appalto comprendono la rimozione di tale 

rampa per ripristinare la morfologia originaria del terreno. 

 

 

 

3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
 

L'area esterna di pertinenza della scuola, oggetto di sistemazione si estende su una superficie di 

circa mq. 1700.  

La superficie interna interessata dall’ intervento di completamento occupa una superficie di circa 

mq 1400. 

 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL’ EDIFICIO  

4.1_STRUTTURA PORTANTE    
 
STATO DI  FATTO REALIZZATO NEL 1°APPALTO 

L’immobile è caratterizzato da una struttura di tipo scatolare a pareti verticali in calcestruzzo armato, in 

parte con finitura faccia a vista ed in parte intonacato. 

Gli orizzontamenti sono costituiti per la zona del campo da gioco da un solaio piano in calcestruzzo  

armato a piastra, alleggerito tipo “U-Boot Beton®” mentre per le rimanenti zone sono in lastre tipo 

predalles con soletta collaborante con interposta rete elettrosaldata. 
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La copertura finale è piana, costituita da travi in legno lamellare su un’unica campata con sovrastante 

pacchetto di coibentazione e di pendenza per lo smaltimento delle acque meteoriche e manto esterno 

a verde. 

Le rampe scale sono state realizzate in calcestruzzo armato. 

4.2_MURATURE ESTERNE  
 

STATO DI  FATTO  (REALIZZATO NEL 1°APPALTO) 

Le murature esterne realizzate in calcestruzzo armato, ad eccezione di alcune porzioni di 

tamponamento al livello -1  realizzate in poroton.  

Le pareti esterne del livello -1 sono rivestite completamente dal sistema a cappotto.  

Le pareti del volume superiore sono così rivestite: 

- lato Est e Ovest: sistema a cappotto. 

- lato Nord e Sud, risvolti e cornicioni: sistema a facciata ventilata isolate da pannellatura in lana di 

roccia e rivestite da pannelli di fibrocemento.  

 

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:  

- ripristino muratura del varco d’accesso carraio su via Apollonio, da realizzarsi parte in c.a.(pilastro 

) e parte in poroton ( paramento murario). La porzione inferiore del muro sarà rivestita  con lastre di 

marmo  travertino analogo all’ esistente,  la porzione superiore della muratura sarà intonacata e 

tinteggiata. 

4.3_PARETI INTERNE E SOFFITTI 
 

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO). 

Le murature interne sono state realizzate in: 

- tavolati in mattoni forati intonacati.  

- tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare intonacati.  

- cartongesso. 

- rampe scale in calcestruzzo intonacato. 

-  controsoffitti nei locali spogliatoi e nei connettivi 

 

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

Nel presente appalto sono previste le opere di completamento delle pareti e dei soffitti da rivestire con 

pannelli acustici  fonoassorbenti.  

 

4.5_COPERTURA 
 
STATO DI  FATTO  (REALIZZATO NEL 1°APPALTO) 
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La copertura della palestra è piana, realizzata con struttura in legno lamellare, pannelli isolanti e 

manto impermeabile. 

. 

 
OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

Nel presente appalto dovrà essere realizzato all’ un tappeto erboso sintetico.  

 

4.6_PAVIMENTAZIONI INTERNE  
 

STATO DI FATTO  (REALIZZATO NEL 1°APPALTO) 

Le pavimentazioni interne dei corridoi, spogliatoi, servizi igienici e scala, sono state realizzate in gres 

porcellanato così come i rivestimenti dei servizi igienici. 

 

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

Nell’ intervento di completamento sono previste le pavimentazioni della palestra principale e della 

palestra più piccola posta al piano inferiore. 

 

4.7_TINTEGGIATURE INTERNE 
 
STATO DI FATTO  (REALIZZATO NEL 1°APPALTO) 

Nel 1° appalto non erano previste tinteggiature.  

 

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

Nell’ intervento di completamento sono previste tutte le tinteggiature delle murature e dei soffitti 

interni. Le tinteggiature dovranno rispondere ai requisiti di perfetta igienicità, omogeneità, facile 

manutenzione e qualità estetica.  

Le diverse tinte definite nel progetto colore allegato al progetto esecutivo, dovranno essere 

confermate dalla D.L. dopo la campionatura.  

La D.L. si riserva la facoltà di modificare le tinte definite nel progetto colore in funzione delle scelte 

operate in fase di D.L relative ai colori dei pavimenti e delle  porte.  

 

4.9_PAVIMENTAZIONI ED AREE ESTERNE  
 

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

Le pavimentazioni esterne del viale pedonale di accesso saranno realizzate in calcestruzzo 

architettonico con effetto ghiaia a vista. 

Alcune porzioni saranno da realizzare in lastre di porfido analoghe a quello già esistente. 
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4.10_OPERE IN FERRO 
 
OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

All'interno dell'edificio sono previsti parapetti metallici lungo le rampe di scale e sul vuoto al 1 livello 

in corrispondenza dell' ingresso. Il parapetto costituito da elementi portanti  in ferro fissati all'esterno 

delle solette in c.a., sarà rivestito da una lamiera  pressopiegata e verniciata a fuoco. come da 

disegno esecutivo.  

All’ esterno dell’ edificio sono previsti parapetti in ferro fissati a cordoli in c.a. di nuova esecuzione. 

Nelle opere in ferro sono previsti anche cordoli di sostegno per modellazione del terreno da 

realizzarsi in acciaio corten. 

Sono comprese nelle opere in ferro del presente appalto anche i due cancelli di accesso all’ area. 

Vedasi tavole. 

 

4.11 PORTE INTERNE 
 
OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

L’ appalto prevede la fornitura e posa delle porte interne  comprese quelle  R.E.I. e della porta esterna 

della centrale termica. 

Vedasi abaco porte. 

 

4.12 OPERE A VERDE 
 
OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO: 

L’ appalto prevede la sistemazione delle aree verdi esterne da attuarsi attraverso la modellazione del 

terreno, la formazione di aiuole delimitate da lastre in acciaio corten, la messa a dimora di  essenze 

quali piante, arbusti, rampicanti e la semina delle restanti aree a prato.  

Vedasi tavole. 

 

 

 


